



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a souvisejícími zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

zastoupená: **Mgr. Petrem Prchalem - starostou**

se sídlem: Písková 830/25, 143 12 Praha 4

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

W – PLAST.cz s.r.o.

jednající:

Ing. Petrem Pejchalem - jednatelem

se sídlem:

U Parkánu 13/15, 182 00, Praha 8

IČO:

604 65 239

DIČ:

CZ 604 65 239

bankovní spojení:

Raiffeisenbank

číslo účtu:

5040016771/5500

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
2662, ze dne 21.2. 1994

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel za podmínek dále
uvedených zavazuje realizovat dílo specifikované v článku II. smlouvy a objednatel za řádně
provedené dílo zaplatit cenu dle článku III. této smlouvy této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající ve výměně oken v administrativních
budovách úřadu městské části Praha 12, a to v objektech Hausmannova 3013/3 a 3014/1,
Praha 4 – Modřany dřevěných za plastová a v objektu U Domu služeb 166/5, Praha 4 –
Modřany ocelových rámových a dřevěných za plastová a drobné stavební, malířské a
další práce spojené s výměnou oken v administrativních budovách úřadu městské části
Praha 12, včetně stavebních prací nezbytných pro dosažení kompletnosti,
provozní schopnosti a požadovaných parametrů výměny oken a k zajištění jejich
plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu, a to v objektech Hausmannova 3013/3 a
3014/1, Praha 4 – Modřany, v objektu U Domu služeb 166/5, Praha 4 – Modřany (dále
jen „Dílo“) provedené v souladu s projektovou dokumentací zpracované podnikající
fyzickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku Zdeňkem Derkou, IČO: 47148373,
místem podnikání Ke Kamínce 1291, 156 00 Praha – Zbraslav, která je přílohou č. 1 a

tvoří nedílnou součást této smlouvy a zhotovitelem oceněným výkazem výměr, který je přílohou č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 2.2 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.11.2012, podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Výměna oken v objektech Hausmannova 3013/3, Hausmannova 3014/1, U Domu služeb 166/5, Praha 4 - Modřany**“.
- 2.3 Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti a provozuschopnosti požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede takové dodatečné věci, práce nebo služby na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, do rozsahu požadovaného smlouvou a tímto ustanovením.

III. Cena za Dílo

- 3.1 Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena za Dílo“), doložená položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2, je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Cena je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná.

cena za Dílo činí částku: 599 635,- Kč bez DPH

20% sazba DPH činí: 119 927,- Kč

celková cena za Dílo s DPH: 719 562,- Kč

- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
- 3.3 Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek této smlouvy a zákona o veřejných zakázkách.
- 3.4 Po dokončení Díla zhotovitelem a řádném převzetí Díla objednatelem vystaví zhotovitel nejpozději do 10 dnů fakturu - daňový doklad (dále jen „faktura“) znějící na cenu za Dílo, která bude objednatelem uhrazena nejpozději do 30 dnů od jejího doručení objednateli, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků. Přílohou faktury budou oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických podepsané zápisy o dokončení a předání Díla včetně případného zápisu o odstranění veškerých drobných vad a nedodělků a zápis o řádném odevzdání vyklizeného staveniště. Oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických včetně kontaktů na ně jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.5 Faktura vystavená zhotovitelem, která slouží jako daňový doklad, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, tj. především úplné obchodní názvy obou smluvních stran a jejich IČ a DIČ, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Pokud faktura nebude mít veškeré náležitosti požadované zákonem a touto smlouvou, je objednatel oprávněn ji dodavateli ve lhůtě splatnosti vrátit, ten je povinen ji opravit a předat objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 3.6 Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat zálohy.

IV. Doba plnění Díla

- 4.1 Zahájení prací na díle: ihned po podpisu smlouvy
Dokončení prací na díle: 20.12. 2012

V. Základní podmínky Díla

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště formou zápisu do stavebního deníku, v němž bude vymezen rozsah a způsob používání staveniště s ohledem na průchod osob a další podmínky objednatele, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických. Stejným způsobem bude staveniště vráceno objednateli, a to nejdéle do 3 dnů od předání a převzetí dokončeného díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 5.2 Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště předat zhotoviteli zejména všechna rozhodnutí, které mají vliv na činnost zhotovitele při realizaci díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla mít tyto doklady k dispozici a řídit se jimi. Předané doklady budou uvedeny ve stavebním deníku.
- 5.3 Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v příloze č. 1 této smlouvy, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za účasti projektanta, jehož zajistí objednatel. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zástupci smluvních stran ve věcech technických, případně odpovědným projektantem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
- 5.4 Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací konat funkci stavebního dozoru. Objednatel pověřuje touto funkcí počínaje dnem platnosti této smlouvy pana Pavla Vávru – technika odboru provozního, Úřadu městské části Praha 12. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou stavebním dozorem jednostranně změnit, je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
- 5.5 Obě strany se dohodly, že vlastnictví díla nebo jeho částí přechází ze zhotovitele na objednatele momentem zhotovení. Dnem předání a převzetí dle čl. VII. Této smlouvy přechází na objednatele také nebezpečí jeho ztráty, poškození nebo zničení.
- 5.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za řádný úklid komunikací, za ostrahu díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, a to jak při vlastní realizaci díla, tak při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného staveniště.
- 5.7 Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým ve schválené cenové nabídce a této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně jednáním obou smluvních stran. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem do stavebního deníku potvrzeným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických a stavebním dozorem. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na termín splnění, případně na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

VI. Kontrola prací a vedení stavebního deníku

- 6.1 Osoba objednatelem pověřená funkcí stavebního dozoru dle ustanovení čl. V. odst. 5.4 této smlouvy je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího život, zdraví či majetek je stavební dozor oprávněn práce zastavit.
- 6.2 Pokud budou následným postupem zhotovitele některé práce zakryty, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny předem k jejich převzetí. Pokud tak neučiní, je povinen na vlastní náklad, dle požadavku objednatele, provést odkrytí nepřevzaté části díla.
- 6.3 Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací, a to způsobem obvyklým. Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací i všech dalších okolnostech, které budou obě strany považovat za důležité, budou zapisovány denně. Za řádné vedení stavebního deníku zodpovídá zástupce zhotovitele ve věcech technických.
- 6.4 Přístup ke stavebnímu deníku zajistí zástupce zhotovitele ve věcech technických, a to kdykoliv na vyžádání osoby objednatele pověřeného funkcí stavebního dozoru, případně zástupce objednatele ve věcech technických.

VII. Předání Díla

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení řádně dokončeného celého díla do 3 pracovních dnů od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění díla.
- 7.2 Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu jej dokončit. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis způsobem obvyklým, který podepíše oprávněný zástupci smluvních stran ve věcech technických. Dnem podpisu zápisu počíná běžet záruční doba dle čl. VIII. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří pracovních dnů od předání a převzetí Díla objednatelem.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě zjištění těchto závad při přejímacím řízení bude v zápisu o předání díla stanovena přiměřená lhůta v délce 5 kalendářních dnů k jejich odstranění. K odstranění zjištěných závad je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi nezbytný materiál a techniku. Po odstranění drobných vad a nedodělků ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do tří pracovních dnů.
- 7.4 Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
 - a) zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti instalovaných zařízení, prohlášení o shodě výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) stavební deník vedený podle čl. VI. této smlouvy.

7.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených v dokumentaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti dokumentaci uvedené v příloze č. 1 a této smlouvě.

VIII. Záruka na Dílo

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborně způsobilý dílo řádně a včas provést.
- 8.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem stanoveným v zadávací dokumentaci, touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami platnými v ČR. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **60 měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VII. této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
- 8.4 Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k odstranění vad marně uplyne, je objednatel po tomto uplynutí oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele.

IX. Sankční ujednání

- 9.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla, nebo pokud Dílo bude vykazovat hrubé vady bránící řádnému užívání Díla, se cena za dílo snižuje o smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý den prodlení.
- 9.2 V případě, že zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí dokončených prací neodstraní zjištěné drobné vady a nedodělky, se cena za dílo snižuje o smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
- 9.3 V případě opožděné úhrady faktury (konečné faktury) objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.4 Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo za každou reklamovanou vadu na stavební části Díla.
- 9.5 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost strany povinné splnit závazek, ani nárok strany oprávněné na náhradu vzniklé škody.
- 9.6 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
- 10.2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
- 10.3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - a) je v prodlení se splněním termínu zahájení prací či ukončení prací na Díle o více než 14 kalendářních dní,
 - b) Dílo nebo způsob jeho provádění nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené dokumentací uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy,
 - c) neplní základní podmínky Díla této smlouvy a nesjednává nápravu ani ve lhůtě, kterou mu stanovil objednatel ve svém písemném upozornění na toto neplnění.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i sankční ujednání o smluvních pokutách a ustanovení o vlastnictví Díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

XI. Vyšší moc

- 11.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě, že toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti a nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 11.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takovými událostmi jsou: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, hospodářská situace v zemi, výpadky v dodávce energie, místní a podnikové stávky. Vyšší moci není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Ustanovení této smlouvy a její přílohy lze měnit nebo rušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.2 V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se vztah objednatele a zhotovitele řídí českým právním řádem, především zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 12.3 Tato smlouva je uzavřena a vstupuje v účinnost ke dni podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat text smlouvy, údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti a informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují tímto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 12.6 Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy se zhotovitel i objednatel zavazuje řešit primárně jednáním mezi oběma smluvními stranami, pro případ přetrvávající neshody pak před obecným soudem místně příslušným podle sídla objednatele.
- 12.7 Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
- Příloha č. 1 smlouvy – Projektová dokumentace
 - Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 3 smlouvy – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.11.2012
 - Příloha č. 4 smlouvy – Zástupci smluvních stran ve věcech technických

V Praze dne 20. 11. 2012

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

P. Prchal

městská část Praha 12

Mgr. Petr Prchal
starosta



P. Pejchal

W – PLAST.cz s.r.o.

Ing. Petr Pejchal
jednatel

W - PLAST.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15
182 00 Praha 8
DIČ: CZ60465239

Městská část Praha 12 Doložka	
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze	
Osvědčují, že tato listina byla	
a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části	
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č.	
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. R-094-025-12	
V Praze dne 19. 11. 2012	V Praze dne 19. 11. 2012
<i>[Signature]</i> pověřený člen zastupitelstva	<i>[Signature]</i> pověřený člen zastupitelstva

POŽADAVKY :

Barva:	bílá
Počet komor:	min. 5
Stavební hloubka:	min. 70 mm
Profily:	dle ČSN EN 12608 = třída A
Zasklení:	Ug = 1,1 W/m ² K

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vnitřní parapety:	bílé, hl. do 200 mm
Venkovní parapety:	poplast.plech, hl. do 160 mm
Žaluzie:	interiérové, hliníková lamela ovládaná řetízkem

ROZSAH PRACÍ:


- demontáž mříží
- demontáž stávajících oken vč. likvidace
- montáž nových oken vč. žaluzií
- montáž parapetů
- začištění ostění a nadpraží
- zpětná montáž mříží

INVESTOR:	MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 – Modřany	VYPRACOVAL:	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Modřany, č.par 4117/36 Hausmannova 3013/3	Zdeněk DERKA projekty a stavby Ke Kamínce 1291 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel. 724 506 177	
AKCE:	VÝMĚNA OKEN	DATUM:	08/2012
		STUPEŇ:	JP
		MĚŘÍTKO:	
OBSAH:	ZOBRAZENÍ POZIC	PŘÍLOHA:	2
		PARÉ:	

pozice:


množství

1




19 ks

2




5 ks

3




1 ks

4



8 ks

5



1 ks

pozice:


množství

8



2 ks

9



2 ks

INVESTOR:	MČ Praha 12 Písková 830/25 143 12 Praha 4 – Modřany	VYPRACOVAL:	Zdeněk DERKA projekty a stavby Ke Kamínce 1291 156 00 Praha 5 - Zbraslav tel. 724 506 177
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Modřany, č.par.4117/37 Hausmannova 3014/1	DATUM:	03/2012
AKCE:	VÝMĚNA OKEN	STUPEŇ:	JP
OBSAH:	ZOBRAZENÍ POZIC	MĚŘÍTKO:	
		PŘÍLOHA:	1
		PARÉ:	

POŽADAVKY:

Barva:	bílá
Počet komor:	min. 5
Stavební hloubka:	min. 70 mm
Profily:	dle ČSN EN 12508 ... třída A
Zosklení:	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vnitřní parapety:	bílé, hl. do 200 mm
Venkovní parapety:	poplast.plech, hl. do 160 mm
Žaluzie:	interiérové, hliníková lamela ovládaná řetízkem


ROZSAH PRACÍ:

- demontáž mříží
- demontáž stávajících oken vč. likvidace
- montáž nových oken vč. žaluzií
- montáž parapetů
- začištění ostění a nadpraží
- zpětná montáž mříží

pozice:


množství

1




9 ks

2




4 ks

3




6 ks

5




5 ks

6




2 ks

7




1 ks




JIHOVÝCHODNÍ



SEVERNÝCHODNÍ



JIHOZÁPADNÍ



JIHOZÁPADNÍ

ADRESA MČ Praha 12 Přelom 501/25 143 12 Praha 4 - M. Jany Kč Kambur 120 Přelom 501/25 Praha 4 - M. Jany 143 12 Praha 4	VEŠKOVNÍ Základní škola průmyslové školy Kč Kambur 120 Přelom 501/25 Praha 4 - M. Jany 143 12 Praha 4
PROJEKT K. J. Boudný, Ing. arch. Praha 4 - M. Jany 143 12 Praha 4	OBJEKT VÝMĚNA OKEN
ČÍSLO 13	POŘÍZENÍ 13

POŽADAVKY:

Barva: zelená
Počet komor: min. 5
Stavební hloubka: min. 70 mm
Profily: dle ČSN EN 12608 – třída A
Zasklení: $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vnitřní parapety: bílé, hl. do 300 mm
Venkovní parapety: poplast.plech, hl. do 160 mm
Žaluzie: interiérové, hliníková lamela ovládaná řetízkem

ROZSAH PRACÍ:

- demontáž stávajících oken vč. likvidace
- montáž nových oken vč. žaluzií
- montáž parapetů
- začištění ostění a nadpraží

POŽADAVKY:

Barva: zelená
Počet komor: min. 5
Stavební hloubka: min. 70 mm
Profily: dle ČSN EN 12608 – třída A
Zasklení: $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vnitřní parapety: bílé, hl. do 300 mm
Venkovní parapety: poplast.plech, hl. do 160 mm
Žaluzie: interiérové, hliníková lamela ovládaná řetízkem

ROZSAH PRACÍ:


- demontáž stávajících oken vč. likvidace
- montáž nových oken vč. žaluzíí
- montáž parapetů
- zajištění ostění a nadpraží

pozice:

množství


10

2 ks




11

2 ks




12

1 ks



POZICE 10




POZICE 10



POZICE II



POZICE II







Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: WP20956
 Ze dne: 06.11.2012
 Zadavatel: MČ Praha 12
 Praha




Telefon:
 E-mail:
 Místo stavby:
 číslo jednací: HL
 List č. 1

Zpracoval (a): Ing. Pavel Piechula
 W-Plast.cz s.r.o.
 U Parkánu 13/15 , 182 00 Praha 8 - Ďáblice
 Telefon: 724 861 319
 Fax: 283 910 146
 e-mail: piechula@wplast.cz
 www stránky: www.wplast.cz

Vážený zákazníku,
 dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku výplní dle Vámi zadané specifikace. Rád bych Vás informoval o tom, že firma W-PLAST.cz s.r.o. držitelem značky CE na plastové výrobky, a že systém podnikového řízení probíhá dle norem ČSN EN ISO 9001. Plastová okna vyrábíme z vysoce kvalitních plastových profilů DECEUNINCK: pětikomorového Zendow. Ty jsou vyztuženy žárově pozinkovanou ocelovou výztuhou. Naše okna jsou osazena prvotřídním kováním ROTO NT, které již v základním provedení obsahuje mikroventilaci na otevíravě-sklopných prvcích, dva bezpečnostní zavírací body a pojistku proti nesprávné manipulaci s klikou. Jsou zasklena izolačními dvojskly, popř. trojskly s "teplým" okrajem, tzn. s nerezovým distančním rámečkem, od firmy SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o.. Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 72 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.




NÁŠ SORTIMENT:

- plastová okna z profilu Deceuninck Zendow (5komorový systém)
- plastová okna z profilu Inoutic Prestige (6komorový systém)
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 68
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 88
- dřevohliníková okna z třívrstvé lamely, systém GUTMANN MIRA
- hliníkové okna, dveře a fasády, systém Sapa RC SYSTEM
- stínící technika: žaluzie, sítě, nadokenní a předokenní rolety
- doplňky: vnější a vnitřní (plastové i dřevotřískové) parapety

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	28.00ks	 <p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14534 BD dovnitř rovné 14534 BD dovnitř rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 2330x1750 - Kliky okenní Secustic bílá</p>	9.010,00	252.280,00
2	9.00 ks	 <p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14530 okenní rovné 14530 okenní rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Otevíravě-sklopné P Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 2330x1450 - Kliky okenní Secustic bílá</p>	6.321,00	56.889,00
3	7.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14534 BD dovnitř rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1450x1750 - Kliky okenní Secustic bílá</p>	5.100,00	35.700,00




Mezisoučet

344.869,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4	8.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14534 BD dovnitr rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1150x1750 - Klika okenní Secustic bílá</p>	4.556,00	36.448,00
5	3.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14530 okenní rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1150x1450 - Klika okenní Secustic bílá</p>	3.224,00	9.672,00
6	2.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14530 okenní rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 550 x1550 - Klika okenní Secustic bílá</p>	2.510,00	5.020,00

Mezisoučet

396.009,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
7	2.00 ks	 <p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14530 okenní rovné 14530 okenní rovné Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1550x550 - Kliky okenní Secustic bílá</p>	3.454,00	6.908,00
8	5.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14530 okenní rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1450x1450 - Kliky okenní Secustic bílá</p>	3.619,00	18.095,00
9	1.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K058 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá Rám 14527 76mm 14534 BD dovnitř rovné Kování : Otevíravě-sklopné L Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1150x1550 - Kliky okenní Secustic bílá</p>	4.169,00	4.169,00
10	1.00 kpl	Žaluzie řetízkové - bílé	56.368,00	56.368,00
11	124.2m	Vnitřní parapet EXTUR 200mm bílý Parapety - dodávka	209,00	25.960,00

Mezisoučet

507.509,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
12	65.00par	Krytka EXTUR bílá 420mm (pár)	32,00	2.080,00
13	124.2m	Venkovní parapet Paramont 165mm Al.ohýbaný, bílý RAL 9010 Parapety - dodávka	206,00	25.587,00
14	65.00par	Krytka plast 150-180 bílá (pár)	64,00	4.160,00
15	458.4m	Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot	75,00	34.382,00
16	458.4m	Likvidace oken zdvojená	35,00	16.045,00
17	458.4m	Montáž oken a dveří Inoutic Prestige	165,00	75.639,00
18	121.6m	Montáž vnitřních parapetů bez podbetonování bez zednických	145,00	17.633,00
19	121.6m	Montáž venkovních parapetů bez podbetonování bez zednických	135,00	16.417,00
20	458.4m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech	127,00	58.219,00
21	1.00 ks	Pomocný materiál	2.199,00	2.199,00
22	80.00km	Doprava	20,00	1.600,00
celková cena pozic				761.470,00
sleva -33.00 %				-251.285,00
celková cena je stanovena bez DPH				510.185,00

Upozornění:

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna při pohledu na závěsy

Nabídka WP20956 z 06.11.2012 list č.:6
(panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásy) není zahrnutý v ceně!
- Při použití izolačních trojskel v okenních výplních v kombinaci s vnitřními horizontálními žaluziemi dochází k omezení maximálního možného otevření výplně. Pro zachování maximálního možného otvírání doporučujeme použít rozšiřovací profily, popř. provést zednické zapravení "na zrcátko".
- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.
- Při požadavcích na vysoké tepelně-izolační vlastnosti (U_w) pro pasivní domy stanovené hodnoty splňují pouze stavební výplně, plastové spojovací prvky tyto hodnoty neplní.

W - PLAST.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15
① 182 00 Praha 8
DIČ: CZ60465239



Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: WP20955
Ze dne: 06.11.2012
Zadavatel: MČ Praha 12
Praha

Telefon:
E-mail:
Místo stavby:
číslo jednací: HL
List č. 1

Zpracoval (a): Ing. Pavel Piechula
W-Plast.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15 , 182 00 Praha 8 - Dáblice
Telefon: 724 861 319
Fax: 283 910 146
e-mail: piechula@wplast.cz
www stránky: www.wplast.cz

Vážený zákazníku,


dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku výplní dle Vámi zadané specifikace. Rád bych Vás informoval o tom, že firma W-PLAST.cz s.r.o. držitelem značky CE na plastové výrobky, a že systém podnikového řízení probíhá dle norem ČSN EN ISO 9001. Plastová okna vyrábíme z vysoce kvalitních plastových profilů DECEUNINCK: pětikomorového Zendow. Ty jsou vyztuženy žárově pozinkovanou ocelovou výtuhou. Naše okna jsou osazena prvotřídním kováním ROTO NT, které již v základním provedení obsahuje mikroventilaci na otevíravě-sklopných prvcích, dva bezpečnostní zavírací body a pojistku proti nesprávné manipulaci s klikou. Jsou zasklena izolačními dvojskly, popř. trojskly s "teplým" okrajem, tzn. s nerezovým distančním rámečkem, od firmy SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o.. Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 72 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

NÁŠ SORTIMENT:

- plastová okna z profilu Deceuninck Zendow (5komorový systém)
- plastová okna z profilu Inoutic Prestige (6komorový systém)
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 68
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 88
- dřevohliníková okna z třívrstvé lamely, systém GUTMANN MIRA
- hliníkové okna, dveře a fasády, systém Sapa RC SYSTEM
- stínící technika: žaluzie, sítě, nadokenní a předokenní rolety
- doplňky: vnější a vnitřní (plastové i dřevotřískové) parapety

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

1 2.00 ks




8-dílný prvek
 Int.Nr.: 290K060
 Profil : 6KOMOR
 Barva In/Ex : Bílá/Moosgrün
 Rám 14527 76mm
 FIB, FIB, FIB, 14530 okenní rovné
 FIB, 14530 okenní rovné, FIB, FIB
 Kování : pevně v rámu
 Otevíravě-sklopné L
 Otevíravě-sklopné P
 Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1
 Podkladní profil
 Spojení: H profil 14565
 H profil 14565
 H profil 14565
 Rozměry: 5520x2370

- Klika okenní Secustic bílá
 20.803,00

41.606,00

2 2.00 ks




4-dílný prvek
 Int.Nr.: 290K060
 Profil : 6KOMOR
 Barva In/Ex : Bílá/Moosgrün
 Rám 14527 76mm
 FIB, 14530 okenní rovné, FIB
 14530 okenní rovné
 Kování : pevně v rámu
 Otevíravě-sklopné L
 Otevíravě-sklopné P
 Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1
 Podkladní profil
 Spojení: H profil 14565
 Rozměry: 2760x2370

- Klika okenní Secustic bílá
 11.554,00

23.108,00

Mezisoučet

64.714,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
3	1.00 ks	 <p>3-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Moosgrün Rám 14527 76mm FIB, FIB, 14530 okenní rovné Kování : pevně v rámu Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 1380x2370 - Klika okenní Secustic bílá</p>	5.955,00	5.955,00
4	1.00 ks	Doprava Renol	1.680,00	1.680,00
5	4.00 ks	Nastavení stroje	840,00	3.360,00
6	1.00 kpl	Žaluzie řetízkové - bílé	14.536,00	14.536,00
7	18.14m	Vnitřní parapet EXTUR 300mm bílý Parapety - dodávka	283,00	5.134,00
8	5.00 par	Krytka EXTUR bílá 420mm (pár)	32,00	160,00
9	18.14m	Venkovní parapet Paramont 165mm Al.chýbaný, bílý RAL 9010 Parapety - dodávka	206,00	3.737,00
10	5.00 par	Krytka plast 150-180 bílá (pár)	64,00	320,00
11	97.80m	Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot	75,00	7.335,00
12	97.80m	Likvidace oken zdvojená	35,00	3.423,00
13	97.80m	Montáž oken a dveří Inoutic Prestige	165,00	16.137,00
		Mezisoučet		126.491,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
14	17.94m	Montáž vnitřních parapetů bez podbetonování bez zednických	145,00	2.601,00
15	17.94m	Montáž venkovních parapetů bez podbetonování bez zednických	135,00	2.422,00
16	59.88m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech	127,00	7.605,00
17	97.80m	Vyřezání osazovacích ocelových rámečků	41,00	4.010,00
18	1.00 ks	Pomocný materiál	3.078,00	3.078,00
19	20.00km	Doprava	20,00	400,00
celková cena pozic				146.607,00
sleva				-48.380,00
				-33.00 %
celková cena je stanovena bez DPH				98.227,00

Upozornění:

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásy) není zahrnutý v ceně!
- Při použití izolačních trojskel v okenních výplních v kombinaci s vnitřními horizontálními žaluziemi dochází k omezení maximálního možného otevření výplně. Pro zachování maximálního možného otvírání doporučujeme použít rozšiřovací profily, popř. provést zednické zapravení "na zrcátko".
- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.
- Při požadavcích na vysoké tepelně-izolační vlastnosti (Uw) pro pasivní domy stanovené hodnoty splňují pouze stavební výplně, plastové spojovací prvky tyto hodnoty neplní.

W - PLAST.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15
182 00 Praha 8
DIČ: CZ60465239

Příloha č. 4 smlouvy

Zástupci smluvních stran ve věcech technických

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Schwarz, vedoucí odboru provozního, tel: 244 028 260, mobil:
722 212 868

e-mail: MSchwarz@p12.mepnet.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Pavel Piechula, vedoucí obchodního úseku, tel. 724 861 319

e-mail: piechula@wplast.cz