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– zateplení fasád pavilonu 4 a 5“ 

 
 
 

Identifikační údaje zadavatele 
 

Název: městská část Praha 12 
Sídlo (příp. doručovací adresa): Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 
IČO: 00231151 
  
  
  

 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona 
 

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČO: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. C 178025 
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K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB.,  

O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Název veřejné zakázky 
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Přílohy zadávací dokumentace 

 
▪ Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

▪ Příloha č. 2 – Krycí list nabídky 

▪ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení 

▪ Příloha č. 4 – Vzor Smlouvy 

▪ Příloha č. 5a – Soupis prací – Pavilon 4 

▪ Příloha č. 5b – Soupis prací – Pavilon 5 

▪ Příloha č. 6 – Závazek dodavatele 

Zadavatel upozorňuje, že přílohy 2 – 6 jsou vloženy přímo v zadávací dokumentaci v panelu 
„přílohy“ (vlevo na dokumentu označeno sponkou - nad el. podpisem), kdy pro jejich 
zobrazení je nutné zadávací dokumentaci otevřít v programu Adobe Acrobat Reader DC. 
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1. Úvodní ustanovení 

 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož 
předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je 
uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené 
se řídí zákonem.  

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných 
zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady 
transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, 
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že 
dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka 
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek 
a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné 
fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona. 

Identifikační údaje zadavatele: 

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona: 

Název: městská část Praha 12 

Sídlo (příp. doručovací adresa): Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - 
Modřany 

IČO: 00231151 

Zastoupený: Mgr. Jan Adamec, starosta 
Osoba oprávněna zastupovat zadavatele  
ve věcech technických: 

 
Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, 
odboru investic a správy majetku 

Profil zadavatele: https://zakazky.praha12.cz/  

Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČO: 248 27 452 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 
178025 

Osoba zastupující osobu zastupující 
zadavatele: 

 
JUDr. Jiří Brož, jednatel 

https://zakazky.praha12.cz/
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Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen 
„Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je 
zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou 
provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího 
řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky 
musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje 
zadavatele (viz tato zadávací dokumentace). 

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné 
zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona. 

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace 
zpracované části zadávací dokumentace: 

 

2. Informace o zadávacím řízení 

 
Název veřejné zakázky „Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – 

zateplení fasád pavilonu 4 a 5“ 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  17.000.000,- Kč bez DPH 

Počet dodavatelů, se kterými bude 
uzavřena Smlouva 

1 dodavatel 

Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky 45000000-7  Stavební práce  

 
45214000-0   

Stavební úpravy budov 
sloužících vzdělání a výzkumu  

 
 

 
Telefon, e-mail, ID datové schránky: 

 
Tel.: +420 246 028 028 
info@broz-sedlaty.cz, w5mzh57 

Název: Ing. arch. Jan Mudra 
Sídlo: Holoubkov 81, 33801 Holoubkov 
IČO: 66340110 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracování projektové dokumentace (příloha 
č. 1 zadávací dokumentace) a soupisů prací 
(příloha č. 5 zadávací dokumentace) 

  
Název: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo: Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 

2828/151, 130 00 Praha 3 
IČO: 24827452 
Specifikace zpracované části zadávací 
dokumentace: 

Zpracovatel zadávací dokumentace (vyjma 
přílohy č. 1 a č. 5) dle požadavků zadavatele 

mailto:info@broz-sedlaty.cz
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3. Předmět veřejné zakázky 

  
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající revitalizaci ZŠ Zárubova v Praze 12, 
a to pavilonu 4 a 5. Součástí předmětu veřejné zakázky je i odstranění a likvidace azbestu. 

Pavilon 4 

- zateplení všech fasád v 1. a 2.NP 
- vyzdění meziokenních vložek v 1. a 2.NP 
- nové vstupní dveře a nová okna v rizalitech1.NP a 2.NP 
- nové zámečnické konstrukce 
- nové klempířské prvky – parapety 
- betonová dlažba na západní straně pavilonu 4 
- betonová dlažba u únikových východů 

Pavilon 5 

- zateplení všech fasád v 1. a 2.NP 
- vyzdění meziokenních vložek v 1. a 2.NP 
- nové vstupní dveře a nová okna v rizalitech 1.NP a 2.NP 
- nové zámečnické konstrukce 
- nové klempířské prvky – parapety 
- betonová dlažba u únikových východů 

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, 
které jsou její nedílnou přílohou.  

Technická specifikace 

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by 
měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci 
realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi.  

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen 
konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je 
tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné 
přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 
odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí 
plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje 
alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 
zákona).  

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém 
rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je 
účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného 
výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a 
vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace.  
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Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se 
řídit: 

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, 
a to zejména (nikoli tedy pouze):  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

• zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,  

• české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující 
normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky. 

 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

 
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem 
na případné prodloužení zadávacího řízení.  

Předpokládané zahájení plnění je stanoveno na 6/2022. 

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

Dokončení prací: nejpozději do 4 kalendářních měsíců od okamžiku předání a převzetí 
staveniště. 

Doba realizace je nepřekročitelná, v opačném případě bude účastník zadávacího řízení 
vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. 

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky uvedené v příloze č. 1 této zadávací 
dokumentace.  Adresa: Zárubova 977/17, 142 00 Praha 4 - Kamýk 

 

5. Prohlídka místa plnění 

 
Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít 
zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 10.6.2022 v(e) 10:30 hodin v místě plnění. 

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel 
z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní 
dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za 
dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu pasek.radek@praha12.cz 
s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je 
Ing. Radek Pašek, tel. +420 244 028 623. 



 

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané:   Stránka 8 z 24 
„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“ 

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, 
případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 
14. zadávací dokumentace.  

 

6. Požadavky na prokázání kvalifikace 

 

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

 
Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona, 

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona,  

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona. 

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci. 

 

6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí 

 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

 

6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

 

6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

 
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované 
zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 
předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona 
jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci 
za dodavatele. 
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Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku 
jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se 
k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby 
dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci 
podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky. 

 

6.5. Společné prokazování kvalifikace 

 
Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla 
pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické 
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení 
společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné 
osoby kvalifikaci společně. 

 

6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 

 
Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní 
způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona 
jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu 
ustanovení § 83 zákona. 

 

6.7. Doklady o kvalifikaci 

 
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady 
o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským 
osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt 
(dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky 
v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“)   

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické 
podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl 
následně elektronicky podepsán dodavatelem).   

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost 
podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  
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6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:  

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,  

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek 
a  

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.  

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.  

 

6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení 
§ 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad 
prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje 
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní 
způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona.  

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.  

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je 
vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona. 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

  

6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze 
prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu 
uvedeném na certifikátu.  

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel 
je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, 
požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
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z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného 
v rámci systému certifikovaných dodavatelů.  

 

6.11. Základní způsobilost 

 
Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická 
osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku 
podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka 
závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené 
v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.  

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona,  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) 
zákona,  

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení  
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona,  

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona,  

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 
odst. 1 písm. d) zákona,  

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
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v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 
písm. e) zákona.  

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) 
a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 

 

6.12. Profesní způsobilost 

 
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: 

• výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje.  

• dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu:  

o Provádění staveb, jejich změny a odstraňování; 

o Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

• dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:  

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorizační zákon“) v oboru pozemní stavby. 

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.  

 

6.13. Ekonomická kvalifikace 

 

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené 
minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní 
období.  

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za 
všechna účetní období od svého vzniku.  

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle 
právního řádu země sídla dodavatele.  

 

6.14. Technická kvalifikace 

 
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 
zákona požaduje: 
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A. Seznam stavebních prací 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  

Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval 
alespoň: 

- 2 dokončené stavební práce v minimálním finančním rozsahu každé alespoň 10 mil. Kč 
bez DPH, jejichž předmětem byla novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy 
občanské vybavenosti včetně výměny oken a zateplení obálky budovy; 

- 1 dokončenou stavební práci, jejímž předmětem byla likvidace materiálů obsahujících 
azbest v minimálním finančním rozsahu (cena likvidace materiálů obsahujících azbest) 
alespoň 500.000,- Kč bez DPH. 

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je 
způsobilé k provozu ke sjednanému účelu. 

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém 
musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací. 

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat 
níže uvedené údaje: 

o název objednatele, 

o specifikace provedených stavebních prací, 

o finanční objem v Kč bez DPH, 

o doba a místo provedení stavebních prací, 

o údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací. 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může 
k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 
písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to 
v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, 
v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel. 

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad 
o uskutečnění plnění dodavatele. 

B. Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci 

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele 
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému členu 
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realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené 
požadavky. 

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením 
seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže 
uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního 
životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek 
(doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci). 

1. Stavbyvedoucí 

• SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru; 

• autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle 
autorizačního zákona v oboru pozemní stavby; 

• praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo 
zástupce stavbyvedoucího; 

• zkušenost s min. 2 zakázkami v oboru pozemních staveb (novostavba, dostavba nebo 
rekonstrukce budovy občanské vybavenosti) v minimálním finančním objemu 10 mil. 
Kč bez DPH. 

 

7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky 
nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře 
návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel 
Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, 
popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy 
podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit 
návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. 

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je 
dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě 
nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto 
skutečnost. 

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená 
v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky  
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 
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8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené 
zadavatelem 

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky 

A. Dodavatelé v nabídce předloží Plán organizace stavby plnění veřejné zakázky, v rámci 
kterého dodavatel vypracuje časový harmonogram prací, který musí respektovat termíny 
specifikované v této zadávací dokumentaci v článku 4. Plán organizace bude členěn po 
týdnech, včetně finančního plnění v členění po měsících. Z Plánu organizace bude 
následně vycházeno při projednávání časového a finančního harmonogramu plnění díla 
dle čl. 4.16. Smlouvy. 

B. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za 
dodavatele, ze kterého bude vyplývat: 

1. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění 
svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od 
zadavatele. 

2. Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým 
pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy.  

3. Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, 
jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR. 

4. Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně 
nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení 
stavby. 

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č. 6 
této zadávací dokumentace. 

Jiné podmínky stanovené zadavatelem  

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli 
výzvu k předložení: 

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá 
k dispozici, a to v elektronické podobě. 

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se 
Smlouvou: 

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při 
výkonu činnosti třetí osobě, přičemž současně předloží čestné prohlášení, ve 
kterém se dodavatel zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti 
po celou dobu plnění Smlouvy.  

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí pro jednu pojistnou událost 
činit minimálně 20.000.000,- Kč. 
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C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho 
skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen 
"skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen 
"evidence skutečných majitelů").  

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu 
A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci 
skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, 

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, 
a 

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k 
dodavateli; těmito doklady jsou zejména 

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, 

2. seznam akcionářů, 

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele, 

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle 
ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z 
evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných 
majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 
5 zákona, nebo 

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám. 

 

9. Využití poddodavatele 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího 
řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.  

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů 
stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 
dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první 
a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se 
povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních 
dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto 
údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu. 
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10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 100.000,- Kč. 

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou: 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 6015-2000762389/0800 vedený u České 
spořitelny, a.s. 

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději poslední den lhůty pro 
podání nabídek. 

Zadavatel požaduje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele a dále jako 
zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky. 

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky 
potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii 
výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve 
prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení 
a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit. 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní 
záruku 

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny 
v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených 
v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění 
z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se 
jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a 
bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů. 

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý 
bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR 
uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-
jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf  

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění 
záruky. 

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf
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Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení 
pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro 
plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného 
dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením 
kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně 
požadovaných dokladů. 

 

11. Hodnocení nabídek 

 
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny. 

 

11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

 

11.1.1. Kritéria hodnocení 

 
Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“. 

  

11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích 

 
Kritérium „Nabídková cena“ 

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných 
dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 
podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané 
hodnoty. 

 

11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 
Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze 
uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii. 

 

11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení 

 

11.2.1. Kritérium nejnižší nabídková cena 

 
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu 
veřejné zakázky, tj. součet celkových cen dle přílohy č. 5a a 5b zadávací dokumentace, a to 
absolutní částkou v českých korunách bez DPH.  
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Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní 
splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na 
základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace.  

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat 
cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací 
dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x). 

Cenová nabídka bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací dle přílohy č. 5 (příloha 
č. 5a a příloha č. 5b) zadávací dokumentace, který bude součástí nabídky. 

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele 
v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je 
povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen 
zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou 
nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat 
nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či 
vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení 
zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, znamená toto porušení 
zadávacích podmínek. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do příslušné části návrhu Smlouvy 
v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému 
splnění předmětu veřejné zakázky 

Nabídkovou cenu uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této 
zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH.   

Nabídková cena bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji EZAK. 

 

12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

 
Předložení dokladů 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie 
dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 
zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. 

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze 
přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad. 

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. 

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené 
v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském 
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státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat 
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové 
údaje nezbytné. 

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby 
účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo 
modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může 
tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její 
zmeškání. 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. 
Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona 
o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. 
V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za 
změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek 
účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková 
nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek.  
 
 

13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

 
Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.praha12.cz/. Nabídka musí být 
podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci. 

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení 
požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh. 

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo 
elektronický nástroj E-ZAK.  

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. 
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány 
statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího 
zmocnění doložena v nabídce.  

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu konkrétní části veřejné zakázky.  

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání 
splnění kvalifikace dodavatele: 

• Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

• Smlouva 

• Doklady prokazující základní způsobilost 

• Doklady prokazující profesní způsobilost 

• Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci 

https://zakazky.praha12.cz/


 

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané:   Stránka 21 z 24 
„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“ 

• Doklady prokazující technickou kvalifikaci 

• Jistota  

• Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace 

• Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací. 

 

14. Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty 
pro podání nabídek. 

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem 
dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě 
se odstavec 1 výše nepoužije. 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 
doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud 
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůty podle odstavce 1 výše. 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky 
prostřednictvím systému EZAK anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-
sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57.  

 

15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.6.2022 v(e) 12:00 hod. 

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je 
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode 
dne konce lhůty pro podání nabídky. 

 

16. Otevírání obálek s nabídkami 

 
Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude 
provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona.  

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. 

 

 

mailto:info@broz-sedlaty.cz
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17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 

 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech 
podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní 
komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými 
nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace. 

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek  
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek 
před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. 

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou 
případů, kdy 

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky 
vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné 
nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují 
aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež 
nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo 
obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a 
zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku, 

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které 
zadavatelé běžně nemají k dispozici, 

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být 
předloženy za použití elektronické komunikace, nebo 

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení 
elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, 
přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými 
elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3. 

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných 
zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne 
zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování 
a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci. 

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové 
schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, 
pokud jde o 

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení, 

b) oznámení o výběru dodavatele, 

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, 

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení. 

 Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen 
dodáním do datové schránky adresáta. 

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele 
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Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, 
Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům 
spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona. 

Elektronický nástroj zadavatele 

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj EZAK ve smyslu ustanovení 
§ 28 odst. 1 písm. i) zákona. 

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
EZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.  

Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem EZAK: 
https://zakazky.praha12.cz/manual.html  

 

18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

 
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; 

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle 
ustanovení § 99 zákona; 

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích 
osob;  

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost 
požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo 
jeho poddodavatele; 

v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby 
v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení 
odpovědnosti za plnění veřejné zakázky; 

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě 
se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem 
jejich uveřejnění; 

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení; 

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, 
v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
veřejné zakázky; 

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je 
souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též 
ustanoveními příslušných obecně závazných norem; 

x) v souladu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

mailto:podpora@ezak.cz
https://zakazky.praha12.cz/manual.html


 

 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané:   Stránka 24 z 24 
„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“ 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině není možné zadat veřejnou zakázku:  

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost 
je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud 
představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

 

 

________________________________________ 
městská část Praha 12 

Mgr. Jan Adamec, starosta 
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		Výzva

K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., 
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 







Informace o veřejné zakázce

		Název veřejné zakázky:

		„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)



		Druh veřejné zakázky:

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

		17.000.000,- Kč bez DPH





Identifikační údaje veřejného zadavatele

		Název zadavatele

		městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČO zadavatele:

		00231151



		DIČ zadavatele:

		CZ00231151



		Datová schránka:

		ktcbbxd



		Osoba zastupující zadavatele:

		Mgr. Jan Adamec, starosta



		Osoba zastupující zadavatele ve věcech technických:

		Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku





 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		24827452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		JUDr. Jiří Brož, jednatel



		Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		Tel.: +420 246 028 028

info@broz-sedlaty.cz

w5mzh57



		Kontaktní osoba:

		JUDr. Jiří Brož, jednatel







Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je zadavatelem uveřejněna na jeho profilu zadavatele, tj.: https://zakazky.praha12.cz/

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.6.2022 v(e) 12:00 hod.

Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.praha12.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. 

Bližší informace o způsobu podání nabídek je uvedena v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Zadavatel pro účely veřejné zakázky požaduje prokázání kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:

· Základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona

Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

· Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

b) dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

c) dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· [bookmark: _Hlk37678884]Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) 
v oboru pozemní stavby.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



· Ekonomická kvalifikace podle ustanovení § 78 zákona

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 

· Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 zákona

[bookmark: _Hlk11753378][bookmark: _Hlk36369536]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk68091307]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň:

· 2 dokončené stavební práce v minimálním finančním rozsahu každé alespoň 10 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti včetně výměny oken a zateplení obálky budovy;

· 1 dokončenou stavební práci, jejímž předmětem byla likvidace materiálů obsahujících azbest v minimálním finančním rozsahu (cena likvidace materiálů obsahujících azbest) alespoň 500.000,- Kč bez DPH.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené požadavky.

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek (doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci).

0. [bookmark: _Hlk36371628]Stavbyvedoucí

· SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru;

· autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru pozemní stavby;

· praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

· zkušenost s min. 2 zakázkami v oboru pozemních staveb (novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti) v minimálním finančním objemu 10 mil. Kč bez DPH.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle ustanovení § 115 zákona

· Kritéria hodnocení

[bookmark: _Hlk54271940]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.

· Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Kritérium „Nabídková cena“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

· Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

[bookmark: _Hlk54271995]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.







____________________________

městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

		[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Název:

		městská část Praha 12



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČO:

		00231151



		Zastoupený:

		Mgr. Jan Adamec, starosta



		Osoba oprávněna zastupovat zadavatele 
ve věcech technických:

		

Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku



		Profil zadavatele:

		https://zakazky.praha12.cz/ 





Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, jednatel



		

Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		

Tel.: +420 246 028 028

info@broz-sedlaty.cz, w5mzh57





Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		Ing. arch. Jan Mudra



		Sídlo:

		Holoubkov 81, 33801 Holoubkov



		IČO:

		66340110



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování projektové dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a soupisů prací (příloha č. 5 zadávací dokumentace)



		

		



		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		24827452



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracovatel zadávací dokumentace (vyjma přílohy č. 1 a č. 5) dle požadavků zadavatele







		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“



		Druh veřejné zakázky

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Zjednodušené podlimitní řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		17.000.000,- Kč bez DPH



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45000000-7 

		Stavební práce 



		

		45214000-0  

		Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu 









		3. Předmět veřejné zakázky





	

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající revitalizaci ZŠ Zárubova v Praze 12, a to pavilonu 4 a 5. Součástí předmětu veřejné zakázky je i odstranění a likvidace azbestu.

Pavilon 4

· zateplení všech fasád v 1. a 2.NP

· vyzdění meziokenních vložek v 1. a 2.NP

· nové vstupní dveře a nová okna v rizalitech1.NP a 2.NP

· nové zámečnické konstrukce

· nové klempířské prvky – parapety

· betonová dlažba na západní straně pavilonu 4

· betonová dlažba u únikových východů

Pavilon 5

· zateplení všech fasád v 1. a 2.NP

· vyzdění meziokenních vložek v 1. a 2.NP

· nové vstupní dveře a nová okna v rizalitech 1.NP a 2.NP

· nové zámečnické konstrukce

· nové klempířské prvky – parapety

· betonová dlažba u únikových východů

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 



Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky.



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládané zahájení plnění je stanoveno na 6/2022.

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Dokončení prací: nejpozději do 4 kalendářních měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště.

Doba realizace je nepřekročitelná, v opačném případě bude účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.  Adresa: Zárubova 977/17, 142 00 Praha 4 - Kamýk



		5. Prohlídka místa plnění







Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 10.6.2022 v(e) 10:30 hodin v místě plnění.

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu pasek.radek@praha12.cz
s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Ing. Radek Pašek, tel. +420 244 028 623.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, 

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.



		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.



		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.



		6.5. Společné prokazování kvalifikace







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.



		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci







V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“)  

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 



		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

		6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.



		6.12. Profesní způsobilost







[bookmark: _Hlk11750664]Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· [bookmark: _Hlk68624394]Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

· dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v oboru pozemní stavby.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace





[bookmark: _Hlk11751053]

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 



		6.14. Technická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11753378]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk68091307]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň:

· 2 dokončené stavební práce v minimálním finančním rozsahu každé alespoň 10 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti včetně výměny oken a zateplení obálky budovy;

· [bookmark: _Hlk104205718]1 dokončenou stavební práci, jejímž předmětem byla likvidace materiálů obsahujících azbest v minimálním finančním rozsahu (cena likvidace materiálů obsahujících azbest) alespoň 500.000,- Kč bez DPH.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené požadavky.

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek (doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci).

7. [bookmark: _Hlk36371628][bookmark: _Hlk68091904]Stavbyvedoucí

· SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru;

· autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru pozemní stavby;

· praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

· zkušenost s min. 2 zakázkami v oboru pozemních staveb (novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti) v minimálním finančním objemu 10 mil. Kč bez DPH.



		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.







		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

A. Dodavatelé v nabídce předloží Plán organizace stavby plnění veřejné zakázky, v rámci kterého dodavatel vypracuje časový harmonogram prací, který musí respektovat termíny specifikované v této zadávací dokumentaci v článku 4. Plán organizace bude členěn po týdnech, včetně finančního plnění v členění po měsících. Z Plánu organizace bude následně vycházeno při projednávání časového a finančního harmonogramu plnění díla dle čl. 4.16. Smlouvy.

B. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:

0. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele.

0. [bookmark: _Hlk62229426]Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

0. [bookmark: _Hlk62229492]Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a to v elektronické podobě.

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, přičemž současně předloží čestné prohlášení, ve kterém se dodavatel zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění Smlouvy. 

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí pro jednu pojistnou událost činit minimálně 20.000.000,- Kč.

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 5 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.







		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 100.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 6015-2000762389/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit.

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů.

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny.



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		11.1.1. Kritéria hodnocení







[bookmark: _Hlk54271940]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.

 

		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

[bookmark: _Hlk68091963]V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Hlk54271995][bookmark: _Toc243726265]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.



		11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení







		11.2.1. Kritérium nejnižší nabídková cena







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky, tj. součet celkových cen dle přílohy č. 5a a 5b zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x).

Cenová nabídka bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací dle přílohy č. 5 (příloha č. 5a a příloha č. 5b) zadávací dokumentace, který bude součástí nabídky.

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do příslušné části návrhu Smlouvy v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky

Nabídkovou cenu uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH.  

Nabídková cena bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji EZAK.



		12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 





		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







[bookmark: _Hlk68091170]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.praha12.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu konkrétní části veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

· Smlouva

· Doklady prokazující základní způsobilost

· Doklady prokazující profesní způsobilost

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci

· Jistota 

· Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.



		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím systému EZAK anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57. 



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.6.2022 v(e) 12:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání obálek s nabídkami







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.





		17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321934][bookmark: _Toc267321049][bookmark: _Toc255293318]Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek 
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů, kdy

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci.

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,

b) oznámení o výběru dodavatele,

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

 Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.

Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj EZAK ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje EZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem EZAK: https://zakazky.praha12.cz/manual.html 



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

ii) zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

iii) zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob; 

iv) zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

v) zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky;

vi) zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

vii) dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

viii) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

ix) zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem;

x) [bookmark: _Hlk102474885]v souladu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině není možné zadat veřejnou zakázku: 

a) [bookmark: _Hlk102474899]jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) [bookmark: _Hlk102474914]právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) [bookmark: _Hlk102474924]fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.





________________________________________

[bookmark: _Hlk68092044]městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané: 		Strana 1 (celkem 24)

„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“





Zadávací dokumentace k veřejné zakázce nazvané:	 	Stránka 24 z 24
„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“

image1.png




[image: image2.png]



Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení


		Název zadavatele:

		městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČO zadavatele:

		00231151



		Název veřejné zakázky:

		„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek





Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem


		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 


Nabídková cena


		Nabídková cena v Kč bez DPH

		Výše DPH v Kč

		Nabídková cena v Kč vč. DPH



		[●]

		[●]

		[●]





Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
: 

· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 


· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Rovněž prohlašujeme, že ve vztahu k dodavateli či k němu vztahujícím se osobám nebo k jakémukoliv jeho poddodavateli či k nim vztahujícím se osobám se neuplatňují sankce dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8.4.2022 v platném znění.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.


V [●] dne [●]

.......................................


[●][image: image1.png]

� Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.


� Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  
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[bookmark: _GoBack]Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČ zadavatele:

		00231151



		Název veřejné zakázky:

		„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);

· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]



* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.	
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[bookmark: _Toc443307111][bookmark: _Hlk3470322]



[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)



SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo:			Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

V zastoupení:		Mgr. Jan Adamec, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku,  Mgr. Pavel Ledvina, pověřený zastupováním vedoucího oddělení investic, odboru investic a správy majetku nebo Ing. Jiří Veselý, vedoucí odboru investic a správy majetku. 

IČ:			00231151

Telefon:		+420 244 028 111

E-mail:			podatelna@praha12.cz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		80039-2000762389/0800

Webové stránky:	https://www.praha12.cz/  

Datová schránka:	ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a



/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Sídlo:			 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

V zastoupení:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/   

IČ:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Telefon:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

E-mail:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Bankovní spojení:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Číslo účtu:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Webové stránky:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Datová schránka:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/		

(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)



1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.

1.3. Vymezení některých pojmů:

1.3.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

1.3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

1.3.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.3.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.3.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.3.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.



2. [bookmark: _Ref486865040]Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.

2.2. [bookmark: _Hlk104205804]Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení.

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. [bookmark: _Ref440837906]nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“),

2.3.2. [bookmark: _Ref440839850]oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),

2.3.3. [bookmark: _Ref440839993]zadávací dokumentací ze dne /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“),

2.3.4. [bookmark: _Ref440840091]projektovou dokumentací pro provádění stavby „Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“, kterou zpracoval hlavní projektant: Ing. arch- Jan Mudra, ČKA č. 03150, která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy.

2.3.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu,

2.3.6. stavebním povolením č.j. P12 19063/2017 OVY, vydaným dne 21.6.2017, s nabytím právní moci 05.07.2017, které je jako Příloha č. 04 nedílnou součástí této smlouvy (společně dále jen „Povolení“).

2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.4. [bookmark: _Ref440781154]Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy a dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



3. [bookmark: _Ref486865054]Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

		Cena díla bez DPH 

		 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč



		DPH

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč



		Cena díla včetně DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč





	

3.3. [bookmark: _Ref440782715]Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč bez DPH (slovy: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ korun českých); (dále jen „cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a následného zrušení kontrolovaného pásma,

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.5.11. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.

3.6. [bookmark: _Hlk66193474]Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.8. [bookmark: _Ref4418059]Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ %   aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. [bookmark: _Ref94616469]Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Fakturace bude rozdělena podle objektů. Zhotovitel může předložit jednu fakturu, kde rozdělí soupis prací na jednotlivé pavilony  4 a 5  dle výkazu výměr.

Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo (vztahuje-li se k fakturaci plnění, které je spolufinancováno ze zdrojů některého operačního programu). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude předána včetně všech jejich příloh na adresu podatelny: podatelna@praha12.cz / Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4.

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@praha12.cz / Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany. 



4. [bookmark: _Doba_plnění_a][bookmark: _Toc443307112]Doba plnění a provedení díla

4.1. [bookmark: _Ref4512460]Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. [bookmark: _Hlk93939435][bookmark: _Ref486866294][bookmark: _Ref440781696]termín předání a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli; 

4.1.3. [bookmark: _Ref104209526][bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322][bookmark: _Ref44678474]Zhotovitel ihned po podpisu této smlouvy zahájí práce na zpracování návrhu technologie odstranění materiálů s obsahem azbestu a souvisejících prací. Dále zahájí práce na podání hlášení prací s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobočka JIH k vydání souhlasného stanoviska. Likvidace materiálů obsahující azbest musí být provedena v období od 01.07.2022 do 31.08.2022, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a zrušení kontrolovaného pásma a včetně kompletního dokončení stavebních prací na nově vyzděných meziokenních vložkách.

4.1.4. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 4 kalendářních měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;

4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.4. této Smlouvy;

4.1.6. [bookmark: _Ref4450433][bookmark: _Ref104209410][bookmark: _Ref486862700]termín předání vyklizeného staveniště: do 14 kalendářních dnů od předání Díla dle této Smlouvy.

4.2. [bookmark: _Ref440783965]Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF; dále všechna povolení, doklady a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.4. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ (nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bytem /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. [bookmark: _Ref440782053]Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. [bookmark: _Ref486862595]Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.4. této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. [bookmark: _Ref440838257]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.



5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

5.2. [bookmark: _Ref31635141]Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval název projektu, je-li ve vztahu ke stavebního objektu relevantní.

5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.7. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen.

5.8. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

5.9. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla.

5.10. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru veřejného prostranství, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba.

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení stavby před vstupem neoprávněných třetích osob.



6. [bookmark: _Odpovědnost_za_vady,][bookmark: _Toc443307113]Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. [bookmark: _Ref440820070]Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS. 

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. [bookmark: _Ref440782280]Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.



7. [bookmark: _Toc443307114]Předání a převzetí díla

7.1. [bookmark: _Ref440782083]Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně jako DPS předána elektronicky na CD/DVD ve formátu, PDF, XLS, DOC, DWG spolu s 1 vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska dotčených orgánu, reflektující provedené změny, které zajistí na své náklady zhotovitel.

7.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. [bookmark: _Ref440819479]Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.4. této smlouvy.

7.6. [bookmark: _Ref486867700]Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.



8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. [bookmark: _Ref486867951]Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/;

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref486860785]Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. [bookmark: _Ref440782441]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. 

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (v písemném závazku či ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. [bookmark: _Ref486863818]Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem. 

8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.2. této smlouvy.

8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.25.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.25.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.25.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

8.25.4. [bookmark: _Ref62230242]že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.

8.26. [bookmark: _Ref62649767][bookmark: _Ref104214499][bookmark: _Hlk62817206]Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet veškeré požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací.



9. [bookmark: _Toc443307116]Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako podzhotovitelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



10. [bookmark: _Toc443307117][bookmark: _Ref486869344]Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. [bookmark: _Ref440790353]Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 20.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. [bookmark: _Ref440785411]Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:

10.2.1. [bookmark: _Ref30754169]minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než 20.000.000,- Kč,

10.2.2. [bookmark: _Ref30754221]spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5 % z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost,

10.2.3. účinnost pojištění, kterým bude pojištěno dílo dle výše, v čl. 10.2.1. až 10.2.2., uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků.

10.3. [bookmark: _Ref440791762]Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. [bookmark: _Toc443307118][bookmark: _Ref4505765] Bankovní záruky/zádržné

11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy. 

11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu.



12. [bookmark: _Toc443307119] Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. 

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. [bookmark: _Ref440791913]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.7. [bookmark: _Ref440782320]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.4. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. [bookmark: _Ref440782327]V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

12.10. [bookmark: _Ref440782331]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.11. [bookmark: _Ref440782335]V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.25.1 této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25.2. a čl. 8.25.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.25.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.17. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl.8.26. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.18. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.19. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.20. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.



13. [bookmark: _Toc443307120] Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. [bookmark: _Ref486870747]Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



14. [bookmark: _Toc443307121] Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.



15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.  

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.11. V souladu s nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině není možné zadat veřejnou zakázku

15.11.1. jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku;

15.11.2. právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

15.11.3. fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

15.12. Přílohami této smlouvy jsou:

01. [bookmark: _Ref486865151]Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD 

02. [bookmark: _Ref486865165]Příloha č. 02 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení (pavilon 4 a pavilon 5)– v listinné podobě [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

03. [bookmark: _Ref486865209]Příloha č. 03 – Projektová dokumentace pro provádění stavby – v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

04. [bookmark: _Ref486865234]Příloha č. 04 – Povolení  - v listinné podobě [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]
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Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0																																						False		False		{bfb739e4-19ed-48a7-a2a0-775e697f4750}

																																																																																								>>  skryté sloupce  <<																																																						0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														20220512-Greywall																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														MČ PRAHA 12																																																				Datum:						21. 5. 2022																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.






								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00
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								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko
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								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		20220512-Greywall

						Stavba:																		PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12



						Místo:																		MČ PRAHA 12																																														Datum:								21. 5. 2022



						Zadavatel:																		MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4																																														Projektant:								Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.
náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená
[CZK]		DPH snížená přenesená
[CZK]		Základna
DPH základní		Základna
DPH snížená		Základna
DPH zákl. přenesená		Základna
DPH sníž. přenesená		Základna
DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{bfb739e4-19ed-48a7-a2a0-775e697f4750}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						00												Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{0fee0b3f-ff49-404d-b76a-da2957f415e4}		{bfb739e4-19ed-48a7-a2a0-775e697f4750}																														2

		/						01												Pavilon 4																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{98106a03-b108-4c27-8a86-56ebb4c8a66a}		{bfb739e4-19ed-48a7-a2a0-775e697f4750}																														2

		/						02												Elektroinstalace																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{b323f406-9b65-4506-a680-90afd98aaf5b}		{bfb739e4-19ed-48a7-a2a0-775e697f4750}																														2
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00 - Vedlejší Rozpočtové ...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{0fee0b3f-ff49-404d-b76a-da2957f415e4}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

								Objekt:

										00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



								Zadavatel:										IČ:		

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce												0.00

								    VRN3 -  Zařízení staveniště												0.00

								    VRN4 -  Inženýrská činnost												0.00

								    VRN6 - Územní vlivy												0.00

								    VRN9 -  Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		 Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN1		 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		011224000		Dendrologická opatření		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1405405664

						2		K		012002000		Geodetické práce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		291997568

						3		K		013002000		Projektové práce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-871652197

						4		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1298481879

						5		K		013254001		Dílenská dokumentace		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-613069048

								D		VRN3		 Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						6		K		030001000		Zařízení staveniště		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1579757494

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízení staveníště : - odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                   - sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi ; buňky pro převlékání atd..)                                   - zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro stavbu                                   - odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu                                   - zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám                                   - zaištění vody pro možný chod stavby                                    - informační tabule .......																																																																																P		2

								D		VRN4		 Inženýrská činnost								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						7		K		043002000		Zkoušky a ostatní měření		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1963924383

								P				Poznámka k položce:
 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření. Revize elektro: Před uvedením stavby do provozu budou provedeny všechny předepsané zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení (dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení).  Výtrhové zkoušty kotvení tepelné izolace. rozbory nebezpečných materiálů pro likvidace... atd.... Viz tech. zpráva.																																																																																P		2

						8		K		045002000		Kompletační a koordinační činnost		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1983956622

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost. Zrušení a obnovení ( výměna ) el zařízení na fasádě( zvonky panely tabla.....)																																																																																P		2

								D		VRN6		Územní vlivy								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						9		K		065002000		Mimostaveništní doprava materiálů		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-225657549

								D		VRN9		 Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		09000100014		Ostatní náklady související s provozem		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1816457753

								P				Poznámka k položce:
 Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....																																																																																P		2

						11		K		09000100112		Průběžný úklid vnitřní komunikace a chodníku při dopravě a skládání materiálu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1476210937

						12		K		0900010012		Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1784428020

						13		K		091002000		Náklady na přesuny hmot vč skládkovného		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1171472990

								P				Poznámka k položce:
Obsahuje přesuny hmot pro celou stavbu - pro kompletní  pavilon ( není obsahem u jednotlivých objektů )																																																																																P		2

						14		K		091002012		Likvidace nebezpečných hmot		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1813654812

								P				Poznámka k položce:
 Likvidace nebezpečných hmot pro celou stavbu -( není obsahem u jednotlivých objektů ; například u meziokeních výplní MIV a likvidace asfaltů ) Odhadované množství viz tech . zpráva ( cca 15 tun )																																																																																P		2

						15		K		091002013		Zabezpečení  určeného prostředí proti možnému úniku nebezpečných látek		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		937533603

								P				Poznámka k položce:
Viz. tech. zpráva. Kolem konstrukcí s azbestem a nebezpečnými látkami bude před zahájením prací vytvořeno uzavřené kontrolované pásmo , zamezující šíření nebezpečných látek.																																																																																P		2





Strana &P z &N	




01 - Pavilon 4

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{98106a03-b108-4c27-8a86-56ebb4c8a66a}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

								Objekt:

										01 - Pavilon 4



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



								Zadavatel:										IČ:		

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										01 - Pavilon 4



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV -  Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 -  Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 -  Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								PSV -  Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												0.00

								    713 -  Izolace tepelné												0.00

								    764 -  Konstrukce klempířské												0.00

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety												0.00

								M -  Práce a dodávky M												0.00

								    21-M -  Elektromontáže												0.00

								    46-M -  Zemní práce při extr.mont.pracích												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										01 - Pavilon 4



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				237.98247				14.17032																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		 Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				237.74092				13.81981																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		 Zemní práce								0.00												0.00000				101.74900				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		11315211R		Odstranění podkladů zpevněných ploch		m2		70.567				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1340745346

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odbourání stávající skladby terasy až na stávající hydroizolaci do 500mm (odhad stávající výšky demontované skladby)																																																																																P		2

								VV				6,2*5,1+2,38*3,15				39.117																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				31,45				31.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				70.567																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		132154102		Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně		m3		53.552				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2062205483

								VV				okapový chodník-hloubení pro možnost osazování nopové folie a xps																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745)*0,5*0,6				53.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				53.552																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		53.552				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		720560258

								VV				(30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745)*0,5*0,6				53.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				53.552																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						4		K		162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		53.552				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		300857232

						5		K		171201201		Uložení sypaniny na skládky		m3		53.552				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2146051334

								VV				(30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745)*0,5*0,6				53.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				53.552																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		174201101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění		m3		53.552				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-804169315

								VV				okapový chodník																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745)*0,5*0,6				53.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				53.552																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		M		58333688		kamenivo těžené hrubé frakce 32/63		t		101.749				0.00								základní				0.00000		1.00000		101.74900		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1178401708

								VV				53,552*1,9				101.749																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				101.749																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				0.05641				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		213141121		Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m		m2		123.893				0.00								základní				0.00000		0.00010		0.01239		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		658454948

								VV				(188,45-11,46)*0,7				123.893																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				123.893																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		M		69311081		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2		m2		146.751				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.04403		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1876014829

								VV				123,893*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				146.751																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		3		 Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				12.94899				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		346272266		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm		m2		84.008				0.00								základní				0.00000		0.15414		12.94899		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1433610470

								VV				vyzdění po MIV																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				56*2,055*0,73				84.008																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				84.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		6		 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				122.98651				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						11		K		612341121		Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2		103.572				0.00								základní				0.00000		0.01103		1.14240		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		482333184

								VV				vyzdění po MIV																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				56*2,055*0,9				103.572																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				103.572																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		612341131		Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm		m2		103.572				0.00								základní				0.00000		0.00350		0.36250		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1474700951

						13		K		622131121		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		m2		1,434.262				0.00								základní				0.00000		0.00026		0.37291		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		699393432

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				125,84+216,71+57,34+74,55+408,02+132,5+185,3+100,61+276				1,576.870																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(60,8*2+75,42+122,8+86,96)				-406.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				špalety+parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,2*(2,055*28+70*2,3+7,48))+(0,2*209,89)				87.182																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				176,99				176.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,434.262																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		622135001		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm		m2		1,409.711				0.00								základní				0.00000		0.02048		28.87088		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1861190144

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				479,93+564,5+296,04+268				1,608.470																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(4*2,44*3,05+2,54*2,58+2*2,48*3,05+69*2,35*2)				-375.749																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				176,99				176.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,409.711																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		622135091		Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl		m2		2,819.422				0.00								základní				0.00000		0.00790		22.27343		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		223010002

								P				Poznámka k položce:
počítáno do celkové vrstvy vyrovnávky 20mm																																																																																P		2

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				479,93+564,5+296,04+268				1,608.470																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(4*2,44*3,05+2,54*2,58+2*2,48*3,05+69*2,35*2)				-375.749																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				176,99				176.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,409.711																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1409,711*2 'Přepočtené koeficientem množství				2,819.422																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						16		K		622142001		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		m2		1,434.262				0.00								základní				0.00000		0.00438		6.28207		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-586870945

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1*(188,45-11,46)				176.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				125,84+216,71+57,34+74,55+408,02+132,5+185,3+100,61+276				1,576.870																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(60,8*2+75,42+122,8+86,96)				-406.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				špalety+parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,2*(2,055*28+70*2,3+7,48))+(0,2*209,89)				87.182																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,434.262																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		622143001		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů		m		188.450				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		712600655

								VV				188,45				188.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				188.450																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		M		59051649		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm		m		207.295				0.00								základní				0.00000		0.00042		0.08706		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1662782592

								VV				188,45				188.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				188.450																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				188,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				207.295																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						19		M		59051440		spojka plastová zakládacích profilů zateplovacích systémů dl 30mm		kus		400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1728155507

								VV				363,636363636364*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				400.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						20		M		59051456		podložka distanční pod zakládací lištu 5mm		kus		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00001		0.00120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1316683074

								VV				109,090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				120.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						21		M		59051454		podložka distanční pod zakládací lištu 4mm		kus		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00001		0.00120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1253609037

								VV				109,090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				120.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						22		M		59051460		podložka distanční pod zakládací lištu 10mm		kus		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00001		0.00120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1288228711

								VV				109,090909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				120.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						23		K		622143003		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou		m		523.980				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-230786448

								VV				nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				177,8				177.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				177,8				177.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				17				17.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28*2,055+2*5,52+9*9,2				151.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				523.980																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		M		59051510		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS		m		230.879				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.06926		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		538390692

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				209,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				230.879																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		M		59051512		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS		m		230.879				0.00								základní				0.00000		0.00020		0.04618		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-489634203

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				209,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				230.879																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						26		M		59051486		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS		m		176.799				0.00								základní				0.00000		0.00003		0.00530		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1448091255

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				17				17.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28*2,055+2*5,52+9*9,2				151.380																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				168.380																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				168,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				176.799																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						27		K		622143004		Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem		m		365.180				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1258483538

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28*2,055+2*5,52+9*9,2+177,8+12*3				365.180																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				365.180																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		M		28342205		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS		m		401.698				0.00								základní				0.00000		0.00004		0.01607		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1903382429

								VV				365,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				401.698																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						29		K		622211021		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm		m2		1,347.080				0.00								základní				0.00000		0.00852		11.47712		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1752926021

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1*(188,45-11,46)				176.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				125,84+216,71+57,34+74,55+408,02+132,5+185,3+100,61+276				1,576.870																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(60,8*2+75,42+122,8+86,96)				-406.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,347.080																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		M		28376443		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm		m2		194.689				0.00								základní				0.00000		0.00300		0.58407		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1862194361

								VV				176,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				194.689																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						31		M		ISV.8591057301209		EPS GreyWall 120mm, λD = 0,032 (W·m-1·K-1),1000x500x120mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním účinkem.		m2		1,170.090				0.00								základní				0.00000		0.00180		2.10616		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1777459873

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				125,84+216,71+57,34+74,55+408,02+132,5+185,3+100,61+276				1,576.870																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(60,8*2+75,42+122,8+86,96)				-406.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,170.090																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						32		K		622212001		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm		m		435.910				0.00								základní				0.00000		0.00176		0.76720		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-639548904

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ostění+nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28*2,055+70*2,3+7,48				226.020																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				435.910																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						33		M		28376438		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm		m2		46.176				0.00								základní				0.00000		0.00090		0.04156		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2133123638

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89*0,2				41.978																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				41.978																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				41,978*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				46.176																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						34		M		28376439		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm		m2		49.724				0.00								základní				0.00000		0.00120		0.05967		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		484828133

								VV				ostění+nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(28*2,055+70*2,3+7,48)*0,2				45.204																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.204																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				45,204*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				49.724																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						35		K		622272031		Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 100 mm		m2		143.147				0.00								základní				0.00000		0.00994		1.42288		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		635461174

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ - tepelná izolace minerální vata																																																																																P		2

								VV				vybourané MIV a prostory okolo ND1 a N1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				56*2,055*1,05+3*3,125*2,38				143.147																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				143.147																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		M		59155104		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm		m2		178.934				0.00								základní				0.00000		0.01460		2.61244		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1148528978

								P				Poznámka k položce:
VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY S PŘÍRODNÍM ŠEDÝM JÁDREM A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 100% AKRYLÁTOVOU BARVOU PROVEDENOU PŘI VÝROBNÍM PROCESU. ŽLUTÁ BARVA ODSTÍN NCS  S0550-G90Y
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				143,147*1,25 'Přepočtené koeficientem množství				178.934																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						37		M		591R1		konstrukce pro odvětrávanou fasádu		kg		4,120.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-88803821

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				3745,909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				4,120.500																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						38		M		63150819		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm		m2		157.462				0.00								základní				0.00000		0.00020		0.03149		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		536692906

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				143,147*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				157.462																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						39		K		622531012		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		m2		1,250.854				0.00								základní				0.00000		0.00285		3.56493		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-427967169

								P				Poznámka k položce:
odstín světle šedá
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				125,84+216,71+57,34+74,55+408,02+132,5+185,3+100,61+276				1,576.870																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(60,8*2+75,42+122,8+86,96)				-406.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				špalety+parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(0,2*(2,055*28+70*2,3+7,48))+(0,2*177,8)				80.764																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,250.854																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		K		629991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty		m2		406.780				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1171811039

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(60,8*2+75,42+122,8+86,96)				406.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				406.780																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		K		783823135		Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek		m2		1,250.854				0.00								základní				0.00000		0.00014		0.17512		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1932893269

						42		K		622511112		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn		m2		53.097				0.00								základní				0.00000		0.00570		0.30265		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-134144429

								P				Poznámka k položce:
odstín šedá
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*176,99				53.097																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				53.097																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						43		K		622151021		Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn		m2		53.097				0.00								základní				0.00000		0.00020		0.01062		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-625922229

						44		K		629995101		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2		1,409.711				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1073547754

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				479,93+564,5+296,04+268				1,608.470																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-(4*2,44*3,05+2,54*2,58+2*2,48*3,05+69*2,35*2)				-375.749																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				176,99				176.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,409.711																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		K		629N1		D+M Okno výklopné hliníkové 2440/3075 mm		ks		4.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1892162468

								P				Poznámka k položce:
POPIS PRVKU Č.N1
OKNO VÝKLOPNÉ 2440/3075 mm
PÁKOVÝ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ VĚTRACÍHO KŘÍDLA
Uw ≤ 1,20 W/(m2.K)  , ZASKLENÍ TROJSKLO
VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ - CONNEX
VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ - CONNEX
PROVEDENÍ: HLINÍK
VNĚJŠÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
VNITŘNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží 
a ostění hliníkové rozšiřovací profily cca 120mm
Profily:
Rám: K520204 Rám (bez praporku) 108 mm, K520012 Rám 69,5 mm
Sloupek: K520052 Příčka 94,5 mm
Okenní křídlo: K520102 Křídlo okenní 53,5 mm
Okenní kování:
GEZE OL 90N Sklopné okno otevíravé dovnitř L 06-1-01.00
Barvy:
Profily: mat standard 9006 matný
Výplň:
 1 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
Střed: 4mm
Vnitřní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
 1 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1
Střed: Planibel Clearlite 6
Vnitřní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1
 2 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6 U=0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005 
viz PD a TZ																																																																																P		2

						46		K		629N2		D+M Okno výklopné hliníkové 2440/2520 mm		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-91046276

								P				Poznámka k položce:
POPIS PRVKU Č.N2
OKNO VÝKLOPNÉ 2440/2520 mm
PÁKOVÝ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ VĚTRACÍHO KŘÍDLA
Uw ≤ 1,20 W/(m2.K)  , ZASKLENÍ TROJSKLO,
VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ - CONNEX
PROVEDENÍ: HLINÍK
VNĚJŠÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
VNITŘNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží 	
a ostění hliníkové rozšiřovací profily cca 120mm 
Profily:
Rám: K520204 Rám (bez praporku) 108 mm, K520012 Rám 69,5 mm
Sloupek: K520052 Příčka 94,5 mm
Okenní křídlo: K520102 Křídlo okenní 53,5 mm
Okenní kování:
GEZE OL 90N Sklopné okno otevíravé dovnitř L 06-1-01.00
Barvy:
Profily: mat standard 9006 matný
Výplň:
 1 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1
Střed: Planibel Clearlite 6
Vnitřní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1
 2 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6 U=0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
viz PD a TZ																																																																																P		2

						47		K		629ND1		D+M Dveřní soustava hliníková vč nadsvětlíku a bočních světlíků 2440/3040 mm		ks		2.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		2085898385

								P				Poznámka k položce:
POPIS PRVKU Č.ND1
SESTAVA 2440/3040 mm
Ud ≤ 1,20 W/(m2.K)  , ZASKLENÍ TROJSKLO
CONNEX Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY
KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA(POŽÁRNÍ ÚNIKOVÝ VÝCHOD)
PROVEDENÍ: HLINÍK
VNĚJŠÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
VNITŘNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
příprava pro možní napojení magnetického zámku-elektroinstalace
pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží 	
a ostění hliníkové rozšiřovací profily cca 120mm 
Profily:
Rám: K520204 Rám (bez praporku) 108 mm, K520012 Rám 69,5 mm, K520173
Práh 14,5 mm (ST)
Sloupek: K520052 Příčka 94,5 mm
Okenní křídlo: K520102 Křídlo okenní 53,5 mm
Dv.křídlo: K520141 Dilatační křídlo dveří 69,5 mm, K520143 Dilatační křídlo dveří 94,5
mm
Okenní kování:
GEZE OL 90N Sklopné okno otevíravé dovnitř L 06-1-01.00
Popis dveří:
Dveře 2-křídlové otvíravé ven P
Napojení na podlahu:
Kování na jeden prvek:
 6 Ks FAPIM - Závěs 2 dílný Loira+ 93 mm Anodized
 1 Ks Vložka ISEO F6 35/60
 1 Ks GEZE-TS-4000/5000-mont.deska stř. Stříbrná
 1 Ks GEZE-TS-4000 V-těloStříbrná
 1 Ks GEZE-TS-2000/4000-rameno s aretací V Stříbrná
 1 Ks FUHR - Panikový zámek s blokádou jazýčků 833p - funkce E
 1 Ks ECO SCHULTE - Klika Edelstahl
 1 Ks ECO SCHULTE - Koule Edelstahl
 2 Ks ECO SCHULTE - Rozeta Edelstahl
 1 Ks Alarmtech - Magnetický spínač
Barvy:
Profily: mat standard 9006 matný
Výplň:
 4 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
Střed: 4mm
Vnitřní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
 3 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6 U=0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
viz PD a TZ																																																																																P		2

						48		K		636311111		Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm		m2		39.117				0.00								základní				0.00000		0.00240		0.09388		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1597839930

						49		M		59247900		dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x50mm		m2		39.117				0.00								základní				0.00000		0.08000		3.12936		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-716322025

								VV				6,2*5,1+2,38*3,15				39.117																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				39.117																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		K		916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou		m		15.000				0.00								základní				0.00000		0.10095		1.51425		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1264188373

						51		M		59217001		obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm		m		16.500				0.00								základní				0.00000		0.02800		0.46200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1784993952

								VV				15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				16.500																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						52		K		637121116R		Okapový chodník z kačírku žlutého fr. 16-32 tl 600 mm s udusáním		m2		89.253				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2071024263

								VV				okapový chodník																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745)*0,5				89.253																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				89.253																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		637311122		Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton		m		178.505				0.00								základní				0.00000		0.19663		35.09944		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		731628026

								VV				30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745				178.505																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				178.505																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00000				13.81981																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						54		K		941211111		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		m2		1,620.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1363373137

								VV				480+570+300+270				1,620.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,620.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		K		941211211		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2		194,400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1187206803

								P				Poznámka k položce:
Počítáno zapůjčení na dobu 120 dní																																																																																P		2

								VV				480+570+300+270				1,620.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,620.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1620*120 'Přepočtené koeficientem množství				194,400.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						56		K		941211811		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		m2		1,620.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		68956594

								VV				480+570+300+270				1,620.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,620.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		944511111		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2		1,620.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-665197191

								VV				480+570+300+270				1,620.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,620.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						58		K		944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití		m2		194,400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		283309796

								P				Poznámka k položce:
Počítáno zapůjčení na dobu 120 dní																																																																																P		2

								VV				480+570+300+270				1,620.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,620.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1620*120 'Přepočtené koeficientem množství				194,400.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						59		K		944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2		1,620.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1817157156

								VV				480+570+300+270				1,620.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,620.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						60		K		962032254		Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3		m3		0.523				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.00000		1.04600																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2014052100

								VV				ubourání parapetního podkladu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*174,45*0,03				0.523																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.523																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						61		K		965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3		3.145				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.20000		6.91900																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		389240109

								VV				31,45*0,1				3.145																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						62		K		966080103		Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm		m2		84.803				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01400		1.18724																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-700886945

								VV				0,45*188,45				84.803																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				84.803																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						63		K		968072361		Vybourání meziokenní vložky		kus		56.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.05500		3.08000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1072942187

						64		K		968072747		Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2		m2		52.106				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01900		0.99001																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1737517585

								VV				4*2,44*3,05				29.768																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2,44*3,075				7.503																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				2*2,44*3,040				14.835																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				52.106																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						65		K		968R1		D+M betonová vymývaná dlažba 300 x 600 x 50 mm vč. štěrkového lože a obrubníků		m2		31.450				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01900		0.59755																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-36214573

								P				Poznámka k položce:
MRAZUVZDORNÁ BETONOVÁ VYMÝVANÁ DLAŽBA 300 x 600mm tl. 50mm
SVĚTLE ŠEDÁ, DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL.200mm
VČETNĚ ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU DO BET. ZÁKLADU
300x600x50mm do štěrkového lože
30mm kladecí vrstva štěrk 2-5mm
50mm drcené kamenivo 8-16mm
120mm drcené kamenivo 0-63mm
obrubník zahradní 
viz PD a TZ
 																																																																																P		2

								VV				31,45				31.450																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				31.450																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		PSV		 Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.24156				0.35052																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0.00												0.00000				0.04674				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						66		K		711161273		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie		m2		115.044				0.00								základní				0.00000		0.00004		0.00460		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		524274431

								VV				0,65*(188,45-11,46)				115.044																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						67		M		28323005		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm		m2		140.469				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.04214		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1612750504

								VV				115,044*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				140.469																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		713		 Izolace tepelné								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						68		K		713130851R		Odstranění stávajícího plastového obkladu,podkladového roštu a tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm		m2		1,608.470				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1491757144

								VV				479,93+564,5+296,04+268				1,608.470																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,608.470																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		764		 Konstrukce klempířské								0.00												0.00000				0.16581				0.35052																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						69		K		764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti		m		209.890				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00167		0.35052																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		164758109

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						70		K		764226404		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 330 mm		m		209.890				0.00								základní				0.00000		0.00079		0.16581		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1567920514

								VV				K1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				20*2,295				45.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				56*0,73				40.880																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				48*2,27				108.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K18																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,12				2.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K19																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4*2,38				9.520																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K20																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1*2,39				2.390																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								0.00												0.00000				0.02900				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						71		K		784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m		m2		103.572				0.00								základní				0.00000		0.00028		0.02900		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		365761399

								D		M		 Práce a dodávky M								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		21-M		 Elektromontáže								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						72		K		210220102		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm		m		57.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-1578132547

								VV				svislé vedení																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6*9,5				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				57.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						73		M		314521080		lano ocelové šestipramenné pozink 6 x19 drátů  D 12,5 mm		m		65.550				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-325070031

								VV				svislé vedení																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6*9,5				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				57.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				65.550																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						74		K		2102930R		Demontáž hromosvodu		m		57.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		457399790

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Demontáž hromosvodu dleTZ str. 5																																																																																P		2

								VV				svislé vedení																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6*9,5				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				57.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		46-M		 Zemní práce při extr.mont.pracích								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						75		K		460030036		Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry zalité		m2		83.217				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-916591804

								VV				okapový chodník																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(30,905+3*8,4+3,15+3*2,3+21,15+8,42+2*6,505+31,18+6,625+24,22+7,745)*0,5*0,6				53.552																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				dlažba u vstupu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,7*4,6+1,3*2,65				29.665																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				83.217																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET
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02 - Elektroinstalace

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{b323f406-9b65-4506-a680-90afd98aaf5b}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

								Objekt:

										02 - Elektroinstalace



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



								Zadavatel:										IČ:		

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										02 - Elektroinstalace



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 4 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										02 - Elektroinstalace



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		742R		D+M nové rozvody EI pro napojení magnetických zámků		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-666351325

								P				Poznámka k položce:
vč potřebných zednickůch přípomocí a veškerých úkonů pojených s noovými rozvody EI pro napojeni mag. zámků
viz PD a TZ																																																																																P		2

						2		K		742R1		D+M napojení magnetických zámků		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-2009438771

								P				Poznámka k položce:
vč veškerých potřebných úkonů a materiálů pro napojení
viz PD a TZ																																																																																P		2





Strana &P z &N	




image1.png




Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0																																						False		False		{c00cc1a8-14c7-4870-b943-57118cbde494}

																																																																																								>>  skryté sloupce  <<																																																						0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														20220512-Greywall																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

    a) Souhrnný list
       - údaje o Uchazeči
         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

    b) Rekapitulace objektů
       - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

    a) Krycí list
       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

    b) Rekapitulace rozpočtu
       - potřebné Ostatní náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny u položek
       - množství, pokud má žluté podbarvení
       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														MČ PRAHA 12																																																				Datum:						21. 5. 2022																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

										Vyplň údaj																																																																DIČ:						Vyplň údaj																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.






								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00



























								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		20220512-Greywall

						Stavba:																		PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12



						Místo:																		MČ PRAHA 12																																														Datum:								21. 5. 2022



						Zadavatel:																		MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4																																														Projektant:								Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																																																																Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.
náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená
[CZK]		DPH snížená přenesená
[CZK]		Základna
DPH základní		Základna
DPH snížená		Základna
DPH zákl. přenesená		Základna
DPH sníž. přenesená		Základna
DPH nulová



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{c00cc1a8-14c7-4870-b943-57118cbde494}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						00												Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{c4152e7f-b253-41c7-a025-938436eddab9}		{c00cc1a8-14c7-4870-b943-57118cbde494}																														2

		/						02												Pavilon 5																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{1ca7fef4-2ea5-466d-94d8-bc06064e9ff1}		{c00cc1a8-14c7-4870-b943-57118cbde494}																														2

		/						03												Elektroinstalace																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{48884fa8-5d3a-4d70-b70f-99156150c79b}		{c00cc1a8-14c7-4870-b943-57118cbde494}																														2
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00 - Vedlejší Rozpočtové ...

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{c4152e7f-b253-41c7-a025-938436eddab9}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

								Objekt:

										00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



								Zadavatel:										IČ:		

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady												0.00

								    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce												0.00

								    VRN3 -  Zařízení staveniště												0.00

								    VRN4 -  Inženýrská činnost												0.00

								    VRN6 - Územní vlivy												0.00

								    VRN9 -  Ostatní náklady												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		VRN		 Vedlejší rozpočtové náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		VRN1		 Průzkumné, geodetické a projektové práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		011224000		Dendrologická opatření		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1405405664

						2		K		012002000		Geodetické práce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		291997568

						3		K		013002000		Projektové práce		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-871652197

						4		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1298481879

						5		K		013254001		Dílenská dokumentace		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-613069048

								D		VRN3		 Zařízení staveniště								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						6		K		030001000		Zařízení staveniště		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1579757494

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízení staveníště : - odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                   - sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi ; buňky pro převlékání atd..)                                   - zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro stavbu                                   - odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu                                   - zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám                                   - zaištění vody pro možný chod stavby                                    - informační tabule .......																																																																																P		2

								D		VRN4		 Inženýrská činnost								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						7		K		043002000		Zkoušky a ostatní měření		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1963924383

								P				Poznámka k položce:
 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření. Revize elektro: Před uvedením stavby do provozu budou provedeny všechny předepsané zkoušky a výchozí revize elektrických zařízení (dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení).  Výtrhové zkoušty kotvení tepelné izolace. rozbory nebezpečných materiálů pro likvidace... atd.... Viz tech. zpráva.																																																																																P		2

						8		K		045002000		Kompletační a koordinační činnost		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1983956622

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost. Zrušení a obnovení ( výměna ) el zařízení na fasádě( zvonky panely tabla.....)																																																																																P		2

								D		VRN6		Územní vlivy								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						9		K		065002000		Mimostaveništní doprava materiálů		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		1024		-225657549

								D		VRN9		 Ostatní náklady								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		09000100014		Ostatní náklady související s provozem		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1816457753

								P				Poznámka k položce:
 Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....																																																																																P		2

						11		K		09000100112		Průběžný úklid vnitřní komunikace a chodníku při dopravě a skládání materiálu		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1476210937

						12		K		0900010012		Generální finální úklid prostor včetně mytí podlah, oken, dveří, zárubní, obkladů, zařizovacích předmětů a svítidel		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1784428020

						13		K		091002000		Náklady na přesuny hmot vč skládkovného		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1171472990

								P				Poznámka k položce:
Obsahuje přesuny hmot pro celou stavbu - pro kompletní  pavilon ( není obsahem u jednotlivých objektů )																																																																																P		2

						14		K		091002012		Likvidace nebezpečných hmot		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1813654812

								P				Poznámka k položce:
 Likvidace nebezpečných hmot pro celou stavbu -( není obsahem u jednotlivých objektů ; například u meziokeních výplní MIV a likvidace asfaltů ) Odhadované množství viz tech . zpráva ( cca 22 tun )																																																																																P		2

						15		K		091002013		Zabezpečení  určeného prostředí proti možnému úniku nebezpečných látek		soubor		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-357912052

								P				Poznámka k položce:
Viz. tech. zpráva. Kolem konstrukcí s azbestem a nebezpečnými látkami bude před zahájením prací vytvořeno uzavřené kontrolované pásmo , zamezující šíření nebezpečných látek.																																																																																P		2
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02 - Pavilon 5

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{1ca7fef4-2ea5-466d-94d8-bc06064e9ff1}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

								Objekt:

										02 - Pavilon 5



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



								Zadavatel:										IČ:		

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										02 - Pavilon 5



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								HSV -  Práce a dodávky HSV												0.00

								    1 -  Zemní práce												0.00

								    2 - Zakládání												0.00

								    3 -  Svislé a kompletní konstrukce												0.00

								    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												0.00

								    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání												0.00

								PSV -  Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												0.00

								    713 -  Izolace tepelné												0.00

								    764 -  Konstrukce klempířské												0.00

								    767 -  Konstrukce zámečnické												0.00

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety												0.00

								M -  Práce a dodávky M												0.00

								    21-M -  Elektromontáže												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										02 - Pavilon 5



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				149.50663				21.46900																																																				D		-1																																0.00

								D		HSV		 Práce a dodávky HSV								0.00												0.00000				149.29320				21.19509																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		1		 Zemní práce								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		11315211R		Odstranění podkladů zpevněných ploch		m2		60.100				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1429148903

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Odbourání stávající skladby terasy až na stávající hydroizolaci do 500mm (odhad stávající výšky demontované skladby)																																																																																P		2

						2		K		132154102		Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně		m3		58.494				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-351738358

								VV				okapový chodník-hloubení pro možnost osazování nopové folie a xps																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(21,270+8,4+3,22+2,62+21,22+8,41+6,505+2,62+6,505+8,41+31,18+8,4+6,65+2,62+24,605+8,36+6,605+2,62+6,605+8,155)*0,5*0,6				58.494																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				58.494																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		58.494				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		52701851

						4		K		162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		58.494				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		137089870

						5		K		171201201.1		Uložení sypaniny na skládky		m3		58.494				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-856827447

						6		K		174201101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění		m3		58.494				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1766328100

								VV				okapový chodník																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(21,270+8,4+3,22+2,62+21,22+8,41+6,505+2,62+6,505+8,41+31,18+8,4+6,65+2,62+24,605+8,36+6,605+2,62+6,605+8,155)*0,5*0,6				58.494																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				58.494																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		M		583336980		kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 32-63		t		111.139				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1003452583

								VV				58,494*1,9				111.139																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				111.139																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								0.00												0.00000				0.05856				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						8		K		213141121		Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:5 do 1:2 š do 3 m		m2		136.192				0.00								základní				0.00000		0.00010		0.01362		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		750073437

								VV				0,7*194,56				136.192																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				136.192																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		M		69311081		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2		m2		149.811				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.04494		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1875804390

								VV				136,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				149.811																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		3		 Svislé a kompletní konstrukce								0.00												0.00000				18.95799				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						10		K		346272266		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm		m2		122.992				0.00								základní				0.00000		0.15414		18.95799		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1558600800

								VV				vyzdění MIV																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57*2,055*1,05				122.992																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				122.992																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		6		 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0.00												0.00000				130.27665				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						11		K		612341121		Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2		132.363				0.00								základní				0.00000		0.01103		1.45996		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1017172769

								VV				vyzdění MIV																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57*2,055*1,13				132.363																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.363																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		612341131		Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm		m2		132.363				0.00								základní				0.00000		0.00350		0.46327		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2090857253

						13		K		622131121		Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		m2		1,583.821				0.00								základní				0.00000		0.00026		0.41179		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1395815441

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*1				194.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,583.821																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		K		622135001		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm		m2		1,583.821				0.00								základní				0.00000		0.02048		32.43665		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1798020609

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*1				194.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,583.821																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		622135091		Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl		m2		3,167.642				0.00								základní				0.00000		0.00790		25.02437		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1456256211

								P				Poznámka k položce:
počítáno do celkové vrstvy vyrovnávky 20mm																																																																																P		2

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*1				194.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,583.821																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1583,821*2 'Přepočtené koeficientem množství				3,167.642																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						16		K		622142001		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty		m2		1,444.047				0.00								základní				0.00000		0.00438		6.32493		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1961521682

								VV				zatažení vatové části zateplovacího systému pod krycí vrstvu lepidla																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				nadpraží+ostění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(209,89+28*2,055+6,5)*0,2				54.786																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,444.047																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		622143001		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů		m		204.200				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		444717862

								VV				204,2				204.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				204.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		M		59051649		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm		m		224.620				0.00								základní				0.00000		0.00042		0.09434		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1182146415

								VV				204,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				224.620																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						19		M		59051440		spojka plastová zakládacích profilů zateplovacích systémů dl 30mm		kus		400.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2011106047

						20		M		59051456		podložka distanční pod zakládací lištu 5mm		kus		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00001		0.00120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-95849732

						21		M		59051454		podložka distanční pod zakládací lištu 4mm		kus		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00001		0.00120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1486674929

						22		M		59051460		podložka distanční pod zakládací lištu 10mm		kus		120.000				0.00								základní				0.00000		0.00001		0.00120		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1691707288

						23		K		622143003		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou		m		607.420				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-164604348

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				ostění+rohy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28*2,055+6,5+12*9,3+12				187.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				607.420																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		M		59051510		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS		m		230.879				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.06926		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1160881037

								VV				nadpraží																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				209,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				230.879																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		M		59051512		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS		m		230.879				0.00								základní				0.00000		0.00020		0.04618		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-915170193

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				209.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				209,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				230.879																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						26		M		59051486		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS		m		206.404				0.00								základní				0.00000		0.00003		0.00619		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-443398788

								VV				ostění+rohy																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28*2,055+6,5+12*9,3+12				187.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				187.640																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				187,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				206.404																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						27		K		622143004		Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem		m		321.930				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1317540856

								VV				nadpraží+ostění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89+28*2,055+6,5+12*4				321.930																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				321.930																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		M		28342205		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS		m		354.123				0.00								základní				0.00000		0.00004		0.01416		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1175126149

								VV				321,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				354.123																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						29		K		622211021		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm		m2		1,583.821				0.00								základní				0.00000		0.00852		13.49415		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-644807048

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*1				194.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,583.821																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		M		28376443		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm		m2		214.016				0.00								základní				0.00000		0.00300		0.64205		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-2072530465

								VV				194,56*1				194.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				194.560																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				194,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				214.016																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						31		M		ISV.8591057301209		EPS GreyWall 120mm, λD = 0,032 (W·m-1·K-1),1000x500x120mm, fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšeným izolačním účinkem.		m2		1,389.261				0.00								základní				0.00000		0.00180		2.50067		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1339089994

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,389.261																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						32		K		622212001		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm		m		483.820				0.00								základní				0.00000		0.00176		0.85152		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1855799610

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89				209.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				nadpraží+ostění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89+28*2,055+6,5				273.930																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				483.820																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						33		M		28376438		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm		m2		41.978				0.00								základní				0.00000		0.00090		0.03778		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		256155152

								VV				parapety																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				209,89*0,2				41.978																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				41.978																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						34		M		28376439		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm		m2		60.265				0.00								základní				0.00000		0.00120		0.07232		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1124192145

								VV				nadpraží+ostění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(209,89+28*2,055+6,5)*0,2				54.786																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				54.786																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				54,786*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				60.265																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						35		K		622272031		Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 100 mm		m2		144.254				0.00								základní				0.00000		0.00994		1.43388		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-363700383

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ - tepelná izolace minerální vata																																																																																P		2

								VV				53*2,055*1,05+4*2,38*3,14				144.254																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				144.254																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		M		59155104		deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm		m2		144.254				0.00								základní				0.00000		0.01460		2.10611		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1456815136

								P				Poznámka k položce:
VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY S PŘÍRODNÍM ŠEDÝM JÁDREM A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 100% AKRYLÁTOVOU BARVOU PROVEDENOU PŘI VÝROBNÍM PROCESU. ŽLUTÁ BARVA ODSTÍN NCS  S0550-G90Y
viz PD a TZ																																																																																P		2

						37		M		591R1		konstrukce pro odvětrávanou fasádu		kg		4,152.360				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1764935088

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ																																																																																P		2

						38		M		63150819		fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm		m2		144.254				0.00								základní				0.00000		0.00020		0.02885		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1865672849

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ																																																																																P		2

						39		K		622531012		Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn		m2		1,389.261				0.00								základní				0.00000		0.00285		3.95939		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1296797105

								P				Poznámka k položce:
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,389.261																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		K		629991012		Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty		m2		386.360				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1821322856

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				386,36				386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				386.360																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						41		K		783823135		Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek		m2		1,389.261				0.00								základní				0.00000		0.00014		0.19450		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1982570082

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,389.261																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						42		K		622511112		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn		m2		58.368				0.00								základní				0.00000		0.00570		0.33270		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1519747846

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*194,56				58.368																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				58.368																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						43		K		622151021		Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn		m2		58.368				0.00								základní				0.00000		0.00020		0.01167		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-467999072

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,3*194,56				58.368																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				58.368																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						44		K		629995101		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou		m2		1,583.821				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		515815769

								VV				sokl																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*1				194.560																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				fasáda																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,64*9,91+194,56*8,89				1,775.621																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				otvory																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				-386,36				-386.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,583.821																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		K		629N1		D+M Okno výklopné hliníkové 2440/3075 mm		ks		5.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1960019896

								P				Poznámka k položce:
POPIS PRVKU Č.N1
OKNO VÝKLOPNÉ 2440/3075 mm
PÁKOVÝ MECHANISMUS OTEVÍRÁNÍ VĚTRACÍHO KŘÍDLA
Uw ≤ 1,20 W/(m2.K)  , ZASKLENÍ TROJSKLO
VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ - CONNEX
VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ - CONNEX
PROVEDENÍ: HLINÍK
VNĚJŠÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
VNITŘNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží 
a ostění hliníkové rozšiřovací profily cca 120mm
Profily:
Rám: K520204 Rám (bez praporku) 108 mm, K520012 Rám 69,5 mm
Sloupek: K520052 Příčka 94,5 mm
Okenní křídlo: K520102 Křídlo okenní 53,5 mm
Okenní kování:
GEZE OL 90N Sklopné okno otevíravé dovnitř L 06-1-01.00
Barvy:
Profily: mat standard 9006 matný
Výplň:
 1 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
Střed: 4mm
Vnitřní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
 1 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1
Střed: Planibel Clearlite 6
Vnitřní: Stratobel 44.1 Iplus 1,1
 2 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6 U=0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005 
viz PD a TZ																																																																																P		2

						46		K		629ND1		D+M Dveřní soustava hliníková vč nadsvětlíku a bočních světlíků 2440/3040 mm		ks		3.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1899223665

								P				Poznámka k položce:
POPIS PRVKU Č.ND1
SESTAVA 2440/3040 mm
Ud ≤ 1,20 W/(m2.K)  , ZASKLENÍ TROJSKLO
CONNEX Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY
KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA(POŽÁRNÍ ÚNIKOVÝ VÝCHOD)
PROVEDENÍ: HLINÍK
VNĚJŠÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
VNITŘNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
příprava pro možní napojení magnetického zámku-elektroinstalace
pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží 	
a ostění hliníkové rozšiřovací profily cca 120mm 
Profily:
Rám: K520204 Rám (bez praporku) 108 mm, K520012 Rám 69,5 mm, K520173
Práh 14,5 mm (ST)
Sloupek: K520052 Příčka 94,5 mm
Okenní křídlo: K520102 Křídlo okenní 53,5 mm
Dv.křídlo: K520141 Dilatační křídlo dveří 69,5 mm, K520143 Dilatační křídlo dveří 94,5
mm
Okenní kování:
GEZE OL 90N Sklopné okno otevíravé dovnitř L 06-1-01.00
Popis dveří:
Dveře 2-křídlové otvíravé ven P
Napojení na podlahu:
Kování na jeden prvek:
 6 Ks FAPIM - Závěs 2 dílný Loira+ 93 mm Anodized
 1 Ks Vložka ISEO F6 35/60
 1 Ks GEZE-TS-4000/5000-mont.deska stř. Stříbrná
 1 Ks GEZE-TS-4000 V-těloStříbrná
 1 Ks GEZE-TS-2000/4000-rameno s aretací V Stříbrná
 1 Ks FUHR - Panikový zámek s blokádou jazýčků 833p - funkce E
 1 Ks ECO SCHULTE - Klika Edelstahl
 1 Ks ECO SCHULTE - Koule Edelstahl
 2 Ks ECO SCHULTE - Rozeta Edelstahl
 1 Ks Alarmtech - Magnetický spínač
Barvy:
Profily: mat standard 9006 matný
Výplň:
 4 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
Střed: 4mm
Vnitřní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
 3 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6 U=0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
viz PD a TZ																																																																																P		2

						47		K		629ND2		D+M Dveřní sestava hliníková vč nadsvětlíku  2795/900mm		ks		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1635831826

								P				Poznámka k položce:
POPIS PRVKU Č.ND2
SESTAVA 2795/900 mm
Ud ≤ 1,20 W/(m2.K)  , 
NADSVĚTLÍK: ZASKLENÍ TROJSKLO
CONNEX Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY
VÝPLŇ KŘÍDLA: HLINÍK
PROVEDENÍ RÁMŮ: HLINÍK
VNĚJŠÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
VNITŘNÍ BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK
pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží 
příprava na magnetický spínač/zámek-elektroinstalace	
a ostění hliníkové rozšiřovací profily cca 120mm 
Profily:
Rám: K520204 Rám (bez praporku) 108 mm, K520012 Rám 69,5 mm, K520173
Práh 14,5 mm (ST)
Sloupek: K520052 Příčka 94,5 mm
Dv.křídlo: K520143 Dilatační křídlo dveří 94,5 mm
Popis dveří:
Dveře 1-křídlové otvíravé ven P
Napojení na podlahu:
Kování na jeden prvek:
 3 Ks FAPIM - Závěs 2 dílný Loira+ 93 mm Anodized
 1 Ks Vložka ISEO F6 35/55
 1 Ks GEZE-TS-4000/5000-mont.deska stř. Stříbrná
 1 Ks GEZE-TS-4000 V-těloStříbrná
 1 Ks GEZE-TS-2000/4000-rameno s aretací V Stříbrná
 1 Ks FUHR - Zámek 3-bodový západkově-hákový U24x6x1790 mm
 1 Ks ECO SCHULTE - Klika-koule + rozeta (INOX), levá Edelstahl
 1 Ks Alarmtech - Magnetický spínač
Barvy:
Profily: mat standard 9006 matný
Výplň:
 1 Ks 2xAL 2mm RAL + 36XPS
AL Panel 40 mm RAL
 1 Ks 3x4mm 01 trojsklo 0,6
PLT4 - 14 - Fl4 - 14 - PLT4 0,6
TGI-RAL9005
Venkovní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
Střed: 4mm
Vnitřní: Stratobel 33.1 Iplus 1,1
viz PD a TZ																																																																																P		2

						48		K		637121116R		Okapový chodník z kačírku žlutého fr. 16-32 tl 600 mm s udusáním		m2		97.280				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1714623605

								VV				194,56*0,5				97.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				97.280																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						49		K		637311122		Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton		m		194.560				0.00								základní				0.00000		0.19663		38.25633		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1959424277

								D		9		 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0.00												0.00000				0.00000				21.19509																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.00

						50		K		941211111		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		m2		1,792.396				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1512411117

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*9				1,751.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,792.396																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		941211211		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití		m2		215,087.520				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1061851196

								P				Poznámka k položce:
Počítáno zapůjčení na dobu 120 dní																																																																																P		2

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*9				1,751.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,792.396																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1792,396*120 'Přepočtené koeficientem množství				215,087.520																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						52		K		941211811		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m		m2		1,792.396				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-1150397466

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*9				1,751.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,792.396																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		944511111		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2		1,792.396				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1004239221

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*9				1,751.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,792.396																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						54		K		944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití		m2		215,087.520				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-733958519

								P				Poznámka k položce:
Počítáno zapůjčení na dobu 120 dní																																																																																P		2

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*9				1,751.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,792.396																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VV				1792,396*120 'Přepočtené koeficientem množství				215,087.520																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						55		K		944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken		m2		1,792.396				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		1291617825

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*9				1,751.040																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,792.396																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						56		K		962032254		Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3		m3		0.630				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.00000		1.26000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		734310360

								VV				ubourání parapetního podkladu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,1*209,89*0,03				0.630																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.630																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		9630539R		Bourání ŽB schodiště u vstupu		m2		4.640				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-437723375

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: půdorysná plocha schodiště																																																																																P		2

								VV				1,6*2,9				4.640																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				4.640																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						58		K		965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3		6.010				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		2.20000		13.22200																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-966196454

								VV				60,1*0,1				6.010																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						59		K		966080103		Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm		m2		91.890				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01400		1.28646																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-425045397

								VV				0,45*204,2				91.890																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				91.890																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						60		K		968072361		Vybourání meziokenní vložky		kus		57.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.05500		3.13500																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		213058431

						61		K		968072747		Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2		m2		60.512				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01900		1.14973																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		885740853

								VV				3,05*2,48*8				60.512																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				60.512																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						62		K		968R1		D+M betonová vymývaná dlažba 300 x 600 x 50 mm vč. štěrkového lože a obrubníků		m2		60.100				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01900		1.14190																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		4		-506986159

								P				Poznámka k položce:
MRAZUVZDORNÁ BETONOVÁ VYMÝVANÁ DLAŽBA 300 x 600mm tl. 50mm
SVĚTLE ŠEDÁ, DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL.200mm
VČETNĚ ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU DO BET. ZÁKLADU
300x600x50mm do štěrkového lože
30mm kladecí vrstva štěrk 2-5mm
50mm drcené kamenivo 8-16mm
120mm drcené kamenivo 0-63mm
obrubník zahradní 
viz PD a TZ
 																																																																																P		2

								VV				60,1				60.100																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				60.100																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		PSV		 Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.21343				0.27391																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								0.00												0.00000				0.04679				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						63		K		711161273		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie		m2		126.464				0.00								základní				0.00000		0.00004		0.00506		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-794087594

								VV				0,65*194,56				126.464																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				126.464																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						64		M		28323005		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm		m2		139.110				0.00								základní				0.00000		0.00030		0.04173		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		856652327

								VV				126,464*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				139.110																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		713		 Izolace tepelné								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						65		K		713130851R		Odstranění stávajícího plastového obkladu,podkladového roštu a tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm		m2		1,728.191				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		426202075

								VV				4,29*9,64				41.356																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				194,56*8,67				1,686.835																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,728.191																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		764		 Konstrukce klempířské								0.00												0.00000				0.12958				0.27391																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						66		K		764002851		Demontáž oplechování parapetů do suti		m		164.020				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00167		0.27391																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1936539725

						67		K		764226404		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 330 mm		m		164.020				0.00								základní				0.00000		0.00079		0.12958		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-412325206

								VV				K1																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12*2,295				27.540																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				43*0,73				31.390																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K12																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				37*2,27				83.990																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K17																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3*2,32				6.960																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K18																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*1,12				2.240																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				K19																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5*2,38				11.900																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				164.020																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		767		 Konstrukce zámečnické								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						68		K		76781261R.1		D+M systémové sklenéné markýzy 1400/1000mm		kus		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1545332917

								P				Poznámka k položce:
 Z5 Systémová skleněné markýza se zavěšením a minerálním sklem tl. 10mm ESG bezpečnostní sklo 1400/1000 mm Nerez nosníky a kotvení do fasády skrz zateplení																																																																																P		2

						69		K		76799511R		D+M  atypických zámečnických konstrukcí pozinkovaných Z4		kg		59.430				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		1167711521

								P				Poznámka k položce:
Prvek Z4
Venkovní schodiště se zábradlím
ocelové,nerez kotvení,
žárově zinkováno,
stupně a podesta z pororoštu
viz PD a TZ																																																																																P		2

								VV				venkovní schodiště se zábradlím Z4																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				59,43				59.430																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				59.430																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								0.00												0.00000				0.03706				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						70		K		784211111		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m		m2		132.363				0.00								základní				0.00000		0.00028		0.03706		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		-1951145064

								D		M		 Práce a dodávky M								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		21-M		 Elektromontáže								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								0.00

						71		K		210220102		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm		m		45.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1600984773

						72		M		314521080		lano ocelové šestipramenné pozink 6 x19 drátů  D 12,5 mm		m		49.500				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		-926849452

								VV				45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				49.500																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						73		K		2102930R		Demontáž hromosvodu		m		45.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		64		1173869663

								P				Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Demontáž hromosvodu dleTZ str. 5																																																																																P		2

								VV				5*9				45.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				45.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET
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03 - Elektroinstalace

																								>>  skryté sloupce  <<																																																																				{48884fa8-5d3a-4d70-b70f-99156150c79b}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

								Objekt:

										03 - Elektroinstalace



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



								Zadavatel:										IČ:		

										MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								DIČ:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČ:		

										Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										Výkaz výměr je proveden z podkladů pro realizaci stavby. Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva.Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 





								Cena bez DPH												0.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		0.00						21.00%		0.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				0.00





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										03 - Elektroinstalace



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														0.00																																																																										-1

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												0.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										PAVILON 5 REVITALIZACE OBJEKTU ZŠ ZÁRUBOVA V PRAZE 12

						Objekt:

										03 - Elektroinstalace



						Místo:						MČ PRAHA 12						Datum:		21. 5. 2022



						Zadavatel:						MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4						Projektant:		Ing. arch. Jan Mudra, Vítkova 4, 186 00 Praha 8,

						Uchazeč:						Vyplň údaj						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																0.00

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								D		742		Elektroinstalace - slaboproud								0.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.00

						1		K		742R		D+M nové rozvody EI pro napojení magnetických zámků		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		633782844

								P				Poznámka k položce:
vč potřebných zednickůch přípomocí a veškerých úkonů pojených s noovými rozvody EI pro napojeni mag. zámků
viz PD a TZ																																																																																P		2

						2		K		742R1		D+M napojení magnetických zámků		kpl		1.000				0.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		16		223482881

								P				Poznámka k položce:
vč veškerých potřebných úkonů a materiálů pro napojení
viz PD a TZ																																																																																P		2
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[bookmark: _GoBack]Závazek dodavatele

dle čl. 8 zadávací dokumentace



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČ zadavatele:

		00231151



		Název veřejné zakázky:

		„Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 4 a 5“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Dodavatel [●] se zavazuje, že: 

0. bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. [bookmark: _Hlk62229426]zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

0. [bookmark: _Hlk62229456]všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

0. [bookmark: _Hlk62229492]veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]
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