

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



SMLOUVA O DODÁVCE

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

KH servis a.s.

sídlo: Pražská 810/16, 102 21 Praha

zastoupena: Ing. Jiřím Kolářem, ředitelem společnosti a členem představenstva

IČO: 45279748

DIČ: CZ45279748

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 117502303/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14892

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dodávku specifikovanou v čl. II. této smlouvy (dále jen „smlouva“) a objednatel řádně provedenou dodávku převzít a zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 19.09.2014, včetně zhotovitelem oceněným položkovým rozpočtem, podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Areál Ráček - kamerový systém“.

II.

Předmět a účel dodávky

1. Předmětem Dodávky je dodávka a montáž bezpečnostního kamerového systému na ZŠ Rakovského v Praze 12 – Modřanech dle projektové dokumentace zpracované společností TELMO, spol. s r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, IČO: 47307781, z 24.03.2014 (dále jen „Dodávka“).
2. Dodávka bude členěna do dvou etap :
 - I. etapa - dodávka a osazení chrániček pro vedení kabelů po fasádě, dodávka a montáž upevňovacích prvků pro osazení kamer na fasádu před plánovaným zateplením, průrazy ve fasádě v místech přechodů vedení z vnějšku do vnitřku budovy;



II. etapa - dodávka a montáž kabelů od rozvaděčů ke kamerám na fasádě, dodávka a montáž bezpečnostních kamer a přídatných reflektorů, dodávka a montáž nástěnných datových rozvaděčů, příprava na napojení do městského kamerového systému MKS hl. m. Prahy, zaškolení obslužného personálu.

Vymezení I. a II. etapy je stanoveno v položkovém rozpočtu – výkazu výměr.

Účelem Dodávky je zajištění ochrany majetku a bezpečnosti pohybu osob v okolí ZŠ Rakovského.

3. Předmětem Dodávky dále je:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení Dodávky v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (formáty doc, dwg, pdf) na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů a vytýčení stávajících inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení a dokončení Dodávky,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Dodávky,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Dodávky, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění prováděcích předpisů,
- poučení a zaškolení obslužného personálu.

4. Zhotovitel je povinen provést Dodávku na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění.

5. Pokud se při realizaci Dodávky, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Dodávky, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Dodávky apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení

prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Dodávky o práce tvořící maximálně 15% ceny Dodávky, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.

6. **Objednatel si vyhrazuje právo neprovést část Dodávky – II. etapu v případě že neobdrží dotaci na bezpečnostní kamerový systém z Evropských fondů, Operační program Praha – Konkurenceschopnost (dále jen „OPPK“), v rámci kterého podal žádost, která ke dni podpisu této smlouvy splnila formální náležitosti a postoupila do dalšího hodnocení.**
7. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Dodávky.

III.

Cena za Dodávku

1. Cena za kompletní a řádné provedení Dodávky (dále jen „cena“) je sjednána za celou Dodávku a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

Cena za I. etapu	27.580 Kč
Cena za I. etapu včetně 21% DPH	33.371,80 Kč
Cena za II. etapu	527.351,40 Kč
Cena za II. etapu včetně 21% DPH	638.095,19 Kč
Celková cena	554.931,40 Kč
21% sazba DPH činí	116.535,59 Kč
Celková cena vč. DPH činí	671.466,99 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje dále i náklady na vodné, stočné, el. energii, teplo, náklady na používání zdrojů a služeb do skutečného dokončení Dodávky, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Dodávky, jakož i zisk zhotovitele.
3. Celková cena za Dodávku může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení etapy za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „Areál Ráček - kamerový systém“ I. nebo II. etapa.
3. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
5. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a citovaného zákona.
6. Nejsou-li náklady související s realizací stavby samostatně vyčleněny v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, budou oceněny v položkách VRN rozpočtu.

V. Doba plnění

1. Zahájení I. etapy do 10 dnů od podpisu smlouvy.
2. Dokončení I. etapy do 30 dnů od podpisu smlouvy.
3. Zahájení II. etapy do 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k jejímu provedení v závislosti na obdržení dotace z OPPK
4. Dokončení II. etapy včetně napojení na městský kamerový systém MKS hl. m. Prahy a zaškolení obslužného personálu nejpozději do 90 kalendářních dnů od obdržení výzvy k jejímu zahájení.

5. Vyskytne-li se v průběhu doby plnění překážka v provádění Dodávky bez zavinění zhotovitele, je osoba provádějící technický dozor oprávněna dobu plnění přerušit, a to zápisem do stavebního deníku. Přerušeni doby plnění osobou provádějící technický dozor je možné také z důvodu nutnosti koordinace prací s plánovaným zateplením objektu. Doba plnění se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, pokračování v provádění Dodávky bude zapsáno do stavebního deníku.

VI.

Základní podmínky provádění Dodávky

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, nebude-li dohodou s technickým dozorem stanoven termín dřívější. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Dodávky odpovídá za ostrahu Dodávky a zařízení místa dodávky a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Dodávky, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Hlučné a prašné práce budou koordinovány s vedením základní školy, tak aby neomezovaly chod školy, zejména v době vyučování, budou tedy prováděny zejména v odpoledních hodinách nebo mimo provoz školy.
3. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání a převzetí Dodávky, resp. jeho části dle etapizace objednatel dle čl. VIII. této smlouvy přechází na objednatel nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Dodávky, resp. jeho části, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dodávky až do jeho předání objednateli mít uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **5 miliónů Kč**.
5. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem, autorským dozorem a technickým dozorem objednatel. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě v souladu s postupem stanoveným v čl. II. bodě 5.
6. Autorský dozor bude zajištěn na náklady objednatel.
7. Dodávka bude provedena pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Dodávky potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatel opakovaně nedostatky v provádění Dodávky jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatel, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatel, stavbu zastavit.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Dodávky třetí osobu (subdodavatel) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení Dodávky pomocí subdodavatel neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatel tak, jako by Dodávku prováděl sám.



9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Dodávky nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

VII.

Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi. Jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která bude oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru **pro I. etapu je Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, tel: 241773844, e-mail: rpasek@p12.mepnet.cz**. Kontrolu realizace Dodávky jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel stanoví a oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou provádět technický dozor pro II. etapu nejpozději ke dni předání výzvy k jejímu zahájení, nebude-li dohodou stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru investic a správy majetku ÚMČ Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
2. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit.
3. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, autorského dozoru a technického dozoru objednatele nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Dodávky

1. Smluvní strany se dohodly na převzetí částí Dodávky dle stanovených etap objednatelem po jeho úplném dokončení odpovídající etapy. Převzetí části Dodávky bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že část Dodávky je dokončena a způsobilá k předání a převzetí. Bude sepsán **zápis o předání a převzetí části Dodávky** podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při převzetí části Dodávky budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Dodávky, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky části Dodávky do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělek** podepsaný oběma smluvními stranami; lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků nesmí být delší než 5 pracovních dnů. Ke dni předání části Dodávky objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na převzaté části Dodávky způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí části Dodávky objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání části Dodávky pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
 - originál stavebního deníku,

- dokumentaci skutečného provedení části Dodávky,
- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, revizní zprávy, protokoly, vztahující se k odpovídající části Dodávky,
- čestné prohlášení zhotovitele, že uhradil vůči svým subdodavatelům veškeré závazky související s provedením části Dodávky,
- zpracování dokumentace skutečného provedení odpovídající části Dodávky v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.

IX.

Záruka za Dodávku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celá Dodávka je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba za Dodávku je stanovena v délce trvání **63 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí odpovídající části Dodávky dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Dodávky stanovených touto smlouvou nebo projektovou dokumentací. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě nebo projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou, ke které se uplatnění smluvní pokuty vztahuje.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení jednotlivých etap Dodávky smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Dodávky bez DPH** za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v **zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků** smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení a jednu každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **1.000 Kč denně** až do jeho úplného vyklizení.
4. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.

5. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Dodávky.
6. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.
7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dodávku započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani po písemném upozornění zhotovitele v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - je v prodlení s dokončením Dodávky o více než 15 dnů,
 - Dodávka nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou nebo projektovou dokumentací.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Dodávky, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tyto povinnosti je povinen přenést i na zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje zejména



poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací Dodávky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná, a která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací Dodávky a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
7. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni umožnit vstup a provedení kontroly výše uvedeným kontrolou pověřeným osobám do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení Dodávky dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména je povinen mu poskytnout seznam subdodavatelů podílejících se na provádění Dodávky.
9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty zhotovitele:
ve věcech technických: Jan Čermák, Luboš Černý a Ing. František Valášek, servis@khservis.cz
ve věcech finančních: Ing. Jiří Kolář, tel: 739 298 401, e-mail: kolar@khservis.cz
12. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



13. Zhotovitel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 citovaného nařízení, má zhotovitel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost."

V Praze dne: 13. 10. 2014


V Praze dne: 10.10.2014

za objednatele:

městská část Praha 12
Mgr. Petr Prchal
starosta

za zhotovitele:

KH servis a.s.
Ing. Jiří Kolář
ředitel společnosti a člen představenstva



a.s. (12)
Pražská 16, 102 21 PRAHA 10
DIČ: CZ45279748