



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **POZKOM s.r.o.**
se sídlem: Za zámečkem 745/17, Praha 5 - Jinonice, PSČ 158 00
zastoupen: Ing. Janem Šikem, na základě generální plné moci neomezené
IČO / DIČ: IČO: 02538628 DIČ: CZ 02538628
obchodní rejstřík: spis. zn. C 220572
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2500535393/2010
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20.04.2023 podanou jako veřejná zakázka v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ), na stavební práce s názvem „**Stavební práce v ul. Andělova včetně části ul. Na Cikorce v Praze 12**“.

II.

Předmět a účel díla

1. Dílem se rozumí stavební práce, spočívající v provedení opravy povrchu a konstrukčních vrstev s návazností na povrchové znaky inženýrských sítí a vjezdů na sousední pozemky, včetně zbudování stavebního zpomalovacího prahu, na pozemních komunikacích v ul. Andělova a části ul. Na Cikorce, na pozemcích p. č. 4020, 4021/2, 4022/4 a 4021/5 v k. ú. Modřany, LV 2336 a 2408, vše vedené katastrální úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha – Modřany“ zpracované společností LUCIDA s.r.o., projekce a inženýring, Marie Cibulkové 34, Praha 4. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních

komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 01. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:

- zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, a dodržení podmínek stanovených DIR
- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
- dopravně inženýrské opatření (DIO)
- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení
- zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních
- vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy, seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. **V průběhu zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.**

4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III.

Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

celkem bez DPH	5.497.000,00 Kč
21% sazba DPH činí	1.154.370,00 Kč
celková cena vč. DPH činí	6.651.370,00 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací poníženo o 20 procent. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.

IV.

Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce do **výše 90% celkové ceny díla bez DPH, 10% celkové ceny díla bez DPH** je zhotovitel oprávněn fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla, nebo případně po podpisu zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatelem.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**Stavební práce v ul. Andělova včetně části ul. Na Cikorce v Praze 12**“.
3. **Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.

V.

Doba plnění

1. Příprava prací a jejich zahájení včetně projednání DIR a DIO bude provedeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Dokončení Díla nejpozději: 60 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku budou do 24 hodin písemně informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku.

VI.

Základní podmínky provádění Díla

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Zhotovitel je povinen informovat předem obyvatele přilehlých nemovitostí o možných omezeních spojených s prováděním oprav, zejména formou vyvěšení informace v místě nebo vhozením do schránek. Práce budou prováděny způsobem, který bude mít minimální vliv na silniční provoz.
4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetími osobám.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10.000.000 Kč**.
6. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem

objednatel. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatel opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatel, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatel, stavbu zastavit.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy. K provedení díla pomocí poddodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel v rozsahu definovaných činností výzvy a nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se poddodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.
11. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
 - platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatel;
 - zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
 - umožnit dvě bezplatné exkurze stavby žákům základní, střední či vysoké školy určené objednatel, a to v průběhu realizace stavby v termínu stanoveném objednatel. Maximální počet účastníků exkurze je 25 osob. Veškeré bezpečnostní prostředky (helmy apod.) zajišťuje na vlastní náklady zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícími situaci na Ukrajině není možné zadat veřejnou zakázku
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

VII.

Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru bude určena při předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatel: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, e-mail: sindelar.ales@praha12.cz, tel.: 244 028

518 a dále technici pro pozemní komunikace odboru dopravy: Bc. Přemysl Řezáč, DiS, e-mail: rezac.premysl@praha12.cz, tel.: 244 028 519, Luboš Tatar, e-mail tatar.lubos@praha12.cz, tel.: 244 028 520. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je povinen oznámit technickému doзору a zástupcům objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem provádění hutnicích zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.
3. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit o tomto záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.
4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla a zástupce zhotovitele ve věcech technických, bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla**, jimi podepsaný (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
 - zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnicích zkouškách, revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **48 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **800 Kč denně** až do jeho úplného vyklizení.
3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči poddodavateli.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč, (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a to do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
 - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
 - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.
7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran ve věcech technických jsou stanoveny následující kontakty:

Na straně objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, tel.: 244 028 518, e-mail: sindelar.ales@praha12.cz nebo
Bc. Přemysl Řezáč, DiS, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, tel.: 244 028 519, e-mail: rezac.premysl@praha12.cz
Luboš Tatar, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, ekonom oddělení technického rozvoje odboru dopravy tel.: 244 028 520, e-mail: tatar.lubos@praha12.cz

Na straně zhotovitele: Ing. Jan Šik, na základě generální plné moci, tel.: 721 121 079

e-mail: jan.sik@pozkom.cz

8. Pro oznámení protiprávních jednání či jejich hrozby je zřízen vnitřní oznamovací systém dostupný na adrese <https://app.whispero.eu/submit/312344294>. Zde jsou popsány způsoby podání oznámení a toto je možné odeslat, a to i v anonymní podobě včetně možnosti následné komunikace.
9. Přílohy:
 1. orientační mapka zájmového území
 2. položkový rozpočet
 3. generální plná moc neomezená

XIII. Podpisy:


V Praze dne 6. 06. 2023
za objednatele:
podpis:

jméno: 
Ing. Vojtěch Kos, MBA
starosta

otisk razítka:



V Praze dne 2.6.2023
za zhotovitele:
podpis:

jméno: 
Ing. Jan Šik
na základě generální plné moci neomezené

otisk razítka:

**POZKOM s.r.o.**
opravy a rekonstrukce pozemních komunikací
Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5
IČ: 02538628, DIČ: CZ02538628
www.pozkom.cz
Tel.: 721 121 079, 721 121 107

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-28-027-23
- c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 6. 06. 2023 V Praze dne 6. 06. 2023

.....
pověřený člen zastupitelstva

.....
pověřený člen zastupitelstva

MOXSON
.....
.....
.....
.....



Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapa zájmového území:



Příloha smlouvy č. 2 – položkový rozpočet:

Příloha č. 2 ZD - Příloha č. 1 SoD

KRYCÍ LIST ROZPOČTU						
Název stavby	Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova Praha - Modřany			CPV	452331160-8	
Název objektu	Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy			Místo	Praha 4 - Modřany	
Název části	Rozpočet stavby			IC		DIČ
Objednatel	Úřad MČ Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4					
Projektant	Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4					
Zhotovitel	dle výběrového řízení					
Zpracoval	zpracoval ing. Josef Stanko					
	Rozpočet číslo			Dne	26.9.2016	
Měrné a účelové jednotky						
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.		
Rozpočtové náklady v						
A Základní rozp. náklady		B Doplnkov		C Náklady na umístění stavby		
1	stavba celkem	5 383 432,13	9	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	celkem		10	Bez pevné pod.	14	M mostav. doprava
3	celkem		11	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	celkem				16	Provozní vlivy
5	celkem				17	Ostatní
6	celkem				18	NUS z rozpočtu
7	celkem				18	NUS z rozpočtu
8	celkem				19	NUS (ř. 13-18)
9	ZRN (ř. 1-6)	5 383 432,13	12	DN (ř. 8-11)	22	Ostatní náklady
20	HZS		21	Kompl. činnost		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 5 497 000,00		
				DPH % Základ daně DPH celkem		
				snižená 15,0 0,00 0,00		
				základní 21,0 5 497 000,0 1 154 370,0		
				Cena s DPH 6 651 370,00		
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel 0,00		
				Klouzavá doložka 0,00		
				Zvýhodnění 0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova komunikace a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany

Objekt: Dopravní řešení - rekapitulace

Cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

11	Příprava území	311 905,20 Kč
12	Odkopávky a prokopávky	328 736,25 Kč
16	Přemístění výkopku	592 951,00 Kč
18	Povrchové úpravy terénu	33 216,00 Kč
21	Úprava podloží - drenáže	85 171,20 Kč
5a	Komunikace - vozovka z asfaltového betonu tl 420 mm	1 530 909,44 Kč
5b	Komunikace - vsakující vozovka tl 420 mm	278 287,50 Kč
5c	Chodník z zámkové dlažby tl 250 mm	871 613,00 Kč
5d	Chodníkový přejezd tl 350 mm	120 784,80 Kč
5e	Příčný práh tl 570 mm	74 308,64 Kč
5f	Obruby ke komunikacím	452 377,00 Kč
8	Trubní vedení	72 600,00 Kč
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	116 260,00 Kč
99	Přesuny hmot	514 312,10 Kč

celkem BEZ DPH v Kč

5 383 432,13 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany
 Objekt: Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Příprava území 311 905,20

1	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm strojně, plocha přes 200m ²	m ²	2 781,68	30,00	83 450,40
		chodník 1285,74 + vozovka 1495,94 odečteno z programu AutoCAD				
2	113107241	Odstranění povrchu živičného tl do 50mm strojně, plocha přes 200m ²	m ²	1 285,74	50,00	64 287,00
		chodník LA tl 3 cm				
3	113107242	Odstranění povrchu živičného tl do 100mm strojně, plocha přes 200m ²	m ²	1 495,94	70,00	104 715,80
4	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	586,65	80,00	46 932,00
5	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl od 5 do 10 cm	m	89,20	100,00	8 920,00
6	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami	ks	12,00	300,00	3 600,00

12 Odkopávky a prokopávky 328 736,25

7	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v homině tř. 1-2 objem do 1000m ³	m ³	598,37	30,00	17 951,10
		výměna zemin v podkladu komunikace				
8	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 196,74	190,00	227 380,60
		598,37 x 2 vhodný k zhutnění				
9	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v homině tř. 3	m ³	822,37	85,00	69 901,45
		odkopávka zeminy 224,36 + výměna podkladů komunikace 598,37 m ³				
10	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m ³	822,37	10,00	8 223,70
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	25,14	200,00	5 028,00
		drenáže 179,58 m x 0,35 x 0,4				
12	132201109	Příplatek za lepivost v h 3	m ³	25,14	10,00	251,40

16 Přemístění výkopku 592 951,00

13	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	1 445,88	35,00	50 605,80
14	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m ³	m ³	1 445,88	40,00	57 835,20
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m ³	1 445,88	130,00	187 964,40
		dovoz šterkopisku a odvoz zeminy na skládku				
16	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	847,51	10,00	8 475,10

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany
 Objekt: Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		1445,88 - 598,37 výměna zeminy				
17	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 525,50	130,00	198 315,00
		847,51 x 1,8				
18	171101105	Uložení sypaniny z homin do násypů hutněných na 103%PS	m3	598,37	150,00	89 755,50
18 Povrchové úpravy terénu						33 216,00
19	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	1 660,80	20,00	33 216,00
21 Úprava podloží - drenáže						85 171,20
20	212752212	Trativody z drenážních trubek flexibilních dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop	m	179,59	180,00	32 326,20
21	457572211	Filtrační vrstvy z kameniva těženého 16/32 mm, trativod	m3	24,00	1 100,00	26 400,00
22	286112230	trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	178,00	65,00	11 570,00
23	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	290,00	25,00	7 250,00
24	693111310	geotextilie 300 g/m2 š. 200cm trativod	m2	305,00	25,00	7 625,00
5a Komunikace - vozovka z asfaltového betonu tl 420 mm						1 530 909,44
25	564861111	Podklad z ŠDA tl 200 mm pozhutnění	m2	1 245,44	200,00	249 088,00
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
26	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 12 cm	m2	1 245,44	300,00	373 632,00
27	573111111	Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	1 245,44	22,00	27 399,68
28	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	1 245,44	390,00	485 721,60
29	573231106	Spojovací postřik ze silniční emulze množství 0,3 kg/m2	m2	1 245,44	14,00	17 436,16
30	577134221	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	1 245,44	300,00	373 632,00
31	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	50,00	40,00	2 000,00
32	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu	m	50,00	40,00	2 000,00
5b Komunikace - vsakující vozovka tl 420 mm						278 287,50
33	564851111	Podklad z ŠDA tl 150 mm pozhutnění	m2	250,50	150,00	37 575,00
		odečteno z programu AutoCAD vsakovací vozovka frakce 0/63				
34	564851111	Podklad z ŠDA tl 150 mm pozhutnění	m2	250,50	150,00	37 575,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany
 Objekt: Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		odečteno z programu AutoCAD vsakovací vozovka frakce 0/32				
35	596412212	Kladení vegetační dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	250,50	350,00	87 675,00
36	59246015 0R	dlažba zatravňovací betonová 21 x 14 x 8 cm přírodní	m2	260,00	420,00	109 200,00
37	599432111	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	250,50	25,00	6 262,50
		štěrkodrtí frakce 2/4 mm				

5c Chodník z zámkové dlažby tl 250 mm

871 613,00

38	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	1 168,85	150,00	175 327,50
		odečteno z programu AutoCAD chodník				
39	596211113	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300 m2	m2	1 168,85	350,00	409 097,50
40	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 60 mm	m2	7,60	30,00	228,00
41	59245006 0	dlažba zámková červená 20 x 10 x 6 cm slepecká	m2	8,00	620,00	4 960,00
42	59245018 0	dlažba zámková betonová přírodní 20 x 10 x 6 cm	m2	1 175,00	240,00	282 000,00

5d Chodníkový přejezd tl 350 mm

120 784,80

43	564871111	Podklad z ŠDA tl 250 mm pozhutnění	m2	116,89	250,00	29 222,50
		odečteno z programu AutoCAD chodníkový přejezd				
44	596211212	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	116,89	350,00	40 911,50
45	596212114	Příplatek za kombinaci dvou barev a tvarů tl 60 mm	m2	40,36	30,00	1 210,80
46	59245006 R	dlažba zámková červená 20 x 10 x 8 cm slepecká	m2	42,00	650,00	27 300,00
47	59245020 0	dlažba zámková betonová přírodní 20 x 10 x 8 cm	m2	82,00	270,00	22 140,00

5e Příčný práh tl 570 mm

74 308,64

48	564861111	Podklad z ŠDA tl 200 mm pozhutnění	m2	46,64	200,00	9 328,00
		odečteno z programu AutoCAD příčný práh				
49	567153822	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 27 cm	m2	46,64	600,00	27 984,00
50	573111111	Postřik infiltrační postřik s posypem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	46,64	22,00	1 026,08
51	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	46,64	390,00	18 189,60
52	573231106	Spojovací postřik ze silniční emulze množství 0,3 kg/m2	m2	46,64	14,00	652,96

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany
Objekt: Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy
cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
53	577134221	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	46,64	300,00	13 992,00
54	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	39,20	40,00	1 568,00
55	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živícím krytu	m	39,20	40,00	1 568,00

5f Obruby ke komunikacím 452 377,00

56	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	617,00	350,00	215 950,00
57	59217029 0	obrubník betonový silniční nájezdový 100 x 15 x 15 cm	kus	105,00	170,00	17 850,00
58	59217030 0	obrubník betonový přechodový 100 x 15 x 15 - 25 cm pravý, levý	kus	39,00	380,00	14 820,00
59	59217031 0	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	kus	450,00	180,00	81 000,00
60	59217035 0	obrubník betonový silniční obloukový 78 x 15 x 25 cm	kus	45,00	380,00	17 100,00
61	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,60	420,00	8 232,00
		odečteno z programu AutoCAD příčný práh				
62	59380007 0	obrubník kamenný přímý, žula 15 x 25 x 100 cm	kus	20,00	1 200,00	24 000,00
63	916231213 R	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,50	330,00	67 485,00
		osazení obrubníku z betonových kostek 20 x 10 x 8 cm				
64	59245020 0	dlažba zámková betonová přírodní 20 x 10 x 8 cm	m2	22,00	270,00	5 940,00

8 Trubní vedení 72 600,00

65	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu- šachty	kus	5,00	2 200,00	11 000,00
66	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce	kus	56,00	1 100,00	61 600,00

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 116 260,00

67	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	14,00	900,00	12 600,00
68	40445225 0	sloupek Zn 60 - 350	kus	14,00	900,00	12 600,00
69	40445240 0	patka hliníková HP 60	kus	14,00	800,00	11 200,00
70	40445253 0	vičko plastové na sloupek 60	kus	14,00	50,00	700,00
71	40445256 0	upínací svorka na sloupek US 60	kus	28,00	50,00	1 400,00
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,00	350,00	4 900,00
73	40444052 0	značka svislá zákazová AL-NK 700mm	kus	7,00	1 200,00	8 400,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany
 Objekt: Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy
 Cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
74	40444256 0	značka svislá reflexní AL-NK 500 x700 mm	kus	7,00	1 200,00	8 400,00
75	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,00	900,00	5 400,00
76	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,00	10,00	60,00
77	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	11,50	1 500,00	17 250,00
		odečteno z programu AutoCAD příčný práh				
78	935932418	Odvodňovací polymerbetonový žlab pro zatížení D400 s vnitřní šířkou do 150 mm s krycím roštem z litiny	m	11,50	2 900,00	33 350,00

99		Přesun hmot	514 312,10			
79	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu /1495,94 x 0,10 x 2,2/ + / 1285,74 x 0,03 x 2,2/= 413,95 asfalty	t	1 561,67	40,00	62 466,80
			t	413,95		
		/2781,68 x 0,20 x 2,0/ = 1112,6 kamenivo	t	1 112,60		
		586,65 x 0,06 = 35,19 betony	t	35,19		
80	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 112,60	20,00	22 252,00
81	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 9 x	t	10 013,40	5,00	50 067,00
82	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	449,10	20,00	8 982,00
83	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 9 x	t	4 042,26	5,00	20 211,30
84	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového kód odpadu 170 101	t	35,19	200,00	7 038,00
85	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	413,95	260,00	107 627,00
86	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 112,60	130,00	144 638,00
87	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet	t	875,00	50,00	43 750,00
88	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	945,60	50,00	47 280,00

celkem

Kč

5 383 432,13

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova komunikace, chodníků a obrubníků v ulici Andělova, Praha - Modřany
Objekt: Dopravní řešení - komunikace a zpevněné plochy, VRN
Cenová soustava URS 2018/II

Datum: 26.9.2018

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

Vedlejší rozpočtové náklady

113 567,87

1	9,13E+08	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	80,00	100,00	8 000,00
		20 ks - 4 etapy DIO předpoklad				
2	9,53E+08	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a přichytek nad 7 dní DIO	ks	1 600,00	20,00	32 000,00
		20 značek x 80 dní				
3	01100200 0	Průzkumné práce	Kč	4,00	1 000,00	4 000,00
		4 ks ručně kopaných sond pro určení přesné polohy sítí				
4	01210300 0	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Kč	1,00	7 000,00	7 000,00
5	01230300 0	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	7 000,00	7 000,00
6	01325400 0	Realizační dokumentace stavby a Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
7	02740000 1	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00
8	03000100 0	Zařízení staveniště denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
9	03000100 0	Zařízení staveniště	Kč	1,00	9 567,87	9 567,87
10	04000100 0	Inženýrská činnost zajištění DIO a DIR vč rozhodnutí	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00

celkem

Kč

113 567,87

Příloha smlouvy č. 3 – generální plná moc neomezená:

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NEOMEZENÁ

Níže podepsaná společnost,

POZKOM s.r.o., IČ:02538628 se sídlem Za zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572 (dále jen jako „Společnost“), jejímž jménem jedná Daniela Kučerová, jednatel

tímto uděluje

PLNOU MOC

Ing. Janu Šikovi

RČ: 760829/4672

Trv.bytem: Paříkova 910/11, Praha 9, PSČ: 19000

(dále jen „zmocněnec“)

aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech, činil veškeré právní úkony se zastupováním Společnosti související, jménem Společnosti jednal a podepisoval veškeré dokumenty a smlouvy, podepisoval a podával veškeré žádosti a návrhy, týkající se nebo související s právními věcmi Společnosti příslušným soudům a správním orgánům a zastupoval Společnost v řízení před příslušným soudem a správním orgánem, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělována jako generální a neomezená v rozsahu práv a povinností podle všech příslušných právních předpisů.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat svého nástupce dle svého uvážení, a to se všemi nebo některými pravomocemi a oprávněními udělenými mu Společností.

V Praze 3.3. 2023



POZKOM s.r.o.

Daniela Kučerová, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:


Ing. Jan Šik

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 26601-0426-0072
Podle ověřovací knihy pošty: Beroun 1
Vlastnoručně podepsal: Daniela Kučerová

Datum a místo narození: 29.04.1986, Beroun, CZ

Adresa pobytu: Beroun, Beroun-Město okr. Beroun, Tyršova 74, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
215015304

Beroun 1 dne 05.03.2023
Pipišková Jana

Podpis, úřední



