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09.07.2023
Dodatečná informace č. 1
Zadavatel obdržel dne 07.08.2023 následující dotazy účastníka: 
Dotaz: Prosíme o vysvětlení rozporu toho, že projekt má být zhotoven dle předložené studie, která uvádí náklady ve výši 76 mil. a v návrhu SoD je uvedeno, stavební práce nesmí přesáhnout 40 mil. Z našeho pohledu se jedná o nesplnitelné zadání a žádáme o revizi Výzvy k podání nabídky, čl. I - Maximální přípustná hodnota stavebních prací. V případě, že zadavatel není ochoten zvýšit maximální přípustnou hodnotu stav. prací, žádáme o úpravu v zadání tak, že předložená objemová studie není závazná pro vypracování PD.
[bookmark: _GoBack]Odpověď: Zadavatel nemá dostatek finančních prostředku na realizaci stavby v celém objemu přiložené studie. Proto požaduje snížení finančních nákladů stavby, spočívající například ve snížení obestavěného prostoru. Objemová studie není závazná, ale tvoří představu zadavatele o budoucím uspořádání a vzhledu stavby. Zadavatel doplňuje, že maximální cena kontrolního rozpočtu PD stavby nesmí přesáhnout 40 mil. bez DPH. 

Dotaz: Dále žádáme o úpravu formulace v SoD, odst. II Předmět smlouvy, věta: Základním podkladem pro zpracování PD je „Výstavba hasičské zbrojnice v Cholupicích – objemová studie“. Zhotovitel se zavazuje, že maximální cena stavebních prací nepřesáhne částku 40 mil Kč bez DPH. Uchazeč není schopen ovlivnit výslednou cenu stavebních prací, proto navrhujeme následující znění do návrhu SoD: Základním podkladem pro zpracování PD je „Výstavba hasičské zbrojnice v Cholupicích – objemová studie“. Zhotovitel se zavazuje, že maximální cena stavebních prací uvedená v kontrolním rozpočtu nepřesáhne částku 40 mil Kč bez DPH.
Odpověď: Zadavatel na základě dodatečné informace mění text SOD odst. II Předmět smlouvy a to následujícím způsobem: věta „........maximální cena stavebních prací nepřesáhne částku 40 mil Kč bez DPH“ se vypouští a nahrazuje se větou „.......... maximální cena kontrolního rozpočtu PD stavby nesmí přesáhnout 40 mil. bez DPH. Tato změna bude promítnuta do SOD před jejím podpisem.
Z důvodu úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.08.2023 do 10:00 hod.
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