



Odpověď na dodatečnou informaci č. 1

"Přístavba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" - projektová dokumentace

Dne 25. dubna 2016 byla zadavateli doručena níže uvedená žádost o dodatečnou informaci:

Dotazy:

1. Podle stávající platné legislativy vyžaduje přístavba 34 parkovacích stání, zatímco studie obsahuje pouze 7. Jak má být s ohledem na požadované termíny v DÚR toto řešeno?
2. Navrhovaná parkovací stání (v počtu 7) nejsou umístěna na pozemku školy. Existuje předběžný písemný souhlas nebo smlouva s majitelem pozemku o možnosti poskytnutí stání pro potřeby školy? S ohledem na požadované termíny není možné předpokládat, že by tuto smlouvu bylo časově reálné uzavřít před požadovaným termínem podáním žádosti o ÚR.
3. V zadávací dokumentaci je uvedeno projednání barevného řešení s objednatelem. Toto řešení ale je nedílnou součástí zpracované studie a jako takové podléhá souhlasu jejích autorů. Jakým způsobem je zajištěn souhlas autorů studie s případnými změnami studie, resp. se zhotovením navazujících stupňů dokumentace, která má s nimi být projednána?

Odpověď:

1. **Zadavatel projedná redukci stání daných celostátní ČSN (20 stání) na počty dle studie dle OTHP a nebo PSP (6 stání) se stavebním úřadem, případně s odvoláním na odst. 14.1.8. ČSN 73 6110, kde je uvedeno, že "v obtížných podmínkách případnou redukci počtu stání posoudí příslušný stavební úřad". V případě nutnosti projedná výjimku jako součást územního řízení. Za případné nedodržení termínu z tohoto důvodu neponese projektant odpovědnost.**
2. **Praha 12 požádá o výpůjčku pozemků nebo jejich svěřením do správy MČ Prahy 12. Za případné nedodržení termínu z tohoto důvodu neponese projektant odpovědnost.**
3. **Případné změny musí být projednány a schváleny autorem studie. Bez souhlasu nebudou změny přípustné. Výkon autorského dozoru autora studie při zpracování dalších stupňů PD bude zajištěn ze strany zadavatele.**