
SML 2025/289 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 
název: městská část Praha 12 
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 
zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou 
IČO: 00231151 
DIČ: CZ00231151 
kategorie zadavatele: veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen „zákon“) 
 

(dále jen „Objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
SP spol. s r.o. 
se sídlem:  Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence 
zastoupen:   Josefem Šindelářem, jednatelem   
IČO   63669480 
DIČ   CZ63669480 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 377 41 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

II. Předmět smlouvy 

Předmětem veřejné zakázky je realizace nové jímky na vyvážení s přívodním kanalizačním potrubím, 
kterou bude vyměněna stávající nevyhovující jímka. Žumpa bude sloužit k odkanalizování stávajícího 
objektu. Celková délka gravitačního kanalizačního potrubí PVC DN150 z objektu do žumpy činí 5,6 m. 
Uložení v nezámrzné hloubce, spojení trub hrdlové s těsněním (zamezení jakéhokoliv úniku odpadních 
vod do vod podzemních).  

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou společností Profivoda s.r.o., 
17. Iistopadu 797, Dobřany 33441 IČO: 29077451, Ing. Radomír Pelc— projektant VHZ a obecně 



platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami a s normami závaznými dle projektové 
dokumentace. 

 

III. Dílem se dále rozumí: 

1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla, 

1. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

2. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

3. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

5. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

6. na atypické komponenty musí být vystaven Inspekční certifikát. Před jejich výrobou bude dílenská 
dokumentace projednána s příslušnou firmou, která bude certifikát vystavovat. 

7. vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon. 

8. vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického 
podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě 
(vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
 

9. Kontaktní a oprávněné osoby za objednatele jsou: 

Ing. Radek Pašek, investiční technik 

Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí oddělení investic, OIM 

 

10. Kontaktními osobami za zhotovitele jsou: 

Ing. Václav Hána,

Josef Šindelář, tel

 



IV. Doba plnění 

1. Dokončení prací: nejpozději do 3 kalendářních měsíců od předání staveniště. 

2. Osoba oprávněná na straně objednatele je oprávněna jednostranně prodloužit dobu plnění, a to 
zejména z důvodu nemožnosti plnění a z objektivních důvodů (překážky) na straně zhotovitele, 
zejména z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. 

 
V. Cena za dílo, platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto: 

  Cena bez DPH     381.823,75 Kč 

  Celková cena celkem vč. 21% DPH   462.006,74 DPH 

2. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících. 
Práce nad rámec předmětu díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

4. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení každého kalendářního měsíce daňový doklad 
(dále jen „faktura“) za provedené práce dle této smlouvy. Faktury, pokud nebudou objednatelem 
vráceny z důvodů věcných či formálních nedostatků, budou proplaceny do 30 dnů od jejich doručení 
objednateli. Každou fakturu musí zhotovitel označit názvem „Jímka pro objekt na parc. 
č. 30, k.ú. Komořany“. 

5. Nedílnou přílohou faktury bude zjišťovací protokol odsouhlasen zástupcem objednatele.  

6. Faktura bude vystavena vždy tak, že bude splňovat všechny náležitosti účetního 
a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a bude označena názvem „Jímka pro objekt 
na parc. č. 30, k.ú. Komořany“.  V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, je objednatel 
oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované ceny díla. 
Zhotovitel doručí objednateli bez zbytečného odkladu opravenou fakturu. Faktury budou zaslány 
včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@praha12.cz. 

 

VI. Povinnosti smluvních stran, předání díla 

1. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla:  

a) dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a technologické 
postupy, 

b) aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat své 
požadavky a připomínky. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění díla. 



4. Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Součástí předávacího protokolu bude 
dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě 
na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

VII. Záruka, odpovědnost za vady 

1. Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout 
ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části. 

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Případné vady díla je 
zhotovitel povinen odstranit bezplatně a ihned, a to nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení 
písemné reklamace objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za účelem odstranění vady 
díla je objednatel oprávněn poskytnout dílo jinému odborně způsobilému subjektu, aniž by tím 
porušil autorská práva zhotovitele a odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud zhotovitel vadu 
díla neodstraní sám za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

3. V případě neodstranění reklamovaných vad díla ve sjednaném termínu dle odst. 2 tohoto článku 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 

VIII. Odstoupení od smlouvy, sankční ujednání smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem 

své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporučený 

dopis) první smluvní stranou upozorněna. 

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností pro účely odstoupení 

od smlouvy jsou: 

a) prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla ve lhůtě sjednané ve čl. IV. odst. 

1 této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat v takovém případě 

po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy. 

b) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které je delší než 2 měsíce, ačkoliv byl na své 

prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn. Tím není dotčeno právo 

zhotovitele požadovat po objednateli za dobu prodlení objednatele smluvní pokutu 

dle čl. VIII. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je v tomto případě možné 

pouze po předchozí písemné výzvě zhotovitele doručené objednateli ke splnění platebního 

závazku v náhradní lhůtě, pokud tato lhůta uplynula marně. 

4. Právo na náhradu škody v případě uplatnění touto smlouvou sjednané smluvní pokuty zůstává 

smluvním stranám zachováno v plné výši, nedohodnou-li se písemně jinak. 



5. Zhotovitel je povinen upozornit písemnou formou objednatele na nemožnost plnění či na překážky 
v plnění, v jejichž důsledku by se mohlo stát plnění nemožným. Upozornění je povinen doručit 
objednateli neprodleně poté, kdy s vynaložením náležité a odborné péče zjistil takové skutečnosti. 
V případě nesplnění této povinnosti má zhotovitel povinnost nahradit objednateli marně vynaložené 
náklady i vzniklou škodu. 

 

IX. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. nedodrží 
termín stanovený v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla nebo jeho nesplněné části bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH, za každý den prodlení, až do úplného zaplacení. 

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli škodu, 
která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 
je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. IV. této 
smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je Zhotovitel vůči objednateli v prodlení s plněním peněžitého závazku podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Objednatel 
je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

X. Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. V případě 
ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele, je objednatel 
oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití/dokončení třetím osobám, bez souhlasu zhotovitele. 

2. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla 
před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu 
rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného 
porušení smlouvy ze strany objednatele. 

 



XI. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná. 

4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit 

přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této 

smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření 

této smlouvy rozhodující. 

6. Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválená usnesením Rady MČ Praha 12 

č. R-120-006-25 dne 6.5.2025. 

 

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele 

 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . .  

 

 

 

za objednatel za zhotovitele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta Josef Šindelář, jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

02
Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence

381 823,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
381 823,75 80 182,9921,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 462 006,74
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

06.03.2025

 
 

84 700,0070 000,00901 VON

381 823,75 462 006,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

377 306,74311 823,7501 SO 01 Stavební část

Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 823,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 311 823,75 21,00% 65 482,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 306,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany

01 - SO 01 Stavební část

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 311 823,75

HSV - Práce a dodávky HSV 311 823,75

    1 - Zemní práce 124 000,88

    2 - Zakládání 8 323,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 651,31

    4 - Vodorovné konstrukce 754,76

    5 - Komunikace pozemní 13 099,32

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 97 997,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 994,15

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 6 670,66

    998 - Přesun hmot 23 331,44

01 - SO 01 Stavební část

Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 311 823,75

D HSV Práce a dodávky HSV 311 823,75

D 1 Zemní práce 124 000,88

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně m2 18,300 139,67 2 555,96

VV "bourání stávající dlažby" 
VV (3,5*3,5)+(1,1*5,5) 18,300
VV Součet 18,300

2 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 20,000 125,35 2 507,00

3 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 18,300 78,27 1 432,34

VV "bourání stávající dlažby" 
VV (3,5*3,5)+(1,1*5,5) 18,300
VV Součet 18,300

4 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 31,850 1 013,46 32 278,70

VV "výkop pro žumpu" 3,5*3,5*2,9 35,525
VV "odpočet povrchů" -3,5*3,5*0,3 -3,675
VV Součet 31,850

5 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,630 811,18 2 944,58

VV "pro splaškové potrubí" 1,1*0,9*5,5 5,445
VV "odpočet povrchů" -(1,1*0,3*5,5) -1,815
VV Součet 3,630

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 40,600 117,74 4 780,24
VV "výkop pro žumpu" 3,5*4*2,9 40,600
VV Součet 40,600

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 40,600 40,68 1 651,61

8 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 35,525 69,76 2 478,22
VV "výkop pro žumpu" 3,5*3,5*2,9 35,525
VV Součet 35,525

9 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m m3 35,525 16,27 577,99

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 19,916 88,21 1 756,79

VV "zásyp šp, obsyp, podkladní šp" 14,717+3,328+1,266+0,605 19,916

VV Součet 19,916

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 35,480 301,56 10 699,35

VV "přebytečný výkopek na skládku" 31,85+3,63 35,480
VV Součet 35,480

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 19,916 167,28 3 331,55

VV "zásyp šp, obsyp, podkladní šp" 14,717+3,328+1,266+0,605 19,916

VV Součet 19,916

13 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63,864 342,00 21 841,49

VV 35,48*1,8 63,864
VV Součet 63,864

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,916 21,92 436,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zásyp šp, obsyp, podkladní šp" 14,717+3,328+1,266+0,605 19,916

VV Součet 19,916

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 14,717 157,09 2 311,89

VV "výkopy" 31,85+3,6 35,450
VV "odpočet vytlačená kubatura"
VV -((1,1*0,55*5,5)+(6,7*2,55)+(0,64*0,5)) -20,733
VV Součet 14,717

16 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 30,230 805,95 24 363,87
VV 14,717*1,67*1,23 30,230
VV Součet 30,230

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,328 235,38 783,34

VV "DN 150" 1,1*0,55*5,5 3,328
VV Součet 3,328

18 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 13,672 531,70 7 269,40
VV 3,328*1,67*1,23 6,836
VV Součet 6,836
VV 6,836*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,672

D 2 Zakládání 8 323,60

19 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 1,266 1 243,47 1 574,23

VV "pod plastovou jímku"
VV 3,14*1,42*1,42*0,2 1,266
VV Součet 1,266

20 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,266 4 167,60 5 276,18
VV "pod plastovou jímku"
VV 3,14*1,42*1,42*0,2 1,266
VV Součet 1,266

21 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,784 681,35 1 215,53
VV "pod plastovou jímku"
VV 6,28*1,42*0,2 1,784
VV Součet 1,784

22 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,784 144,43 257,66

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 651,31

23 K 382413118 Osazení jímky z PP na obetonování objemu do 12000 l 
pro usazení do terénu kus 1,000 2 651,31 2 651,31

24 M 5623002R jímka plastová kruhová v. 2,0 m na obetonování  
objem 10m3 kus 1,000 28 000,00 28 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 754,76
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,605 1 247,54 754,76

VV "DN 150" 1,1*0,1*5,5 0,605
VV Součet 0,605

D 5 Komunikace pozemní 13 099,32

26 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 18,300 305,91 5 598,15
VV "obnova dlažby" (3,5*3,5)+(1,1*5,5) 18,300
VV Součet 18,300

27 K 596212353 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně 
tl 80 mm pl do 300 m2 m2 18,300 343,90 6 293,37

VV "obnova dlažby" (3,5*3,5)+(1,1*5,5) 18,300
VV Součet 18,300

28 M 592450R1 dlažba betonová  tl 80mm m2 2,745 440,00 1 207,80
VV "15% nových" 18,3*0,15 2,745
VV Součet 2,745

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 97 997,63

29 K 871313122 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z PVC-U DN 160 m 5,570 186,23 1 037,30

VV "viz TZ a PD" 5,57 5,570
VV Součet 5,570

30 M 28611106 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 160x6000mm SN12 m 5,570 570,00 3 174,90

31 K 894410221 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1200 skruž rovná výšky 500 mm kus 1,000 2 325,79 2 325,79

32 M 59224423 skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 
120x50x13,5cm bez stupadel kus 1,000 6 940,00 6 940,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 89441R101 Prefabrikovaná deska zákrytová DN 3000 v. 200 mm s 
otvorem DN 1200 - dodávka a montáž kus 1,000 28 000,00 28 000,00

34 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 1,000 3 822,16 3 822,16

35 M 55241R02 poklop šachtový ocelový kruhový DN 1200 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

36 K 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
prostým tř. C 20/25 otevřený výkop m3 3,567 4 443,85 15 851,21

VV "plastová jímka"
VV 6,28*1,42*2,0*0,2 3,567
VV Součet 3,567

37 K 899640122 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop odstranění m2 18,338 155,32 2 848,26

38 K 899641121 Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkop zřízení m2 18,338 1 301,52 23 867,27

VV "plastová jímka"
VV 6,28*1,46*2,0 18,338
VV Součet 18,338

39 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 
40 cm m 5,500 23,77 130,74

VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 994,15
40 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 24,000 84,58 2 029,92

41 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm m 0,600 5 549,45 3 329,67

VV "prostup do žumpy a z objektu" 0,2+0,4 0,600
VV Součet 0,600

42 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 18,300 89,32 1 634,56

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 6 670,66

43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,307 51,71 274,42
VV "kamenivo" 5,307 5,307
VV Součet 5,307

44 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 47,763 11,07 528,74

VV 5,307*9 'Přepočtené koeficientem množství 47,763

45 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 11,948 57,94 692,27
VV "dlažba na skládku investora" 5,399 5,399
VV "dlažba zpět 85% stávajících" 5,399*0,85 4,589
VV "asfalt" 1,96 1,960
VV Součet 11,948

46 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 107,532 14,20 1 526,95

VV 11,948*9 'Přepočtené koeficientem množství 107,532

47 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 4,589 177,40 814,09

VV "dlažba zpět 85% stávajících" 5,399*0,85 4,589
VV Součet 4,589

48 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,307 342,00 1 814,99

VV "kamenivo" 5,307 5,307
VV Součet 5,307

49 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,960 520,00 1 019,20

VV "asfalt" 1,96 1,960
VV Součet 1,960

D 998 Přesun hmot 23 331,44

50 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 10,848 1 179,13 12 791,20

51 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 10,848 971,63 10 540,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63669480
DIČ: CZ63669480

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany

901 - VON

SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

901 - VON

Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: SP spol. s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00
1 K 00001 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

2 K 00002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

3 K 00015 geodetické práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 00031 Dodavatelská dílenská dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 00104 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 10001 územní vlivy (ztížené dopravní podmínky, práce na 
těžko přístupných místech) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 10002 provozní vlivy (provoz investora,ztížený silniční provoz, 
umístění staveniště s prostorovým omezením) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Žumpa pro objekt na parc.č. 30, k.ú. Komořany

901 - VON
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