



SML 2017/281

SMLOUVA O DÍLO

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,

zastoupena: Milanem Marušítkem, starostou

IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Jan Dvořák

se sídlem: Riegrova 2610/6b, 37001 České Budějovice

IČO: 64769232;

DIČ: CZ-7001031224

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 6093490287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele vypracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci na základě jeho nabídky ze dne 19.07.2017 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“ - projektová dokumentace**. Předmětem projektové dokumentace je rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 o dvě nová oddělení v 1. NP a 2.NP. 1 NP bude přizpůsobeno pro děti od 2 let věku. Předmětem dále bude vybudování přípravné kuchyňky a rozšíření stávající kuchyně v mateřské škole Tyršovka z důvodu navýšení kapacity, dále pak zateplení stávajícího krčku a revitalizace zahrady. V rámci dispozičních změn bude řešeno využití suterénu pro potřeby školy (dále také „PD“). PD musí splňovat požadavky aktuální výzvy Evropských strukturálních a investičních fondů - Operační program Praha - Pól růstu ČR (OP PPR), dotace na rozšíření kapacity mateřských škol.

PD bude zpracována ve stupni pro řízení o povolení stavby (**DSP**) a pro zadávací řízení k veřejné zakázce ve stupni pro provádění stavby (**DZS**), předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“). Zhotovitel zajistí pro objednatele inženýrskou činnost pro zajištění rozhodnutí o povolení stavby.

Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů. Technické zprávy budou obsahovat požadavky na ochranu proti hluku při provádění stavby, požadavky na nakládání s odpady a způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků



(BOZP), návrh dopravních opatření pro příjezd na staveniště a další požadavky dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel má zájem projektovou dokumentaci použít jako jeden ze základních podkladů pro podání žádosti o dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

2. Předmětem díla dále je:
 - a) provedení přípravných prací a zajištění potřebných podkladů pro zpracování projektové dokumentace, zejména:
 - prověření stávajících inženýrských sítí dle archivní dokumentace školy, zaměření objektu (dále jen „přípravné práce“);
 - b) účast zhotovitele na ústních projednáních v sídle objednatele a zapracování jeho připomínek do dokumentace,
 - c) projednání jednotlivých stupňů PD s objednatelem
 - d) zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci řízení o povolení stavby;
1. **DSP** bude vypracována v potřebném množství pro projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS). 1 paré DSP bude předáno ke schválení objednateli před podáním žádosti o zahájení řízení o povolení stavby a 1 paré DSP bude objednateli předáno ověřené stavebním úřadem.
2. **DZS** bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví **podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah** soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. DZS bude dodána objednateli v 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně kontrolního položkového rozpočtu a v elektronické podobě, včetně výkazu výměr na CD (ve formátu xls), ale bez kontrolního rozpočtu. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť na CD (ve formátu xls). Zhotovitel je povinen se, v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vyjádřit **do 3 pracovních dnů** k dotazům uchazečů, týkajících se DZS.
3. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

III.

Cena za dílo, platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran takto:
 - a) Přípravné práce.....90.000 Kč
 - b) DSP400.000 Kč
 - c) Projednání DSP ve stavebním řízení.....75.000 Kč
 - d) Cena za zhotovení DZS450.000 Kč
 - e) Cena za výkon AD, předpoklad 60 hodin (1 hodina á 1.000 Kč)60.000 Kč



Celková cena činí celkem bez DPH 1.075.000 Kč

Celková cena činí celkem vč. 21% DPH..... 1.300.075 Kč

2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, s výjimkou výkonu autorského dozoru, jehož cena bude stanovena na základě jeho skutečného vykonání, jako cena nejvýše přípustná je hodinová sazba pro výkon AD.
3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelům v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelům dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.
4. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku bude hrazena zhotoviteli na základě faktur se splatností 30 dnů od jejího doručení objednatelům, a to následujícím způsobem:
 - a) Cena za přípravné práce dle odst. 1 písm. a) bude uhrazena zhotoviteli po jejich provedení a předání zprávy o provedení stavebního průzkumu a vyhodnocení provedených sond.
 - d) Cena za DSP dle odst. 1. písm. b) bude uhrazena po předání projektové dokumentace v odpovídajícím počtu paré a CD objednatelům do výše 80%, 20% ceny za DSP bude uhrazeno zhotoviteli po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.
 - c) Cena za projednání DSP ve stavebním řízení dle odst. 1 písm. c) bude uhrazena zhotoviteli po předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby objednatelům včetně štítku „stavba povolena“.
 - d) Cena za DZS dle odst. 1. písm. d) bude uhrazena zhotoviteli po předání DZS objednatelům.
 - e) Cena za autorský dozor dle odst. 1 písm. e) bude uhrazena v průběhu a po jeho vykonání, zhotovitel bude autorský dozor fakturovat měsíčně vždy nejpozději k 10. dni následujícího měsíce.
5. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí být označeny názvem „**Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12**“. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena lhůtou 30 dnů ode dne doručení objednatelům. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatelům.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti nebo která obsahuje chybné údaje a zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu doplnit nebo nově vystavit. Splatnost vrácené faktury v takovém případě neběží a nová lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného doručení náležitě doplněné či nově vystavené faktury.

IV.

Doba zhotovení díla

1. Přípravné práce budou provedeny nejpozději do **6 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy.**



2. DSP včetně projednání s objednatelem a orgány dotčenými ve stavebním řízení zhotovitel předá objednateli do **12 kalendářních týdnů** od podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, lhůta platí za předpokladu dodržení správných lhůt DOSS a zároveň podá žádost o zahájení řízení o povolení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu.
3. Při stanovení lhůt plnění objednatel předpokládá, že v rámci získání stanovisek DOSS zhotovitel požádá, zejména u správců sítí o jednotné stanovisko pro území i stavební řízení.
4. DZS včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr a včetně projednání s objednatelem bude zhotovitelem předána objednateli do **4 kalendářních týdnů** od předání žádosti o zahájení řízení o povolení stavby k příslušnému stavebnímu úřadu zhotovitelem.
5. Autorský dozor bude prováděn v potřebném rozsahu po dobu trvání realizace díla, předpoklad 06/2018-1/2019.

V.

Zhotovení díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že splní veškeré své povinnosti řádně a včas. Řádným splněním povinností se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů, technických norem a pokynů objednatele. Nedílnou součástí řádného plnění díla je předání všech jemu dostupných podkladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.
2. Řádné splnění povinnosti provést dílo nebo jeho části se osvědčuje **protokolem o předání** a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen "protokol"). Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít.
3. K sepsání protokolu vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
4. Kontaktní osobou za objednatele je:
Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku,
tel.: 241 773 844, e-mail: pasek.radek@praha12.cz,
pracoviště U Domu služeb 166/5, Praha 12 – Modřany
5. Autorský dozor je splněn jeho řádným výkonem.

VI.

Záruka, odpovědnost za vady

1. Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání **60 měsíců**. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.
3. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody v plné výši nebo na smluvní pokutu.



VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v případech, kdy to stanoví zákon, jinak, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - nesplnění jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy, pokud neprokáže, že zavinění nezpůsobil,
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně,
 - objednatel je v prodlení se zaplacením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 15 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odstavce 2 tohoto článku smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
6. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, při nesplnění termínu díla dle čl. IV. o více než 30 dnů, nebo nevykonání autorského dozoru na písemnou výzvu objednatele, není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. nedodrží termíny stanovené v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny nesplněné části díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel uhradí fakturu opožděně, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.
4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
5. **Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli škodu v plné výši, která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele, tím je míněno zejména znemožnění zhotoviteli podat žádosti**



o dotace (zejména z Operačního programu Praha – pól růstu ČR) v případě prodlení se zhotovením díla nebo jeho části. Škodou je míněna dále skutečnost, že z důvodu závad projektové dokumentace budou zadány dodatečné práce v průběhu provádění stavby, které měly být zahrnuty do projektové dokumentace jako podkladu žádosti o příslušnou dotaci a nebudou uznány dotačním orgánem jako způsobilé k proplacení.

IX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele je objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití třetím osobám, bez souhlasu zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen přistoupit, jak v průběhu zpracování díla, tak v průběhu realizace stavby, na důvodné změny v projektové dokumentaci požadované objednatelem.
3. Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
4. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Její uveřejnění zajistí objednatel.
7. Smluvní strany považují obsah této smlouvy za určitý, srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 14. 09. 2017

V PRAZE dne 6. 9. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. arch. Jan Dvořák
V Obilovku 9, 370 04 České Budějovice
Tel.: 387 412 325, Mob: 728 541 245
DIČ 677-7001031224 IČO 647 69 232



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Milan Marušík
starosta
městská část Praha 12



Příloha č.1 smlouvy o dílo

PLNÁ MOC

dle ustanovení § § 441 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

zmocnitel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, PSČ 143 00, Praha 4 – Modřany
zastoupena Milan Marušík, starosta
IČO: 00231151
(dále jen „zmocnitel“)

Ing. Arch. Jan Dvořák
se sídlem: Riegrova 2610/6b, 37001 České Budějovice
IČO: 64769232;
DIČ: CZ-7001031224

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci k zastupování zmocnitele, jako žadatele u příslušného stavebního úřadu o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o povolení stavby s názvem:

„Rozšíření kapacity Mateřské školy Tyršovka v Praze 12“

Předmětem zmocnění je dále projednání projektové dokumentace a zajištění stanovisek orgánů dotčených v územním a stavebním řízení a podkladů pro zpracování projektové dokumentace, bude mu umožněno nahlédnutí do archivu stavebního úřadu a činit si z něj opisy nebo kopie.

Při projednávání projektové dokumentace bude zmocněnec uvádět, že jedná v zastoupení zmocnitele. Zmocněnec je oprávněn přijímat za zmocnitele listinné doklady, zejména vyjádření dotčených orgánů.

Tato plná moc zaniká provedením úkonů, na které je omezena, nebude-li dříve písemnou formou zmocnitelem vypovězena.

14. 09. 2017

V Praze dne:

Za zmocnitele:



Zmocněnec plnou moc přijímá:

.....
Ing. Arch. Jan Dvořák

Ing. arch. Jan Dvořák
V Oblouku 9, 370 04 České Budějovice
Tel.: 387 412 325, Mob: 728 541 245
IČO 077-7001031224 IČO 647 69 232



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-135-005-A
- byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. _____

V Praze dne

14. 09. 2017

V Praze dne

14. 09. 2017


pověřený člen zastupitelstva


pověřený člen zastupitelstva