



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**  
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00  
zastoupen: **Milanem Marušítkem, starostou**  
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2000762389/0800  
(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

zhotovitel: **PSS Bohemia s.r.o.**  
se sídlem: Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00  
zastoupen: **Milanem Singerem, jednatelem společnosti**  
IČO / DIČ: IČO: 26451255 DIČ: CZ26451255  
obchodní rejstřík: spis. zn. oddíl C, vložka 83134  
vedená u : Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 216440953/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 7. 6. 2018 podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**U Pily v Praze 12**“.

### II.

#### Předmět a účel díla

1. Dílem se rozumí stavební práce spočívající v provedení opravy povrchu a konstrukčních vrstev s návazností na povrchové znaky inženýrských sítí a vjezdů na sousední pozemky, včetně přilehlých chodníků, respektive chodníkových přejezdů pozemní komunikace III. třídy v ulici U Pily na pozemku p. č. 3982 v k. ú. Modřany, LV 2336, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „U Pily v Praze 12“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, Projektová a inženýrská činnost, Hradešín 29, Český Brod. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 01. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:

- zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Cílkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR
- provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
- dopravně inženýrské opatření (DIO)
- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení
- zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních
- vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy, seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. **V průběhu zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.**

4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

### III.

#### Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

<b>celkem bez DPH</b>	<b>1.777.925,93 Kč</b>
<b>21% sazba DPH činí</b>	<b>373.364,45 Kč</b>
<b>celková cena vč. DPH činí</b>	<b>2.151.290,38 Kč</b>

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.

3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 1776, aktuálního v den provedení prací ponížené o 20 procent. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.

#### IV.

##### Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce do **výše 90% celkové ceny díla včetně DPH, 10% celkové ceny díla včetně DPH** je zhotovitel oprávněn fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla, nebo případně po podpisu zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatelem.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**U Pily v Praze 12**“.
3. **Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.

#### V.

##### Doba plnění

1. Příprava prací a jejich zahájení včetně projednání DIR a DIO bude provedeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Dokončení Díla nejpozději: 60 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku budou do 24 hodin písemně informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku.

#### VI.

##### Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Zhotovitel je povinen informovat předem obyvatele přilehlých nemovitostí o možných omezeních spojených s prováděním oprav, zejména formou vyvěšení informace v místě nebo

- vhozením do schránek. Práce budou prováděny způsobem, který bude mít minimální vliv na silniční provoz.
4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
  5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10.000.000 Kč**.
  6. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
  7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.
  8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je přílohou této smlouvy. K provedení díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele v rozsahu definovaných činností výzvy a nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
  9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
  10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

## VII.

### Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru bude určena při předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, e-mail: [sindelar.ales@praha12.cz](mailto:sindelar.ales@praha12.cz), tel.: 244 028 518 a dále technici pro pozemní komunikace odboru dopravy: Jiří Černý, e-mail: [cerny.jiri@praha12.cz](mailto:cerny.jiri@praha12.cz), tel.: 244 028 519, Luboš Tatar, e-mail [tatar.lubos@praha12.cz](mailto:tatar.lubos@praha12.cz) , tel.: 244 028 520. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je povinen oznámit technickému dozoru a zástupcům objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem provádění hutnicích zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.

3. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit o tomto záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.
4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

## VIII.

### Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla a zástupce zhotovitele ve věcech technických, bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla**, jimi podepsaný (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
  - zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnících zkouškách, revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **48 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

## X.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **800 Kč denně** až do jeho úplného vyklizení.
3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
  - je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
  - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
  - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.
7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran ve věcech technických jsou stanoveny následující kontakty:

Na straně objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, tel.: 244 028 518, e-mail: [sindelar.ales@praha12.cz](mailto:sindelar.ales@praha12.cz) nebo

Jiří Černý, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, tel.: 244 028 519, e-mail: [cerny.jiri@praha12.cz](mailto:cerny.jiri@praha12.cz)

Luboš Tatar, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, ekonom oddělení technického rozvoje odboru dopravy tel.: 244 028 520, e-mail: [tatar.lubos@praha12.cz](mailto:tatar.lubos@praha12.cz)

Na straně zhotovitele: **Milan Singer**, jednatel společnosti,  
tel.: 602 200 806  
e-mail: [singer@pssbohemia.cz](mailto:singer@pssbohemia.cz)

8. Přílohy:

1. orientační mapka zájmového území
2. položkový rozpočet

XIII.

Podpisy:

V Praze

24. 07. 2018  
dne .....

za objednatele:

podpis:

jméno:

  
**Milan Marušík**  
starosta

otisk razítka:



V Praze

13.7.2018  
dne .....

za zhotovitele:

podpis:

jméno:

  
**Milan Singer**  
jednatel společnosti

otisk razítka:

**PSS Bohemia, s.r.o.**  
Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
DIČ: CZ26451255, IČO: 26451255  
(1)


Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části  
b)  schválena usnesením rady/ 2-176-003-18  
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne 24. 07. 2018  
  
pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 24. 07. 2018  
  
pověřený člen zastupitelstva



Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapka zájmového území:



**Příloha smlouvy č. 2 – položkový rozpočet:**

**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: 1700  
 Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

JKSO: CC-CZ:  
 Místo: Praha 12 Datum: 07.06.2018

Objednatel: IČ:  
 MČ Praha 12 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26451255  
 PSS Bohemia, s.r.o. DIČ: CZ26451255

Projektant: IČ:  
 Ing. Jiří Sobol DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 777 925,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 777 925,93</b>
DPH základní 21,00% ze 1 777 925,93	373 364,45
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>2 151 290,38</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

PSS Bohemia, s.r.o.  
 Orebická ul. 130/II Praha 3 - Žitná  
 IČ: 26451255, IČO: 26451255  
 (1)

07/06/2018  
 Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1700

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Místo: Praha 12

Datum: ##

Objednatel: MČ Praha 12

Projektant: Ing. Jiří Sobot

Zhotovitel: PSS Bohemia, s.r.o.

Žpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 777 925,93</b>	<b>2 151 290,38</b>
1786	U Pily	1 777 925,93	2 151 290,38
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 777 925,93</b>	<b>2 151 290,38</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt: 1786 - U Pily

JKSO:

Místo: Praha 12

CC-CZ:

Datum: 07.06.2018

Objednatel:

MČ Praha 12

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PSS Bohemia, s.r.o.

IČ:

26451255

DIČ:

CZ26451255

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 777 925,93
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 777 925,93</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 777 925,93	373 364,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>2 151 290,38</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt: 1786 - U Pily

Místo: Praha 12

Datum: 07.06.2018

Objednatel: MČ Praha 12

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: PSS Bohemia, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 777 925,93</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 682 925,93
1 - Zemní práce	269 360,00
5 - Komunikace pozemní	963 477,60
8 - Trubní vedení	28 359,95
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	147 172,00
997 - Přesun sutě	257 438,72
998 - Přesun hmot	17 117,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	95 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 777 925,93</b>

## ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12

Objekt: 1786 - U Pily

Místo: Praha 12

Datum: 07.06.2018

Objednatel: MČ Praha 12

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: PSS Bohemia, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**1 777 925,93**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 682 925,93**

##### 1 - Zemní práce

**269 360,00**

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně 310-50-25	m2	385,000	170,00	46 200,00
					385,000		
2	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva do tl 400 mm 910/2	m2	455,000	68,00	30 940,00
					455,000		
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně 310-50-25	m2	385,000	66,00	25 410,00
					385,000		
4	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 910	m2	910,000	115,00	104 650,00
					910,000		
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 310-50-25-910	m2	1 295,000	48,00	62 160,00
					1 295,000		

##### 5 - Komunikace pozemní

**963 477,60**

6	K	564851111	Podklad ze štrkové tl 50 tl 150 mm 310	m2	310,000	158,49	49 131,90
					310,000		
7	K	564851114	Podklad ze štrkové tl 50 tl 180 mm 50-25-910/2	m2	530,000	187,49	99 369,70
					530,000		
8	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm 50-25	m2	75,000	225,00	16 875,00
					75,000		
9	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 910	m2	910,000	17,59	16 006,90
					910,000		
10	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 910	m2	910,000	16,00	14 560,00
					910,000		
11	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obnášaná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 910	m2	910,000	297,00	270 270,00
					910,000		
12	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 910	m2	910,000	360,51	328 064,10
					910,000		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 310-25	m2	335,000	210,00	70 350,00
					335,000		
14	M	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní 310	m2	310,000	210,00	65 100,00
					310,000		
15	M	592451190	dlažba zámková slepecká 6 cm barevná 25	m2	25,000	480,00	12 000,00
					25,000		
16	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	50,000	215,00	10 750,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			50		50,000		
17	M	592451220	dlažba zamková 8 cm šedá	m2	50,000	220,00	11 000,00
			50		50,000		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>28 359,95</b>
18	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 940,00	3 880,00
			2		2,000		
19	X	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením oklopu	kus	5,000	1 817,99	9 089,95
			5		5,000		
20	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	1 026,00	15 390,00
			15		15,000		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>147 172,00</b>
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	280,000	360,00	100 800,00
			280		280,000		
22	M	592174600	obrubník betonový chodníkový A80 Z-15 100x15x25 cm	kus	280,000	132,90	37 212,00
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	280,00	4 200,00
			15		15,000		
24	M	592170008	obrubník betonový parkový 100x8x20cm	m	15,000	80,00	1 200,00
25	K	919122113	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm tl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	20,000	120,00	2 400,00
			20		20,000		
26	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	20,000	68,00	1 360,00
			20		20,000		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>257 438,72</b>
27	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot do suchu na vzdálenost do 1 km	t	646,240	55,00	35 543,20
28	K	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	646,240	18,00	11 632,32
29	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	646,240	55,00	35 543,20
30	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	270,000	480,00	129 600,00
			37-233		270,000		
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy s kamení na skládce (skládkovně)	t	376,000	120,00	45 120,00
			646-37-233		376,000		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>17 117,66</b>
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	67,102	169,00	11 340,24
33	K	998223111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, inozolitickým betonovým nebo živičným	t	100,652	57,40	5 777,42
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>95 000,00</b>
<b>VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>35 000,00</b>
34	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00
35	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	20 000,00	20 000,00
36	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>20 000,00</b>
37	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN4 - Inženýrská činnost							
38	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	—	1,000	10 000,00	10 000,00
39	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	—	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							
40	K	090001000	DIO, DIR	—	1,000	25 000,00	25 000,00

VP - Vícepráce

0,00

✓ PRAZE DNE 09/06/18

PSS Bohemia, s.r.o.  
 Orebšická 10/6, 130 05 Praha 3 - Žitkov  
 DIČ: CZ276451255, IČO: 26451255





Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části  
b)  schválena usnesením rady 2-176-003-18  
c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva

V Praze dne **24. 07. 2018**

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne **24. 07. 2018**

pověřený člen zastupitelstva