



SML 2019/196

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**  
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00  
zastoupen: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**  
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2000762389/0800  
(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

zhotovitel: **HES stavební s.r.o.**  
se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00  
zastoupen: **Michalem Jakubcem, jednatelem**  
IČO / DIČ: IČO: 28143213 DIČ: CZ28143213  
obchodní rejstřík: spis. zn. C 239567  
vedená u : Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Oberbank AG pobočka Česká republika  
číslo účtu: 204 633 379/0600, 205 110 8504/8040  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2019 podanou v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Nečova v Praze 12**“.

### II.

#### Předmět a účel díla

1. Dílem se rozumí stavební práce spočívající v provedení opravy povrchu a konstrukčních vrstev s návazností na povrchové znaky inženýrských sítí a vjezdů na sousední pozemky, včetně přilehlých chodníků, respektive chodníkových přejezdů pozemní komunikace III. třídy v ulici Nečova mezi ul. Nesvadbova a K dolům na pozemku p. č. 3923/1 v k. ú. Modřany, LV 2336, vše vedené Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Nečova v Praze 12“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Sobolem, Projektová a inženýrská činnost, Hradešín 29, Český Brod. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy České republiky vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné

správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 01. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“.

2. Dílem dále je:
  - zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Cílkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR
  - provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál
  - dopravně inženýrské opatření (DIO)
  - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení
  - zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních
  - vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou, projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy, seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. **V průběhu zadávacího řízení byla umožněna zhotoviteli možnost podání dodatečných informací.**
4. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

### III.

#### Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

<b>celkem bez DPH</b>	<b>3.560.344,40 Kč</b>
<b>21% sazba DPH činí</b>	<b>747.672,32 Kč</b>
<b>celková cena vč. DPH činí</b>	<b>4.308.016,72 Kč</b>

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací ponížené o 20 procent. Dodatečné práce nad

rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady.

#### IV.

##### Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce do **výše 90% celkové ceny díla včetně DPH, 10% celkové ceny díla včetně DPH** je zhotovitel oprávněn fakturovat do 10 dnů po převzetí řádně provedeného Díla, nebo případně po podpisu zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků dle článku VIII. objednatel.
2. Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**Nečova v Praze 12**“.
3. **Daň z přidané hodnoty odvede zhotovitel.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou dobou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelům vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelům proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.

#### V.

##### Doba plnění

1. Příprava prací a jejich zahájení včetně projednání DIR a DIO bude provedeno bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Dokončení Díla nejpozději: 60 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.**
3. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací (zejména nepříznivé klimatické podmínky), je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku. O tomto zápisu ve stavebním deníku budou do 24 hodin písemně informováni (e-mail postačuje) zástupci objednatele pro kontrolu realizace díla. Ke vzniku nároku na dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění, je třeba bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku.

#### VI.

##### Základní podmínky provádění díla

1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod.
3. Zhotovitel je povinen informovat předem obyvatele přilehlých nemovitostí o možných omezeních spojených s prováděním oprav, zejména formou vyvěšení informace v místě nebo vhozením do schránek. Práce budou prováděny způsobem, který bude mít minimální vliv na silniční provoz.

4. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10.000.000 Kč**.
6. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele) uvedenou v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy. K provedení díla pomocí poddodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele v rozsahu definovaných činností výzvy a nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se poddodavatelem splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
10. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

## VII.

### Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Odborně způsobilá osoba pro funkci technického dozoru bude určena při předání staveniště zhotoviteli zápisem do stavebního deníku. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, e-mail: [sindelar.ales@praha12.cz](mailto:sindelar.ales@praha12.cz), tel.: 244 028 518 a dále technici pro pozemní komunikace odboru dopravy: Jiří Černý, e-mail: [cerny.jiri@praha12.cz](mailto:cerny.jiri@praha12.cz), tel.: 244 028 519, Luboš Tatar, e-mail [tatar.lubos@praha12.cz](mailto:tatar.lubos@praha12.cz), tel.: 244 028 520. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem, minimálně 2 pracovní dny před zakrytím konstrukcí a k prováděným zkouškám. Dále je povinen oznámit technickému dozoru a zástupcům objednatele pro kontrolu realizace díla e-mailem provádění hutnicích zkoušek minimálně 2 pracovní dny před jejich prováděním.
3. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit o tomto záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek jsou technický dozor objednatele, nebo zástupci objednatele, oprávněni práce zastavit.

4. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele a zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

## VIII.

### Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Po prohlídce Díla, kterého se zúčastní technický dozor objednatele, zástupce objednatele pro kontrolu realizace díla a zástupce zhotovitele ve věcech technických, bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla**, jimi podepsaný (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
  - zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnících zkouškách, revizní zprávy, protokoly, dokumentaci skutečného provedení
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **48 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

## X.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši **0,5% z ceny Díla** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **800 Kč denně** až do jeho úplného vyklizení.

3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči poddodavateli.
6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
  - je v prodlení se splněním termínu realizace Díla o více než 10 dnů,
  - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
  - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XI. odst. 3 se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.

7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran ve věcech technických jsou stanoveny následující kontakty:

Na straně objednatele: Aleš Šindelář, vedoucí oddělení technického a rozvoje dopravy odboru dopravy, tel.: 244 028 518, e-mail: [sindelar.ales@praha12.cz](mailto:sindelar.ales@praha12.cz) nebo

Jiří Černý, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, tel.: 244 028 519, e-mail: [cerny.jiri@praha12.cz](mailto:cerny.jiri@praha12.cz)

Luboš Tatar, technik pro pozemní komunikace odboru dopravy, ekonom oddělení technického rozvoje odboru dopravy tel.: 244 028 520, e-mail: [tatar.lubos@praha12.cz](mailto:tatar.lubos@praha12.cz)

Na straně zhotovitele: **Michal Jakubec**, tel.: 732 116 479  
e-mail: [info@hes-stavebni.cz](mailto:info@hes-stavebni.cz)

8. Přílohy:

1. orientační mapka zájmového území
2. položkový rozpočet

XIII.

Podpisy:

V Praze

dně 23. 05. 2019

za objednatele:

podpis:

jméno:

**Mgr. Jan Adamec**  
starosta

otisk razítka:



V *Praze*

dně 21. 5. 2019


za zhotovitele:

podpis:

jméno:

**Michal Jakubec**  
jednatel

otisk razítka:



Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze


Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
- b)  schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-028-018-19
- c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne 23. 05. 2019

V Praze dne 23. 05. 2019

  
pověřený člen zastupitelstva

  
pověřený člen zastupitelstva



Příloha smlouvy č. 1 – orientační mapka zájmového území:



Příloha smlouvy č. 2 – položkový rozpočet:

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 1700\_AKTUAL\_IV

**Stavba:** Oprava místních komunikací, Praha 12

KSO:	Praha 12	CC-CZ:	20. 4. 2018
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	MČ Praha 12	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	HES stavební s.r.o.	IČ:	28143213
		DIČ:	CZ28143213
Projektant:	Ing. Jiří Sobol	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

19-

<b>Cena bez DPH</b>		<b>3 560 344,40</b>
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	3 560 344,40	747 672,32
15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 308 016,72</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1700\_AKTUAL\_IV

**Stavba:** Oprava místních komunikací, Praha 12

Místo: Praha 12  
Zadavatel: MČ Praha 12  
Uchazeč: HES stavební s r o

Datum: 20. 4. 2018  
Projektant: Ing. Jiří Sobol  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
1784	Nečova	3 560 344,40	4 308 016,72
		3 560 344,40	4 308 016,72

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací, Praha 12  
Objekt: 1784 - Necova

KSO: Praha 12  
Místo: Praha 12  
Zadavatel: MČ Praha 12  
Uchazeč: IRES stavební s.r.o.  
Projektant: Ing. Jiří Šabál  
Zpracovatel: IRES stavební s.r.o.  
CC-CZ: Datum: 20. 4. 2018  
IČ: 26143213  
DIČ: CZ86143213  
IČ: 26143213  
DIČ: CZ86143213  
IČ: 26143213  
DIČ: CZ86143213

Poznámka:

Material  
řádků

**Cena bez DPH**

DPH základní  
sazebna

**Cena s DPH**

900 991,60  
2 569 352,90  
**3 560 344,40**  
Výše daně  
747 672,32  
0,00

Základ daně  
3 560 344,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

**4 308 016,72**

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava místních komunikací Praha 12  
Objekt: 1784 - Nečova

Místo: Praha 12  
Zadávatel: MČ Praha 12  
Uchazeč: HES stavění s.r.o.

Datum: 20. 4. 2018  
Projektant: Ing. Jiří Šabol  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>990 991,60</b>	<b>2 569 352,80</b>	<b>3 560 344,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	982 991,60	2 515 352,80	3 498 344,40
1 - Zemní práce	0,00	822 900,00	822 900,00
5 - Komunikace pozemní	232 650,00	1 506 420,00	1 739 070,00
8 - Trubní vedení	0,00	46 000,00	46 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	101 700,00	88 000,00	189 700,00
997 - Přesun sítě	648 641,60	0,00	648 641,60
998 - Přesun hmot	0,00	52 032,80	52 032,80
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>8 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
VRN1 - Pružkurné, geodetické a projektové práce	0,00	13 500,00	13 500,00
VRN3 - Zřízení slaveníse	0,00	6 000,00	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	17 500,00	17 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00	15 000,00	23 000,00

-22-

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava městských komunikací, Praha 12

Objekt:

1784 - Načova

Místo: Praha 12  
 Zadávatel: MČ Praha 12  
 Uchazeč: HES stavební s.r.o.

Datum: 20. 4. 2018  
 Projektant: Ing. Jiří Šabál  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>3 560 344,40</b>	
D	1	Zemní práce					3 498 344,40	
1	K	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	510,000	0,00	350,00	178 500,00	CS URS 2019 01
VV		420-50-40		510,000				
2	K	Odstřazení podkladů kamenná do tl 400 mm	m2	780,000	0,00	550,00	429 000,00	CS URS 2017 02
VV		1560/2		780,000				
3	K	Odstřazení podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozových, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	510,000	0,00	90,00	45 900,00	CS URS 2019 01
VV		420-50-40		510,000				
4	K	Fásování železobetonového podkladu nebo kředu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez příkalků v nové dráhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 560,000	0,00	40,00	62 400,00	CS URS 2019 01
VV		1560		1 560,000				
5	K	Výhlední odřáb s vybouráním břež. s přemístěním hmoty na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních bezátok	m	500,000	0,00	90,00	45 000,00	CS URS 2019 01
VV		Prázná k souboji cen		500,000				
6	K	Úprava pláče na stávkách ulánie v zářezoch mimo skalních se zhruběním	m2	2 070,000	0,00	30,00	62 100,00	CS URS 2019 01
VV		420-50-40-1560		2 070,000				
D	5	Komunikace pozemní					1 739 070,00	
7	K	Podklad ze šikmého SD s rozproštěním a zhruběním, po zhrubění tl. 150 mm	m2	420,000	75,00	30,00	44 100,00	CS URS 2019 01
VV		420		420,000				
8	K	Podklad ze šikmého SD s rozproštěním a zhruběním, po zhrubění tl. 180 mm	m2	870,000	85,00	30,00	100 050,00	CS URS 2019 01
VV		50-40-1560/2		870,000				
9	K	Podklad ze směsi štamlece Cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhruběním SC C 8/10 (KSC II), po zhrubění tl. 120 mm	m2	90,000	30,00	148,00	10 020,00	CS URS 2019 01
VV		50-40		90,000				
10	K	Podklad infiltrační kalinařnický emulze v množství 1,00 kg/m2	m2	1 560,000	0,00	15,00	23 400,00	CS URS 2019 01
VV		1560		1 560,000				
11	K	Podklad spojitivací PIS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	1 560,000	0,00	15,00	23 400,00	CS URS 2019 01
VV		1560		1 560,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál (CZK)	J. montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)	Číslo ÚRS
12	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztluštěním z modifikovaného asfaltu v průřezu šířky do 3 m, po ztluštění tl. 40 mm	m2	1 560,000	0,00	400,00	624 000,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	1560			1 560,000				
13	K	577156132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (AHL) s rozprostřením a ztluštěním z modifikovaného asfaltu v průřezu šířky do 3 m, po ztluštění tl. 80 mm	m2	1 560,000	0,00	450,00	702 000,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	1560			1 560,000				
14	K	590211110	Kladičky dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná křemene nebo drceného štěrku do 40 mm s vyplněním spár s dvojnásobným vyočením a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	460,000	40,00	160,00	92 000,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	420-40			460,000				
15	M	592450380	dlažba z kamenná plošná základní 20x16,5x6 cm p15/c3p	m2	420,000	180,00		75 600,00	CS ÚRS 2017 02
	P	420			420,000				
16	M	592451160	dlažba skládková betonová sjezdová 20x10x6 cm barusná	m2	400,000	400,00		16 000,00	CS ÚRS 2017 02
	P	400			400,000				
17	K	590212212	Kladičky dlažby z betonových zámkových dlaždic poterních komunikací s ložem z kamenná křemene nebo drceného štěrku do 50 mm s vyplněním spár s dvojnásobným vyočením a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	50,000	40,00	160,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	50			50,000				
18	M	592451220	dlažba skládková betonová hladká 20x10x8 cm špec	m2	50,000	240,00		12 000,00	CS ÚRS 2017 02
	P	50			50,000				
	Vv	50			50,000				
D	B		<b>Trubní vedení</b>					<b>46 000,00</b>	
19	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mřížce	kus	3,000	0,00	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	3			3,000				
20	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	0,00	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	10			10,000				
21	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí šouglé nebo hydrantu	kus	33,000	0,00	1 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2017 02
	Vv	33			33,000				
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>189 700,00</b>	
22	K	919131213	Obrazení sítěčného obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého trže značky	m	510,000	90,00	150,00	127 500,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	510			510,000				
23	M	592174600	obrubník betonový chodníkový sítěčný vodorovně 100x15x25 cm	kus	510,000	100,00		51 000,00	CS ÚRS 2017 02
	Vv	20			20,000				
24	K	919231213	Obrazení sítěčného obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	90,00	0,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	40			40,000				
25	M	592172008	obrubník betonový parkový 150x30x20cm	m	20,000	90,00	0,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	40			40,000				
26	K	919112213	Rezaní spár pro vyvození komůrek s 10 mm tl 25 mm pro těsnici zátkou v žlábku křepu	m	40,000	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	40			40,000				
27	K	919122112	Těsnění spár zátkou za tepla pro kurniky s 10 mm tl 25 mm s těsnícím profilem	m	40,000	0,00	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	40			40,000				
D	997		<b>Průsvit sítěč</b>					<b>548 641,50</b>	
28	K	997211521	Vodorovná doprava sítěč nebo vyburaných hmot se sklazením a hrubým urovněním nebo s přeložením na prvý dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	1 194,640	120,00	0,00	143 356,80	CS ÚRS 2019 01
	Vv	1 194,640			1 194,640				
29	K	997211529	Vodorovná doprava sítěč nebo vyburaných hmot se sklazením a hrubým urovněním nebo s přeložením na prvý dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost příjatek k cme za každý děsí i započítat 1 km přes 1 km	t	1 194,640	20,00	0,00	23 892,80	CS ÚRS 2017 02
	Vv	1 194,640			1 194,640				
30	K	997211612	Nakládání sítěč nebo vyburaných hmot na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot	t	1 194,640	300,00	0,00	358 392,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	1 194,640			1 194,640				
31	K	997221845	Příprava za uložení svařovacího odpadu na skládce (akladovně) asfaltového bez obsahu dotu, zařídkového do Kátláku odpadů pod kódem 170 302	t	450,000	90,00	0,00	40 500,00	CS ÚRS 2019 01
	Vv	450,000			450,000				

-24-

PČ Typ	Kód	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
32	K 097221855	I	450,000	110,00	0,00	82.500,00	CS URS 2017.02
	1200.450		750,000				
33	K 098222011	I	104,066	0,00	200,00	52.032,80	CS URS 2019.01
			104,066			20.813,20	CS URS 2019.01
34	K 098225111	I	156,098	0,00	200,00	31.219,60	CS URS 2019.01
			156,098				
D VRN						62.000,00	
D VRN1						13.500,00	
35	K 010001000		1,000	0,00	4.000,00	4.000,00	CS URS 2019.01
36	K 012002000		1,000	0,00	6.000,00	6.000,00	CS URS 2019.01
37	K 013002000		1,000	0,00	3.500,00	3.500,00	CS URS 2019.01
D VRN3						8.000,00	
38	K 030001000		1,000	0,00	8.000,00	8.000,00	CS URS 2019.01
D VRN4						17.500,00	
39	K 043002000		1,000	0,00	7.500,00	7.500,00	CS URS 2019.01
40	K 045002000		1,000	0,00	10.000,00	10.000,00	CS URS 2019.01
D VRN9						23.000,00	
41	K 090001000		1,000	8.000,00	15.000,00	23.000,00	CS URS 2018.01

25.

HCS Stavby, s.r.o.  
 Zapsány právní osobou  
 S T A V B Y  
 s r o  
 Tel: 774 717 754 | mail: info@hcsstavby.cz  
 www.hcsstavby.cz | IČ: 28141313 5





Městská část Praha 12  
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části  
b)  schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-028-018-19  
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. ....

V Praze dne 23. 05. 2019

pověřenec člen zastupitelstva

V Praze dne 23. 05. 2019

pověřenec člen zastupitelstva