_~"SML 2017/270

SMLOUVA O DiLO
(dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zékonik)

L
Smluvni strany

méstska ¢dst Praha 12

se sidlem: Piskova 830/25, 1182 00 Praha 8,
zastoupena:  Milanem Marustikem, starostou
ICO: 00231151

DIC: CZ00231151

(dale jen ,,objednate]*)

a

HRISTE REJ HER s.r.0.

sidlem: Nad Sutkou 540/14, 182 00 Praha 8
zastoupena: Mgr. Stanislavem Janostikem, jednatelem
ICO: 02447207

DIC: CZ02447207

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale Jjen ,smlouva®), kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo
specifikované v ¢l. II. této smlouvy a objednatel za Fadng provedené dilo zaplatit cenu podle
¢l. I1I. této smlouvy, a to za podminek déle ve smlouve uvedenych. Ugelem této smlouvy je
vytvofeni projektové dokumentace pro stavbu &asti vefejného parku v Modfanech — vodniho
svéta na Castech pozemkii parc &. 1138/2, 1 138/3, 1138/4, 1138/7, vie v k. . Modfany.

IL
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem dila je zavazek zhotovitele vypracovat a pfedat objednateli projektovou
dokumentaci s ndzvem "PFirodni park Modfany“- vodni svét, ve stupni projektové
dokumentace pro uzemni Fizeni (DUR) a stavebni Fizeni (DSP), vypracovani zadavaci
dokumentace ve stupni pro provadéni stavby v€etné poloZkového rozpoétu a vykazu
vymér (DZS) a vykon autorského dozoru (AD).

2. Predmétem projektové dokumentace bude vypracovani projektové dokumentace vodniho
hiisté se zohledn&nim pfedpokladanych funkei, prostorovych vazeb a okoli a v koordinaci
s projek¢nimi pracemi ostatnich &asti parku, zahrnujici:

- celkové kompozi¢ni feSeni vodniho hfité s ohledem na Jeho funkéni a pobytové
¢lenéni, véetne hmotové vizualizace;

- Cistici technologie a napojeni na zemni zdroj, retenci vody a jeji regulaci:

- navrh terénnich uprav véetné oddechové louky;

- vyber prvkii vEetné jejich projednani s objednatelem;

- koncepce mobilidfe, pobytovych prvki v koordinaci s navrhem ostatnich ¢asti
parku.
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b)

Piedmétem dila dale je:
provedeni pfipravnych praci a zajisténi potiebnych podkladi pro zpracovani
projektové dokumentace (déle jen ,,piipravné prace®), zejména:

- pruzkum stavajicich inZenyrskych siti, véetné geodetického zaméfeni

- stavebni priizkum — ndvrh, provedeni a vyhodnoceni sond a prizkumd, které
posoudi stavajici stav terénu, které budou projektovymi pracemi dotéeny a ktery
stanovi optimalni rozsah stavebnich praci, (déle jen ,,pfipravné prace®),

ucast zhotovitele na ustnich projednanich v sidle objednatele a zapracovani jeho
pfipominek do dokumentace,

DSP a DUR bude vypracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb.,
ve znéni pozdé¢jich predpistl, a to v potfebném mnozstvi pro projednéni s dotéenymi
organy statni spravy (DOSS). 1 paré DUR a DSP bude pfeddno ke schvaleni
objednateli pfed poddnim Z4dosti o umisténi stavby nebo zahdjeni fizeni o povoleni
stavby.

DZS bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni price a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve stupni pro provadéni stavby.

DUR a DSP, piipadné jednostupiova dokumentace pro UR a SP bude dodéna
objednateli ve 4 vyhotovenich v listinné podobg, v¢etné kontrolniho polozkového
rozpoctu a v elektronické podobe, veetné vykazu vymér na CD (ve formatu xls), ale
bez kontrolniho rozpoc¢tu. Kontrolni rozpocet a vykaz vymér bude piedan objednateli
zv1ast na CD (ve formatu xIs). Zhotovitel je povinen v pribéhu zadavaciho fizeni na
vefejnou zakazku se vyjadiit do 3 pracovnich dni k dotaziim uchazedi, tykajicich se
DPS.

Soucasti dila jsou i prace v tomto €lanku smlouvy nespecifikované, které vsak jsou
k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
a zkuSenostem meél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v zadném piipadé
nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na
pozadavky organt dotenych v uzemnim a stavebnim fizeni nad ramec b&Znych
pozadavk.

Zhotovitel vyuzije pro provedeni odpovidajicich &asti dila autorizovany subjekt — Ing.
Jitka Tomsova, Ph.D, ICO: 74123688, Namésti Interbrigady 6, 160 00 Praha 6,
ATELIER ROUGE, atelier krajinafské architektury.

II1.
Cena za dilo, platebni podminky

Cena dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran takto:

Architektonicka studie a pHpravné prace...........oooeevvininiininieninenininnens 128.000 K¢
DU R L e 136.000 K¢
B 181.000 K¢
D s 5 5. 58330 0,8 s A A A RO P p R A SRR BB 231.000 K¢
Vykon AD 700/K¢ zal hod., pfedpoklad 20 hodin.................. coeeeinnnnn 14.000 K¢
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Celkova cena ¢ini celkem Dez DPH.....cooiiiiiiirresreressnsresseressssnsssssasssnes 690.000 K¢
Celkova cena ¢ini celkem vE. 21% DPH..ociiiiiiiiiiiietiiiescnneonsecesnnnsensonnns 834.900 K¢

2.

Cena za zhotoveni dila je stanovena jako cena nejvy$e piipustnd, s vyjimkou vykonu
autorského dozoru, ktery bude uhrazen dle jeho skuteéného provedeni.

Prace nad ramec pfedmétu plnéni této smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich
stran formou pisemného dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel rozsifi nebo zméni dilo
bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku k této smlouvé, nevznikne mu narok na
zaplaceni zvySené ceny dila objednatelem v dusledku tohoto rozifeni ¢i zmény dila.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskeré zmény pfi realizaci pfedmétu
dila, které zvysi, nebo snizi cenu dila pfed jejich provedenim formou dodatku k této
smlouve.

Cena za dilo dle odst. 1. tohoto ¢lanku bude hrazena zhotoviteli na zakladé faktur, a to
nasledujicim zplisobem:

Cena za piipravné prace a architektonickou studii bude uhrazena po projednani
architektonické studie s objednatelem, zapracovani jeho ptipominek a odevzdani
objednateli.

Cena za DUR, DSP a DZS bude uhrazena zhotoviteli po odevzdani objednateli.
Cena za vykon AD bude uhrazena zhotoviteli po jeho fadném vykonani.

O pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti bude vyhotoven protokol dle ¢l. V. odst. 2. této
smlouvy.

Faktury musi mit veskeré nalezitosti daflového dokladu a musi byt oznadeny nizvem
Prirodni park Modiany — vodni svét ("Park oddechu a zdravi v Modfanech®).
Splatnost jednotlivych faktur je stanovena lhiitou 30 dni ode dne doruéeni objednateli. Za
okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka odepsana z tictu
objednatele.

Objednatel je opravnén pied uplynutim doby splatnosti vratit zhotoviteli bez zaplaceni
fakturu, kterd neobsahuje stanovené nalezitosti nebo ktera obsahuje chybné udaje
a zhotovitel je povinen dle povahy nespravnosti fakturu doplnit nebo nové vystavit.
Splatnost vracené faktury v takovém piipadé neb&zi a nova lhiita splatnosti po¢ina bézet
od opétovného doruceni nalezité doplnéné & nové vystavené faktury.

Iv.
Doba zhotoveni dila

Architektonickd studie nastavby bude pfeddna objednateli zhotovitelem do 4 tydni od
podpisu smlouvy.

DUR zhotovitel predd objednateli do 8 kalendd¥nich tydnd od schvaleni a pievzeti
architektonické studie objednatelem.

DSP zhotovitel predd objednateli do 12 kalendafnich tydnii od schvaleni a prevzeti
architektonické studie objednatelem..

DZS zhotovitelem pfeddna objednateli do 16 kalenda¥nich tydni od schvéleni a prevzeti
architektonické studie objednatelem.
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AD bude provadén v potfebném rozsahu po dobu trvani realizace dila, predpoklad 03-
10/2018.

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze splni veskeré své povinnosti Fadné
a véas. Radnym splnénim povinnosti se rozumi fadné zhotoveni predmétu dila podle
platnych pravnich predpisi, technickych norem a pokyni objednatele. Nedilnou soudasti
fadného plnéni dila je pfedani viech jemu dostupnych podkladi souvisejicich s Fadnym
provedenim dila objednateli.

Radné splnéni povinnosti provést dilo nebo jeho ¢asti se osvédéuje protokolem o piredani
a pfevzeti dila podepsanym ob&éma smluvnimi stranami (dile jen “protokol®).
Nedokonéené dilo, dilo s vadami a nedodélky neni objednatel povinen ptevzit.

K sepséani protokolu vyzve zhotovitel objednatele alespoii 3 pracovni dny pfede dnem,
kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Kontaktni osobou za objednatele je:

Zdenék Sulc, technik oddéleni investic, odboru investic a spravy majetku,
tel.: 241773844, e-mail: sulc.zdenek@prahal?.cz,
pracovi$té U Domu sluzeb 166/5, Praha 12 — Modfany

VL
Zaruka, odpovédnost za vady

Dohodou obou stran byla sjednana zaruéni doba v trvani 60 mésici. Zaruéni doba po&ina
plynout ode dne ptedéani a pievzeti pfedmétu této smlouvy nebo jeho ¢ésti.

Zhotovitel odpovida za spravnost, iplnost a proveditelnost zhotoveného dila. Zhotovitel
odstrani zjisténé vady do 5 kalendainich dnii od dorugeni pisemné reklamace zhotoviteli,
pokud si smluvni strany nedohodnou lhitu delsi z diivodu faktické nemoznosti odstranéni
vady ve vy3e uvedené lhité, nejdéle vsak do 20 pracovnich dnu.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokii na néhradu skody v pIné vysi nebo
na smluvni pokutu.

VIL
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy v ptipadech, kdy to stanovi zakon, jinak,
porusi-li druhd smluvni strana podstatnym zptsobem své smluvni povinnosti a byla-1i na
tuto skutecnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporueny dopis) prvni smluvni
stranou upozornéna.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

- nesplnéni jakéhokoliv ze smluvnich terminti podle této smlouvy, pokud neprokaze, e
zavinéni nezpusobil,

- Jjestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitng,

- objednatel je v prodleni se zaplacenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy
0 vice nez 15 dni.

Odstoupeni od smlouvy strana oprdvnéna oznami strané povinné bez zbytedného odkladu

poté, kdy strana povinnd porusi své povinnosti ve smyslu bodu 2 tohoto &lanku smlouvy.
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Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy nabyvé G¢innosti dnem doruceni druhé smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni spord mezi smluvnimi stranami, narokii na smluvni pokuty a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy nabyva u¢innosti dnem doruc¢eni druhé smluvni stran¢.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodu podstatného poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele, pii nesplnéni terminu dila dle ¢l. IV. o vice nez 30 dnf, nebo
nevykonani autorského dozoru na pisemnou vyzvu objednatele, neni objednatel povinen
uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obé strany nedohodnou jinak.

VIIIL
Smluvni pokuty

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se svoji povinnosti splnit véas pfedmét dila, tj.
nedodrzi terminy stanovené v €. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z ceny nesplnéné ¢asti dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapocaty
den prodleni. V ptipadé, Ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo z viny na strané
objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatiiovat.

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad dle ¢l. VI. odst. 2. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy, byt
i jen zapocaty den prodleni.

V piipad€, ze objednatel uhradi fakturu opozdéné, uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni az do iplného zaplaceni.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou lze vymahat samostatné a bez ohledu na
jeji vysi.

Ujednanim o smluvnich pokutach neni dotéeno pravo objednatele vymahat na zhotoviteli

Skodu v plné vysi, kterd mu vznikla v souvislosti s poruSenim smluvnich povinnosti
zhotovitele.

IX.
Ostatni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit pfedmét dila vyluéné pro Géely z této smlouvy vyplyvajici.
V piipadé ukonceni této smlouvy z divodu nedodrzeni povinnosti na strané zhotovitele je
objednatel opravnén piedat dilo nebo jeho ¢ast k vyuziti tfetim osobam, bez souhlasu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfistoupit, jak v prubéhu zpracovani dila, tak v pribéhu realizace
stavby, na divodné zmeény v projektové dokumentaci poZadované objednatelem.

Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranné ze strany objednatele k ukonceni dila
pfed jeho dokon¢enim, zavazuje se objednatel uhradit pomérnou ¢&ast ceny dila
odpovidajici rozsahu rozpracovani. Totéz plati, pokud zhotovitel odstoupi od plnéni svého
zavazku z dGvodu podstatného poruseni smlouvy ze strany objednatele.

Vlastnické pravo k pfedmétu dila podle této smlouvy nabyva objednatel zaplacenim ceny
dila.
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X.
ZAavéreéna ustanoveni

1. Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat pouze formou pisemnych, vzestupne ¢islovanych
dodatk.

2. Prava a povinnosti touto smlouvou neupravené se fidi piislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci  obou
smluvnich stran a Gginnosti dnem jejiho uvetejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv, které zajisti objednatel.

4. Pripadné spory se smluvni strany zavazuji feSit pfednostné dohodou a az sekundarné
u soudu mistné piislusného podle sidla objednatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve tech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden
obdrzi zhotovitel.

Pfiloha: plna moc

V Praze dne . . Vo, dne...........

za objednatele: za zhotovitele:

Stanislav Jano§ti
ednatel

HRISTE REJ HER, s.1.0.
Nad Sutkou 540/14
182 00 Praha 8 - Kobylisy
102447207, DIC:CZ02447207
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Priloha smlouvy o dilo

PLNA MOC

dle ustanoveni § § 441 a nasl. zakona &. 89/2012, obéanskeho zékoniku, ve znéni pozdé&jsich
predpist a ustanoveni § 33 zakona €. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdgjsich
predpist:

zmocnitel:  méstska ¢ast Praha 12

se sidlem: Piskova 830/25, PSC 143 00, Praha 4 — Modfany
zastoupena ~ Milanem Marustikem, starostou

ICO: 00231151

(dale jen ,,zmocnitel”)

a

zmocnénec: HRISTE REJ HER s.r.o.

sidlem: Nad Sutkou 540/14, 182 00 Praha 8
zastoupena: Mgr. Stanislavem Janostikem, jednatelem
ICO: 02447207

(dale jen ,,zmocnénec™)

Zmocnitel timto udéluje plnou moc zmocnénci k nahlizeni do archivu stavebniho ufadu a Cinit
si z n&j opisy nebo kopie v ramci pfipravy stavby s nazvem:

P¥irodni park Modiany — vodni svét

Tato plna moc zanika provedenim tkonil, na které je omezena, nebude-li dfive pisemnou
formou zmocnitelem vypovézena.

AN am

7a zmocnitele:

Milan Marustik
starosta

Zmocnénec plnou moc piijima:

HRISTE REJ HER, s.r.0.
Nad Sutkou 540/14
18200 Praha 8 - Kobylisy
1¢:02447207, DIC:CZ02447207
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