Příloha č. 1 ZD
	KRYCÍ LIST NABÍDKY / NABÍDKOVÁ CENA

	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / otevřené řízení

	Název veřejné zakázky
	[bookmark: _Toc447107587]Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

	Základní identifikační údaje

	Zadavatel

	Zadavatel:
	městská část Praha 12

	IČO/DIČ:
	00231151/ CZ00231151

	Adresa sídla / místa podnikání:
	Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany   

	Zastoupený: 
	PhDr. Daniela Rázková, starostka

	Uchazeč

	Obchodní firma:
	

	IČO / DIČ:
	

	Adresa sídla / místa podnikání:
	

	Osoby oprávněné zastupovat: 
	

	Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba; v případě pověření musí být součástí nabídky úředně ověřená plná moc, nebo jiný obdobný dokument.

	Kontaktní osoba:
	

	Telefon / E-mail:
	

	Zadavatel doporučuje, aby uchazeč uvedl funkční e-mail, když jeho prostřednictvím bude informován o všech skutečnostech o průběhu zadávacího řízení, zejm. oznámeních, výzvách, apod.

	Kritérium
	

	1. Cena za kompletní dílo (Kč bez DPH)
	

	2. Zařazení do výhodnější kategorie energetické náročnosti budov (kategorie A, B nebo C)
	

	3. Dodací lhůta pro dodání DÚR + DSP – zkrácení lhůt (v celých týdnech)
	

	4. Termín realizace stavby – zkrácení lhůt (v celých týdnech)
	

	Podpis osoby oprávněné zastupovat uchazeče 
	



Příloha č. 2 ZD
SEZNAM A PROHLÁŠENÍ 
jako součást nabídky podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen také „Zákon“)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:		…………………………………….……………………………………

IČ/DIČ:			…………………………………….……………………………………

sídlo, resp. 
místo podnikání:		…………………………………….……………………………………

zastoupen(a)
(statutární orgán):		…………………………………….……………………………………

tímto jako uchazeč 
Veřejné zakázky:	Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

zadané Zadavatelem:	městská část Praha 12, IČO 00231151, 143 00 Písková 830/25, Praha 4 
- Modřany

 
ve smyslu ust. § 68 odst. 3 Zákona jako součást mé nabídky předkládám:
1. tento seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:
....................................................................................................................
2. tento seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:
....................................................................................................................
alternativně: 	nemám formu akciové společnosti
a prohlašuji:
3. že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou

V ………………………, dne: … . … 2016


podpis:	………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 3 ZD
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
(SEZNAM SUBDODAVATELŮ)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:	…………………………………….……………………………………

IČO/DIČ:		…………………………………….……………………………………

sídlo, resp. 
místo podnikání:	…………………………………….……………………………………

statutární orgán:	…………………………………….……………………………………

tímto čestně prohlašuji jako uchazeč

podlimitní Veřejné zakázky:	Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

zadané Zadavatelem: 	městská část Praha 12, IČO 00231151, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

že budu spolupracovat s následujícími subdodavateli (v tomto případě vyplňte tabulku) / budu provádět Veřejnou zakázku pouze a jen vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte):

	firma subdodavatele[footnoteRef:1] [1:  uchazeč uvede jak subdodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní subdodavatele, kteří se budou jakkoli podílet na plnění zakázky] 

	IČ
	vymezení rozsahu poskytnutí kvalifikace[footnoteRef:2] [2:  tento sloupec se vyplňuje pouze v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje kvalifikaci] 

	vymezení činnosti na díle[footnoteRef:3] [3:  vyplní se u všech subdodavatelů] 

	% podíl na díle[footnoteRef:4] [4:  vyplní se u všech subdodavatelů] 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




V ………………………, dne: … . … . 2016

podpis:	………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 4 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
a ekonomické a finanční způsobilosti
dle § 62 odst. 2 a § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „Zákon“)


Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.
jméno a příjmení:		…………………………………….……………………………………


IČO/DIČ:			…………………………………….……………………………………

sídlo, resp. 
místo podnikání:		…………………………………….……………………………………

jednající
(statutární orgán):		…………………………………….……………………………………

tímto čestně prohlašuji jako uchazeč

Veřejné zakázky:	Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12


zadané Zadavatelem:	městská část Praha 12, IČO 00231151, 143 00 Písková 830/25, Praha 4 
- Modřany
 

že splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací dokumentací k uvedené Veřejné zakázce a jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou Veřejnou zakázku.


V ………………………, dne: … . … . 2016



podpis:	………………………………………………….
firma, resp. jméno a příjmení
titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce


Příloha č. 5 ZD


SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany
městská část Praha 12
se sídlem:	Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany
zastoupena:	PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou
IČO:	00231151
DIČ:	CZ00231151
(dále jen „objednatel“)
a
…………………
se sídlem:  ………………..
zastoupena:  ……………..
IČO:	…………………….
DIČ:	……………………
bankovní spojení: 	………
č.ú.: 	………………….
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  ………………
oddíl  …., vložka  ……………….
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne …. podanou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12“. Účelem této smlouvy je vybudování 2 nových oddělení mateřské školy včetně zahrady a příslušenství a jejich uvedení do provozu k 01.01.2017.
II. Předmět a účel díla
1. Předmětem díla kompletní realizace stavby montované – modulární mateřské školy s kapacitou 56 dětí (2 oddělení) se zahradou, na pozemku parc. č. 4400/146, v k.ú Modřany včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Podrobný popis požadavku objednatele a specifikace technického zadání je uvedena v objemové studii s názvem „Přístavba mateřské školy pro ZŠ a MŠ Angel v Praze 12“, zpracované společností PIKAZ s.r.o., Oldřichova 51, 128 00 Praha 2, zak č. 1508, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „Dílo“).
1. Inženýrská a projektová činnost:
1. vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby (DPS);
1. inženýrská činnost vedoucí k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, tj. projednání dokumentace stavby s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru včetně zajištění jejich závazných stanovisek, jejich zapracování do projektové dokumentace a zastupování objednatele ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení stavby;
1. zajištění rozhodnutí o povolení kácení 1 stromu;
1. vypracování dopravně informačního opatření a zajištění dopravně informačního rozhodnutí, zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v sídlištní zástavbě a zohlednil tuto skutečnost ve stanovení ceny za dopravu a náklady s tím spojené;
1. výkon autorského dozoru (AD),
1. zajištění kolaudace stavby.
1. Stavba sestává ze stavebních objektů dle přílohy č. 1této smlouvy o dílo. Stavba bude provedena v energetické třídě ….. (vyplní uchazeč dle nabídky) (přístupová cesta a parkovací stání bude vyřešeno samostatně před dokončením stavby).
1. Předmětem Díla dále je:
-	předložení atestů a certifikátů na použitý materiál, vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a směsí dle příslušných ČSN a zákona č. 22/1997 Sb.,
-	vytýčení stávajících inženýrských sítí,
-	vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, oba ve znění pozdějších předpisů,
-	 uvedení objektu do provozu a provedení zkušebního provozu včetně zaškolení personálu,
1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady, rozhodnutími vydanými ve stavebním řízení a objednatelem schválenou dokumentací pro provádění stavby. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění. V průběhu zadávacího řízení byla umožněna každému uchazeči možnost podání dodatečných informací k zadávací dokumentaci. 
1. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), které zhotovitel nemohl, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.
1. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III. Cena za Dílo
1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:
1. Cena za zhotovení DUR…………………….……………………………….……..Kč
1. Cena za zhotovení DSP……………………………………..……………..………..Kč
1. Cena za zhotovení DPS…………………….………………………….……..……..Kč
1. Cena výkon AD…………………….………………………………………..….…..Kč
1. Cena za inženýrskou činnost ve stavebním řízení včetně DIR a DIO……….……..Kč
1. Cena za stavbu dle přílohy č. 1 …………………………………………………….Kč
       celkem bez DPH	. Kč
21% sazba DPH činí	Kč
Celková cena vč. DPH činí	Kč

2.	Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II. této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.
3.	Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.
4.	Zhotovitel neposkytuje zálohy.
IV. Platební podmínky
1.	Faktury za provedené práce musí zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 5 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém fakturované práce byly provedeny. Přílohou každé faktury musí být soupis skutečně provedených prací, který musí být písemně potvrzen oprávněnou osobou objednatele a bude součástí faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
2.	Dílčí faktury budou během realizace vystavovány za činnosti dle čl. III. odst. 1 po jejich skutečném provedení až do výše 90% z ceny Díla bez DPH v rozsahu skutečně provedených prací a 10% z ceny Díla bez DPH bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání Díla zhotovitelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a jeho řádném převzetí objednatelem a zároveň po provedení kontrolní prohlídky stavby zástupcem Hygienické stanice hl. m. Prahy.
3.	Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti a přílohou musí být soupis prací, který bude obsahovat podrobný položkový výčet stavebních prací, dodávek materiálů, včetně množství a ceny a služeb. Faktura musí být označena názvem „Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12“.
4.	Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
5.	V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a  citovaného zákona.
6.	Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli.
V. Doba plnění
0. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po podpisu této smlouvy.
0. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení nejpozději do …..2016 (vyplní uchazeč na základě své nabídky)
0. Zhotovitel je povinen provést celé Dílo řádně a včas včetně uvedení do provozu a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu do …..2016 (vyplní uchazeč na základě své nabídky), nejpozději však do 31.12.2016.
0. Objednatel je povinen převzít Dílo nebo jeho část bezodkladně, bude-li dokončeno a připraveno k předání před stanoveným termínem.
0. Dokončením Díla se rozumí úplné dokončení Díla a jeho převzetí objednatelem.
0. V případě objektivní překážky, která se vyskytne v průběhu provádění Díla bez zavinění zhotovitele a má podstatný vliv na postup prací, je osoba provádějící technický dozor oprávněna přerušit provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. O dobu, po kterou práce byly přerušeny, se pak prodlouží doba plnění.
VI. Podmínky provádění díla
1. Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele. O předání staveniště bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště bude zřízeno v areálu školy po dohodě s vedením školy nebo jím pověřenou osobou.
1. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. V průběhu pracovních dnů je zhotovitel povinen při průběhu prací respektovat chod školy, průběh prací podrobně a předem konzultovat s ředitelem školy a dbát zvýšených bezpečnostních opatření při provádění Díla, hlučné práce budou prováděny v pracovních dnech výhradně v odpoledních hodinách. 
1. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle článku VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně 10.000.000 Kč.
1. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
1. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
1. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.
1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude prováděna za provozu základní školy a souhlasí, že provádění prací neohrozí ani neomezí její provoz.
VII. Kontrola prací
1.	Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru Ing. Lubor Švec, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, tel.: 241 471 840, e-mail: svec.lubor@praha12cz. Kontrolu realizace díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru investic a správy majetku Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku. 
1. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit.
1. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, technického dozoru objednatele nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele. 
VIII. Předání a převzetí Díla
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí a po provedení kontrolní prohlídky Hygienickou stanicí hl. m. Prahy před vydáním kolaudačního souhlasu. Bude sepsán zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a  po jejich odstranění bude sepsán zápis o odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů od předání a převzetí Díla objednatelem.
1. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:
1. zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, 
1. revizní protokoly a zprávy pro nově instalované technologie a inženýrské sítě a přípojky,
1. dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, a to jak v listinné tak v digitální podobě,
1. geometrický oddělovací plán stavby a souvisejících stavebních objektů v potřebném rozsahu pro úspěšné provedení zápisu nové stavby do příslušného katastru nemovitostí,
1. originál stavebního deníku,
1. případné jiné listiny vyplývající z realizace díla a projektové dokumentace a rozhodnutí o umístění a povolení stavby.
IX. Záruka na Dílo
1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání 60 kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle článku VIII. smlouvy.
1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou, resp. objemovou studií a projektovou dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě.
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 2 pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
1. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5.	Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.
X. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla nebo jeho části dle čl. V. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč v případě nedodržení podmínek dle článku VI. 2., a to za jedno každé nedodržení.
1. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 1.000 Kč denně až do jeho úplného vyklizení. 
1. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky, za každý den prodlení.
1. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu.
1. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli. Zhotovitel obdržel na Dílo účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 ve výši 10 mil. Kč. V případě nemožnosti dočerpání této dotace nebo její části v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele, je nemožnost využití těchto finančních prostředků považováno objednatelem také za škodu.
1. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.
8.  Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou, ke které se uplatnění smluvní pokuty vztahuje. Takovou škodou je míněna zejména nemožnost uvedení objektu do provozu, náhrada mzdových nákladů na personál pro nová oddělení apod.
XI. Odstoupení od smlouvy
1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
1. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
1. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
1. je v prodlení se splněním termínu realizace Díla nebo jeho dílčího postupového termínu o více než 30 dnů,
1. Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací a rozhodnutím o povolení stavby,
1. Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s článkem II. této smlouvy.
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených v článku XI. odst. 3. se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
1. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
XII. Závěrečná ustanovení
1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
1. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele. 
1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná.
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
1. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty:
1. Na straně objednatele ve věcech technických:
	Ing. Lubor Švec , technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku,
tel.: 241 471 840		e-mail: svec.lubor@praha12cz
1. Na straně zhotovitele ve věcech technických:

tel.:			e-mail: 			

Příloha č. 1 ocenění investičních nákladů
Příloha č. 2 plná moc

V Praze dne:						V Praze   dne:

za objednatele:					za zhotovitele:



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
městská část Praha 12					
PhDr. Daniela Rázková				
starostka
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	Příloha č. 1 smlouvy o dílo - investiční náklady stavby "Přístavba ZŠ a MŠ Angel"
	
	
	

	kontejnery s ocelovou nosnou konstrukcí
	
	
	

	
	
	
	

	vlastní stavba objektu MŠ
	množství
	Kč/jedn.
	cena (tis. Kč)

	KONSTRUKCE A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (hrubá stavba)
	1900 m3
	 
	 

	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY (rozvody a tělesa ÚT)
	kpl
	 
	 

	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY (odvětrání WC, kuchyně a skladů)
	kpl
	 
	 

	NUCENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA
	kpl
	 
	 

	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ (rozvody, vybavení hyg. zázemí a ohřev TUV)
	kpl
	 
	 

	PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ (rozvody plynu, kotel, odkouření)
	kpl
	 
	 

	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ
	kpl
	 
	 

	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
	kpl
	 
	 

	TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDLA V MŠ
	kpl
	 
	 

	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
	190 m3
	 
	 

	OPLOCENÍ ZAHRADY (vč. branky a brány)
	100 m
	 
	 

	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	15 m
	 
	 

	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	25 m
	 
	 

	VENKOVNÍ VODOVOD
	21 m
	 
	 

	VENKOVNÍ PLYNOVOD
	16 m
	 
	 

	VENKOVNÍ ROZVODY ELEKTRO
	22 m
	 
	 

	náklady celkem bez DPH (tis. Kč)
	 
	 
	 

	
	
	
	

	vyvolané doprovodné práce
	množství
	Kč/jedn.
	cena (tis. Kč)

	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (chodník okolo objektu, terasa)
	200 m2
	 
	 

	SADOVÉ ÚPRAVY (kácení  a likvidace 1 stromu, úprava a ošetření stávající zeleně)
	600 m2
	 
	 

	náklady celkem bez DPH (tis. Kč)
	 
	 
	 



