



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,
zastoupena: Mgr. Petrem Prchalem, starostou
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
KS 0308 (při platbách převodním příkazem)
Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/20505
(dále jen „objednatel“)

a

společnost ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

se sídlem: Chotoviny, Beranova Lhota 10, PSČ 391 47
jednající: ing. Jiřím Slepíčkou
stavbyvedoucí: Pavel Šafařík
IČO: 145 04 588
DIČ: CZ 14504588
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 179
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou ze dne 4.10.2013 (dále jen „nabídka“) podanou v zadávacím řízení k veřejné zakázce nazvané „Rekreační a kondiční areál RAK“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST




II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavební práce spočívající ve výstavbě rekreačního a kondičního areálu RAK, dle projektové dokumentace s názvem Rekreační areál Rak a Kondiční areál RAK, zak. č. 07913, vypracované společností AREA group s.r.o., IČO: 252 03 231, se sídlem Šafaříkovy sady 5, 30112 Plzeň (dále jen „projektová dokumentace nebo „projektová dokumentace Rekreační areál Rak“ nebo projektová dokumentace Kondiční areál Rak“) a dle nabídky zhotovitele (**dále jen „Dílo“**). Dílo bude provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy a v souladu s normami závaznými dle projektové dokumentace. Projektové dokumentace a položkové rozpočty včetně výkazů výměr pro Rekreační areál Rak a Kondiční areál Rak obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce a s těmito dokumenty se zhotovitel podrobně seznámil a má je k dispozici.
2. Předmětem Díla dále je:
 - a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
 - b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - h) zajištění ochrany životního prostředí,
 - i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a uvedených v projektové dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. a dále doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě,
 - j) vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů ve znění prováděcího předpisu – vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějšího předpisu.náklady uvedené v bodu d) až j) související s realizací Díla jsou oceněny v položkách VRN v rámci zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu.
3. Dílo je dále specifikováno následujícími podklady:
 - zhotovitelem oceněnými položkovými rozpočty - výkazy výměr, které tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy,



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- nabídkou zhotovitele k veřejné zakázce.
4. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění.
 5. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla (dále také „dodatečné práce“) apod., je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků rozšíření nebo zúžení; soupis změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení bude po vypracování zhotovitelem bezodkladně předán v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku. Dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. V rámci položky „Vedlejší a ostatní náklady“ zhotovitel ocenil vypracování dokumentace skutečného provedení Díla, zařízení staveniště, náklady na vodné, stočné, el. energii, teplo, náklady na používání zdrojů a služeb do skutečného dokončení Díla, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že část Díla spočívající v realizaci pokládky gumoasfaltu a tartanu nesmí být plněna subdodavatelem.

III. Cena za Dílo


1. Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná:

Celková cena bez DPH	16.526.418 Kč
21% sazba DPH činí	3.470.547,80 Kč
Celková cena vč. DPH činí	19.996.965,80 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



3. Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.
4. Cena Díla je podrobně stanovena v Příloze č. 3 této smlouvy – oceněné výkazy výměr

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu Díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
2. Faktury budou v souladu s čl. IV. odst. 1 této smlouvy a v souladu s finančním harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel fakturu.
3. Faktura vystavená zhotovitelem, která slouží jako daňový doklad, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem **„Rekreační a kondiční areál RAK“**. **V přílohách faktur je zhotovitel povinen rozlišit práce dle položkových rozpočtů pro Rekreační areál Rak a Kondiční areál Rak.**
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelům vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelům proplacena do 30 dnů od doručení objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných fakturách bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takováto faktura považována za neúplnou a objednatel vyzve zhotovitele k jejímu doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě této faktury.
6. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



V. Doba plnění


1. **Příprava a koordinace prací** proběhne bezodkladně po podpisu smlouvy, Dílo bude provedeno a dokončeno v termínu od 01.11.2013 do 30.09.2014. Dílo bude provedeno ve dvou etapách, které jsou pro zhotovitele závazné a jsou stanoveny v souladu s podmínkami dotace poskytnuté u Evropských fondů, Operační program Praha – Konkurenceschopnost.
2. **Provedení I. etapy Díla : 01.11.2013 – 31.03.2014.**
I. etapa Díla zahrnuje práce zahrnuté v projektových dokumentacích Rekreační areál Rak a Kondiční areál Rak v rámci SO 00 - Příprava staveniště a SO 15 Demolice -
3. **Provedení II. etapy Díla: 01.04.2014 – 30.09.2014.**
II. etapa Díla zahrnuje všechny práce nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla zahrnuté v projektových dokumentacích Rekreační areál Rak a Kondiční areál Rak v rámci SO 01 – SO 14.
4. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo dle této smlouvy v souladu s termíny dle čl. V. odst. 2 a 3 této smlouvy a dále v souladu s harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a který vychází z termínů uvedených čl. V. odst. 2 a 3 této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje Dílo dle této smlouvy rovněž předat do 30.09.2014.

VI. Základní podmínky plnění smlouvy

1. Objednatel předá staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. O předání místa staveniště bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stejným způsobem bude vyklizené staveniště vráceno objednateli a bude odstraněno zařízení staveniště, a to do 1. pracovního dne od převzetí Díla objednatelem dle této smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu Díla a zařízení staveniště a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Ve dnech pracovního klidu a státních svátků budou hlučné práce zahájeny nejdříve v 8:30 hod. a ukončeny nejpozději do 16:00 hod. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, ochranu proti hluku a vibracím v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla dle čl. VIII. této smlouvy zhotovitelem objednateli přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **10 mil. Kč**.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



5. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit. Zhotovitel se zavazuje rovněž provést Dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel za podmínek uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy dokládá požadovanou odbornost členů realizačního týmu jako součást Přílohy č. 4 této smlouvy, a to formou vymezenou v Příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení.
6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
7. Ke změně subdodavatelů, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, na náklady zhotovitele.
11. Technický dozor u Díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VII.

Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřeným, odborně způsobilým subjektem k provádění **technického dozoru investora: SPS správa nemovitostí, s.r.o., Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, jméno Jan Linhart, tel: 725767758, e-mail linhart@sps-sn.cz (dále jen „TDI“)**. Kontrolu realizace Díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



oprávněn bez souhlasu zhotovitele TDI jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru investic a správy majetku Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do technického záznamu o stavbě.

2. TDI je oprávněn, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek, je TDI oprávněn práce zastavit.
3. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, TDI a autorského dozoru nejméně jedenkrát týdně na místě provádění Díla dle této smlouvy. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis TDI.
4. Jestliže mají být některé části Díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí Díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem uvedených v projektové dokumentaci, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části Díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí Díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí Díla nebo k provedení zkoušek některých částí Díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem uvedených v projektové dokumentaci, ačkoli mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části Díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí Díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem uvedených v projektové dokumentaci.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla zhotovitelem objednateli po jeho úplném dokončení. Předání a převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Bude sepsán **zápis o předání a převzetí Díla** podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky Díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělek** podepsaný oběma smluvními stranami. Ke dni předání Díla zhotovitelem objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na Díle způsobené.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- originál stavebního deníku,
- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, hutnících zkouškách, revizní zprávy, protokoly dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
- čestné prohlášení zhotovitele, že uhradil vůči svým subdodavatelům veškeré závazky po splatnosti související s provedením Díla.

IX.

Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na Dílo je stanovena v délce trvání **60 kalendářních měsíců** ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla stanovených touto smlouvou a zejména projektovou dokumentací. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě a zejména projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad Díla do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Pro případ havárie je zhotovitel povinen zajistit odstranění nebo alespoň zabezpečení místa havárie neprodleně po oznámení.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení jednotlivých etap Díla smluvní pokutu ve výši **60.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **10.000 Kč za každý započatý den prodlení** až do jeho úplného vyklizení.
3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky**, za každý den prodlení.
4. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu na každou část Díla.
5. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.
 6. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani v náhradním termínu.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - je v prodlení se splněním termínu realizace I. nebo II. etapy Díla o více než 15 dnů,
 - Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
 - Dílo nebo jeho část je prováděno v rozporu s čl. II. této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedených v čl. XI.3, se objednatel stane vlastníkem již zabudovaných konstrukcí a materiálů.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.


XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací Díla a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 6. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni umožnit vstup a provedení kontroly výše uvedeným kontrolou pověřeným osobám do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
 7. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména je povinen mu poskytnout seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
 8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
 9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
 10. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty:
 - a) Na straně objednatele:

Ve věcech technických:
Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku
OIM/114/2, e-mail: rpasek@p12.mepnet.cz
 - b) Na straně zhotovitele:

stavbyvedoucí:
Pavel Šafařík
tel.: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz
koordinátor dodavek/ subdodávek a kompletace Díla:
Ing. Jan Candra
tel.: 602 173 743
e-mail: candra@zahradytabor.cz



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



pracovník pověřený za vedení a zaslání účetních dokladů:

Ing. Kateřina Spilková

tel.: 725 503 839

e-mail: spilkova@zahradytabor.cz

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1-4.

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – závazný týdenní harmonogram postupu prací.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – závazný týdenní finanční harmonogram.

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – oceněný výkaz výměr.

Příloha č. 4 smlouvy o dílo - realizační tým.

V PRAZE, dne 16. 12. 2013

V PRAZE, dne 16. 12. 2013

Za objednatele:

Mgr. Petrem Přechal
starosta



Za zhotovitele:



Bezanova 10 • 391 37 Chotouš
tel.: 606 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ14504588

Ing. Jiří Slepíčka, jednatel



EVROPSKÁ UNIE

PRA
HA
PRA
GA
PRA
GA
PRA
G

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Příloha 1 smlouvy o dílo ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

I. etapa

rok	2013												2014											
měsíc	listopad												prosinec											
týden	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Příprava staveniště																								
Demolice																								

II. etapa

rok	2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
měsíc	duben				květen				červen				červenec				srpen				zář																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Hrubé terénní úpravy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



Příloha 2 smlouvy o dílo FINANČNÍ HARMONOGRAM

[illegible]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekreační a kondiční areál RAK	Kód zakázky:	
Název objektu	Kondiční areál RAK	EČO	
Název části		Místo	Modřany
Objednatel	MČ Praha 12	IČO	00231151
Projektant		DIČ	CZ00231151
Zhotovitel	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.		
			14504588
			CZ14504588
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Kateřina Spilková	23.09.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	579 195,60	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 891 752,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	789 088,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	213 614,00	11			0	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	17 442,60					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 491 092,20	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		8 491 093,00
								24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Objednatel								25	DPH 21,00 % z 8 491 093,00		1 783 129,60
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		10 274 222,60
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel								27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 00 Příprava staveniště

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b1

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

307 556,70

0,000

1

Zemní práce

232 556,70

0,000

1	111212131	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	1 500,000	85,00	127 500,00	0,000
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm	m3	5,000	1 800,00	9 000,00	0,000
3	112101112	Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	40,000	350,00	14 000,00	0,000
4	112201114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5	kus	40,000	320,00	12 800,00	0,000
5	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	989,134	50,00	49 456,70	0,000
6	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	40,000	120,00	4 800,00	0,000
7	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 500,000	10,00	15 000,00	0,000

9

Ostatní konstrukce a práce

75 000,00

0,000

8	9 1	Hydrogeologický průzkum - vrt	ks	2,000	5 000,00	10 000,00	0,000
9	9 10	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
10	9 11	Projekt skutečného provedení stavby	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000

Celkem

307 556,70

0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 15 Demolice

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b2

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 273 255,60 169,627

9 Ostatní konstrukce a práce 273 255,60 169,627

1	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	71,406	1 300,00	92 827,80	0,000
2	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	38,490	420,00	16 165,80	0,000
3	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC	m3	5,850	650,00	3 802,50	0,008
4	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	169,619	210,00	35 620,00	0,000
5	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	5 767,046	14,00	80 738,60	0,000
6	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	169,619	260,00	44 100,90	169,619

PSV Práce a dodávky PSV 53 308,50 0,071

764 Konstrukce klempířské 1 276,80 0,000

7	430430001	Demontáž ocelové nosné konstrukce - do sběru druhotných surovin	100 kg	6,384	200,00	1 276,80	0,000
---	-----------	---	--------	-------	--------	----------	-------

767 Konstrukce zámečnické 43 723,50 0,071

8	767914830	Demontáž průběžného pletiva na ocelové sloupky výšky do 2m	m	331,830	50,00	16 591,50	0,000
9	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 428,000	19,00	27 132,00	0,071

766 Konstrukce truhlářské 8 308,20 0,000

10	766432841	Demontáž dřevěného obložení	m	166,164	50,00	8 308,20	0,000
----	-----------	-----------------------------	---	---------	-------	----------	-------

Celkem 326 564,10 169,698

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 01 Atletický ovál

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b3

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 2 584 596,40 74,407

1 Zemní práce 22 298,80 0,000

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,387	310,00	16 860,00	0,000
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	54,387	50,00	2 719,40	0,000
3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	54,387	50,00	2 719,40	0,000

5 Komunikace 424 314,00 0,000

4	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 542,960	135,00	208 299,60	0,000
5	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 542,960	50,00	77 148,00	0,000
6	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 542,960	90,00	138 866,40	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce 2 133 519,20 74,407

7	9 2	D+M Odvodňovací systém(žlab) pro běžecké dráhy vč. geotextilie	m	250,000	2 600,00	650 000,00	0,000
8	9 3	Geodetické zaměření	m2	1 542,960	10,00	15 429,60	0,000
9	9 5	Pružná stabilizační ELD podložka (štěrk+SBR granulát+lepidlo) tl.30mm	m2	1 542,960	340,00	524 606,40	0,000
10	9 6	Sportovní povrch EPDM SP, vč. lajnování(10mm SBR+3mm EPDM nástrík)	m2	1 542,960	540,00	833 198,40	0,000
11	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	604,300	130,00	78 559,00	61,083
12	592172201	Obrubník parkový ABO 17-10 100x20x5cm	ks	634,515	50,00	31 725,80	13,325

99 Přesun hmot 4 464,40 0,000

13	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	74,407	60,00	4 464,40	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkem 2 584 596,40 74,407

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 02 Vnitřní sportovní sektory

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b4

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 125 236,60 105,089

1 Zemní práce 16 407,60 0,000

1	131201101	m3	m3	63,137	150,00	9 470,60	0,000
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,370	50,00	3 468,50	0,000
3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	69,370	50,00	3 468,50	0,000

2 Zakládání 8 729,60 0,000

4	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 247,080	7,00	8 729,60	0,000
---	-----------	--	----	-----------	------	----------	-------

5 Povrchy 342 947,00 0,000

5	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 247,080	135,00	168 355,80	0,000
6	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 247,080	50,00	62 354,00	0,000
7	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 247,080	90,00	112 237,20	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce 573 656,80 0,000

8	9 3	Geodetické zaměření	m2	1 247,080	10,00	12 470,80	0,000
9	9 8	Umělá tráva Maro UT V2 barva zelená vč. písku křemičitého+podlepu	m2	1 247,080	450,00	561 186,00	0,000

5-1 Vrh koulí 65 196,20 83,402

10	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	113,640	10,00	1 136,40	0,003
11	693661060	Geotextilie proti prorůstání kořínků	m2	119,322	18,00	2 147,80	0,072
12	581533040	Dodávka - písek technický tříděný vč. dopravy	t	81,821	400,00	32 728,40	81,821
13	5 111	Kruh pro vrh koulí - vybetonovaný	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
14	916271112	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svisle do štěrkopískového lože tl 40 mm	m	50,000	400,00	20 000,00	1,506
15	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,205	310,00	683,60	0,000

5-2 Skok daleký 109 892,30 21,687

16	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	26,250	10,00	262,50	0,001
17	693661060	Geotextilie proti prorůstání kořínků	m2	27,563	18,00	496,10	0,017
18	581533040	Dodávka - písek technický tříděný vč. dopravy	t	18,900	400,00	7 560,00	18,900
19	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	75,750	110,00	8 332,50	0,000
20	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	49,500	215,00	10 642,50	0,000
21	9 5	Pružná stabilizační ELD podložka (štěrk+SBR granulát+lepidlo) tl.30mm	m2	49,500	340,00	16 830,00	0,000
22	9 6	Sportovní povrch EPDM SP, vč. lajnování(10mm SBR+3mm EPDM nástřik)	m2	49,500	560,00	27 720,00	0,000
23	916271112	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený svisle do štěrkopískového lože tl 40 mm	m	92,000	400,00	36 800,00	2,770
24	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,028	310,00	1 248,70	0,000

99 Přesun hmot 8 407,10 0,000

25	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	105,089	80,00	8 407,10	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	----------	-------

Celkem 1 125 236,60 105,089

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 03 Hrubé terénní úpravy

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b5

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 554 501,60 0,000

1 Zemní práce 529 773,20 0,000

1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	2 204,280	80,00	176 342,40	0,000
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 204,280	50,00	110 214,00	0,000
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2 204,280	50,00	110 214,00	0,000
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	539,200	30,00	16 176,00	0,000
5	182001131	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 500,000	22,00	99 000,00	0,000
6	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	445,670	40,00	17 826,80	0,000

2 Zakládání 24 728,40 0,000

7	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	4 945,670	5,00	24 728,40	0,000
---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	-------

Celkem 554 501,60 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 08 Úprava oplocení

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b6

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 64 372,50 5,103

1 Zemní práce 4 725,00 0,000

1	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	14,580	150,00	2 187,00	0,000
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,380	50,00	1 269,00	0,000
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,380	50,00	1 269,00	0,000

2 Zakládání 40 824,00 0,000

4	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	14,580	2 800,00	40 824,00	0,000
---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce 18 823,50 5,103

5	959241121	Izolační vrstva z ABO 17-50 naplocho na srez do pískového lože tl 50 mm	m2	75,294	250,00	18 823,50	5,103
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 1 172 650,80 23,959

767 Konstrukce zámečnické 920 382,30 8,934

6	767914130	Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	376,470	290,00	109 176,30	0,000
7	553459120	Plotový dílec Heras Atlas v.2,0m	kus	160,000	3 400,00	544 000,00	0,704
8	767920230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	0,000
9	553459850	Vrata dvoudílná š.3m, výška 2m Heras	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	0,110
10	553459850/1	Vrátko š.1,5m, výška 2m Heras	kus	2,000	19 000,00	38 000,00	0,220
11	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	2 065,500	15,00	30 982,50	0,124
12	553422550	sloupek plotový průběžný pozinkované 60x60mm, dl.3m	kus	162,000	800,00	129 600,00	2,592
13	553422550/1	spojky ke sloupkům	kus	324,000	90,00	29 160,00	5,184
14	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	13,927	500,00	6 963,50	0,000

767-2 Oplocení víceúčelového hřiště 104 215,00 6,270

15	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	60,000	100,00	6 000,00	0,000
16	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	60,000	115,00	6 900,00	0,090
17	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	550,800	15,00	8 262,00	0,033
18	553422550/2	sloupek plotový průběžný, dl.3m	kus	24,000	300,00	7 200,00	0,384
19	553422630	sloupek plotový rohový dl.3m	kus	4,000	400,00	1 600,00	0,024
20	553422740	vzpěra	kus	8,000	400,00	3 200,00	0,027
21	767911140	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 4,0 m	m	64,000	100,00	6 400,00	0,000
22	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	64,000	115,00	7 360,00	0,096
23	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	357,000	15,00	5 355,00	0,021
24	553422550/3	sloupek plotový průběžný, dl.5m	kus	14,000	400,00	5 600,00	0,224
25	348121122	Osazování ZB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	42,000	100,00	4 200,00	0,295
26	592331140	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	46,200	440,00	20 328,00	5,036
27	767920230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
28	553459750	branka komaxit, pletivo pozinkované + PVC 1000x1950 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,040
29	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	4,500	150,00	675,00	0,000

30	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	4,500	2 800,00	12 600,00	0,000
31	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,270	500,00	3 135,00	0,000
767-3 Nové oplocení hřiště							
							148 053,50 8,755
32	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	100,000	100,00	10 000,00	0,000
33	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	100,000	115,00	11 500,00	0,150
34	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	795,600	15,00	11 934,00	0,048
35	553422550/2	sloupek plotový průběžný, dl. 3m	kus	40,000	300,00	12 000,00	0,640
36	553422630	sloupek plotový rohový dl. 3m	kus	4,000	400,00	1 600,00	0,024
37	553422740	vzpěra	kus	8,000	400,00	3 200,00	0,027
38	767911140	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 4,0 m	m	100,000	100,00	10 000,00	0,000
39	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	100,000	115,00	11 500,00	0,150
40	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	459,000	15,00	6 885,00	0,028
41	553422550/3	sloupek plotový průběžný, dl. 5m	kus	18,000	400,00	7 200,00	0,288
42	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	58,000	100,00	5 800,00	0,407
43	592331140	deska plotová KŽD šedá 250x5x38 cm	kus	63,800	440,00	28 072,00	6,954
44	767920230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
45	553459750	branka komaxit, pletivo pozinkované + PVC 1000x1950 mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,040
46	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	6,300	150,00	945,00	0,000
47	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	6,300	2 800,00	17 640,00	0,000
48	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	8,755	500,00	4 377,50	0,000

Celkem

1 237 023,30

29,062

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Kód zakázky: 53-09-17b7

Část: SO 09 Fitness a hrací prvky

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV				405 000,00	0,000
1	1 1	Fitness prvky	ks	15,000	18 000,00	270 000,00	0,000
2	1 2	Základy vč. kotvení fitness prvků	ks	15,000	2 000,00	30 000,00	0,000
3	1 3	Zpevněná umělá plocha kolem prvků 3x3m	ks	15,000	7 000,00	105 000,00	0,000
<u>Celkem</u>						<u>405 000,00</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 10 Zpevněné plochy

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b8

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 012 721,10 226,308

1 Zemní práce

33 925,80 0,000

1	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	339,257	50,00	16 962,90	0,000
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	339,257	50,00	16 962,90	0,000

2 Zakládání

2 369,00 0,000

3	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	338,430	7,00	2 369,00	0,000
---	-----------	--	----	---------	------	----------	-------

4-1 Zpevněné plochy k sezení

438 422,40 135,970

4	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	239,720	130,00	31 163,60	0,000
5	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,680	310,00	25 630,80	0,000
6	564871111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 250 mm	m2	83,200	215,00	17 888,00	0,000
7	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	58,240	4 400,00	256 256,00	134,985
8	762952034	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých lepených broušených bez povrchové úpravy	m2	58,800	1 280,00	75 264,00	0,008
9	605561000	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	m3	1,905	12 000,00	22 860,00	0,953
10	783783312	Nátěry tesařských kcl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	156,000	60,00	9 360,00	0,025

4-5 Zpevněné pochozí plochy

309 586,70 78,061

11	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	181,230	10,00	1 812,30	0,005
12	693661060	Geotextilie proti prorůstání kořínků	m2	184,855	18,00	3 327,40	0,111
13	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	181,230	135,00	24 466,10	0,000
14	564932111	mm	m2	181,230	165,00	29 903,00	0,000
15	594711111	Dlažba z lom. kamene s ložem 30 cm	m2	87,777	2 200,00	193 109,40	42,133
16	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,167	310,00	4 081,80	0,000
17	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	292,590	130,00	38 036,70	29,575
18	592172201	Obrubník parkový ABO 17-10 100x20x5cm	ks	297,000	50,00	14 850,00	6,237

5 Komunikace

30 323,40 4,033

19	564811111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 50 mm	m2	33,570	50,00	1 678,50	0,000
20	564831111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 100 mm	m2	33,570	95,00	3 189,20	0,000
21	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	33,570	135,00	4 532,00	0,000
22	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	33,570	100,00	3 357,00	3,290
23	5922621	Zatrávňovací tvárnice	m2	35,249	240,00	8 459,80	0,081
24	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,990	310,00	306,90	0,000
25	916271112	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený vodorovně do štěrkopískového lože tl 40 mm	m	22,000	400,00	8 800,00	0,662

9 Ostatní konstrukce a práce

159 621,40 8,243

26	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	40,000	10,00	400,00	0,001
27	693661060	Geotextilie proti prorůstání kořínků	m2	40,800	18,00	734,40	0,024
28	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm	m2	40,000	135,00	5 400,00	0,000
29	564932111	mm	m2	40,000	165,00	6 600,00	0,000
30	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,700	310,00	837,00	0,000

31	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,000	130,00	7 800,00	6,065
32	592172201	Obrubník parkový ABO 17-10 100x20x5cm	ks	65,000	50,00	3 250,00	1,365
33	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	100,00	400,00	0,004
34	749101300	koš odpadkový kovový (kotvený, uzamykatelný), výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 6	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	0,040
35	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	10,000	400,00	4 000,00	0,012
36	749101070	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - tvrdé dřevo	kus	10,000	11 000,00	110 000,00	0,700
37	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	200,00	200,00	0,002
38	749101520	stojan na kola typ U na 10 kol jednostranný, kov 73 x 175 x 50 cm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	0,030
99	Přesun hmot					38 472,40	0,000
39	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	226,308	170,00	38 472,40	0,000
Celkem						1 012 721,10	226,308

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 12 Sadové úpravy

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b9

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

406 837,50 0,242

1 Zemní práce

395 901,20 0,242

1	181006113	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,2 m	m2	2 150,000	10,00	21 500,00	0,000
2	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 150,000	2,00	4 300,00	0,000
3	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 60 m horniny tl 3	m3	537,500	40,00	21 500,00	0,000
4	181411000	vodou	m2	2 150,000	30,00	64 500,00	0,065
5	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 150,000	3,50	7 525,00	0,000
6	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 10x5l/m2	m3	125,000	85,00	10 625,00	0,000
7	184102211	Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v do 1 m	kus	600,000	45,00	27 000,00	0,000
8	Pol25	Keře	ks	600,000	60,00	36 000,00	0,000
9	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tl 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	320,00	16 000,00	0,000
10	184102118	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 1,2 m	kus	50,000	350,00	17 500,00	0,000
11	Pol23	Lístnaté stromy okrasné v. 2-3m	ks	50,000	2 100,00	105 000,00	0,000
12	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	kus	50,000	60,00	3 000,00	0,017
13	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	30,00	2 100,00	0,001
14	184550000	Jutový obal kmene, šíře 15cm	m	490,000	6,00	2 940,00	0,000
15	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	50,00	2 500,00	0,000
16	184901112	Osazení kůly k dřevině s uvázáním délky do 3 m	kus	150,000	50,00	7 500,00	0,000
17	232311111	Kůly ze dřeva D do 120 mm, vč. jutového obalu a úvazu	m3	5,087	7 600,00	38 661,20	0,160
18	pol 105	Uložení a dodávka perforované zavlažovací hadice dl.1,5m	ks	50,000	155,00	7 750,00	0,000

2 Zakládání

10 750,00 0,000

19	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	2 150,000	5,00	10 750,00	0,000
----	-----------	--	----	-----------	------	-----------	-------

99 Přesun hmot

186,30 0,000

20	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,242	770,00	186,30	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Celkem

406 837,50 0,242

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 13 Drenážní systém

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b10

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 481 135,50 205,775

2 Zakládání 380 558,00 205,775

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	500,000	310,00	155 000,00	0,000
2	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	500,000	50,00	25 000,00	0,000
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	500,000	50,00	25 000,00	0,000
4	211531111	Výplň odvodňovacích žebor kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	125,664	800,00	100 531,20	204,832
5	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	1 885,097	20,00	37 701,90	0,320
6	693660550	textilie GEOTILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 073,607	18,00	37 324,90	0,622

8 Trubní vedení 80 000,00 0,000

7	81	Úprava stáv. drenážního systému	kompl	200,000	100,00	20 000,00	0,000
8	881267211	Přeložení potrubí z drenážních trubek DN 100	m	2 000,000	30,00	60 000,00	0,000

99 Přesun hmot 20 577,50 0,000

9	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	205,775	100,00	20 577,50	0,000
---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 481 135,50 205,775

ROZPOČET

Stavba: Rekreační a kondiční areál RAK

Objekt: Kondiční areál RAK

Část: SO 14 Inženýrské sítě

Objednatel: Městská část Praha 12

Zhotovitel:

Kód zakázky: 53-09-17b11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

49 919,40

1,104

1

Zemní práce

22 419,00

0,000

1	131201101	m3	m3	6,000	120,00	720,00	0,000
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,880	310,00	9 262,80	0,000
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,800	50,00	390,00	0,000
4	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,080	90,00	2 527,20	0,000
5	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,200	350,00	420,00	0,000
6	583413430	kamenivo drcené drobné frakce 0-4 třída C	t	2,160	350,00	756,00	0,000
7	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených voině	m	108,000	30,00	3 240,00	0,000
8	345713650	korugovaná chránička ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	m	113,400	45,00	5 103,00	0,000

4

Vodorovné konstrukce

1 811,00

0,000

9	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	935,00	561,00	0,000
10	452313131	výkop	m3	0,500	2 500,00	1 250,00	0,000

8

Trubní vedení

24 740,00

1,104

11	871251111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	20,000	29,00	580,00	0,001
12	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,3 x 6000 mm	kus	4,000	550,00	2 200,00	0,050
13	877251121	D+M elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	4,000	90,00	360,00	0,000
14	893812162	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,4 m	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,876
15	562305940	m	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	0,168

9

Ostatní konstrukce a práce

0,00

0,000

16	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	10,00	200,00	0,008
17	722290237	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	20,000	20,00	400,00	0,000
18	9 3	Geodetické zaměření	m	20,000	50,00	1 000,00	0,000

99

Přesun hmot

949,40

0,000

19	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,104	860,00	949,40	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------


Celkem

49 919,40

1,104



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Příloha č. 4 smlouvy o dílo

Realizačním

1 osoba – stavbyvedoucí:

- osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. (inženýr nebo technik)
- minimálně 5 let praxe v oboru
- vykonávání funkce stavbyvedoucího min. 5 let

Tato pozice bude prováděna panem Pavlem Šafaříkem, tel: 606 744 745, email: slepicka@zahradytabor.cz



Městská část Praha 12
Doložka
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
Osvědčuji, že tato listina byla
a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-137-043-13
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.
V Praze dne 16. 12. 2013 V Praze dne 16. 12. 2013
pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva