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SMLOUVA O DiLO

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, (déle
Jjen ,0Z%) a v souladu s prislusnymi ustanovenimi zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupen:

(dale jen ,Objednatel”)
a

Nazev subjektu
sidlo/misto podnikani
IC

DIC

zapsanv OR
zastoupen

e-mail

(dale jen ,Zhotovitel")

Zakazek (dale jen ,ZZVZ")

méstska ¢ast Praha 12

Piskova 830/25, 143 00 Praha 4 - Modrany
00231151

CZ00231151

Milanem Marustikem, starostou

Subterra a.s.

KozZeluzska 2246/5, 180 00 Praha 8 - Liben
45309612

CZ 45309612

Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 1383
Ing. Petrem Kajerem, feditelem Divize 2
pkajer@subterra.cz

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né také jako ,smiuvni strany* nebo ,strany*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smilouvu o dilo (déle jen ,smlouva“)

v nasledujicim zneni:

I
Verejna zakazka

Tato smlouva se uzavira jako vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na stavebni
prace s nazvem “Rekonstrukce domu Modianskd 4 v Praze 12“ (dale jen ,vefejna
zakazka"), kdy veskeré podminky i skutecnosti plynouci ze zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku jsou pro smluvni strany zavazné i bez jejich vyslovného uvedeni v této smlouvé a obé
smluvni strany s t&émito podminkami bez vyhrad souhlasi.

2. Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v rdmci zadavaciho fizeni na vefejnou zakézku

a se kterym byla na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena tato smlouva na plnéni vefejné
zakazky.

Polozkovym rozpoétem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
vnémz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené mnoZstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané Zhotovitelem v zadavacim fizeni (poloZkovy rozpoéet).
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Il.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je subjektem, ktery ma veskera opravnéni provést predmét dila podle
této smlouvy, dle platnych pravnich predpisti a ve smyslu ustanoveni § 160, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

2. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze na plnéni vefejné zakazky se bude pfimo podilet zaméstnanec &i
jina tfeti osoba ve smiuvnim vztahu se zhotovitelem disponujici Osvéd&enim o autorizaci podle
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyrd a technikl &innych ve vystavbé, pro obory Pozemni stavby a
Technologicka zafizeni staveb. Na plnéni dila se budou pfimo podilet osoby, prostfednictvim
kterych Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v zadavacim fizeni, zména téchto osob je mozna
pouze se souhlasem Objednatele.

3. Zhotovitel prohlasuje, 2e se pedlivé seznamil se zadanim Objednatele, rozsahem a povahou
dila a pfislusné dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje, ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Objednatel povéfuje nasleduijici osoby, které jsou opravnény v zaleZitostech tykajicich se této
smlouvy jednat:

- Ing. Lubor Svec, technik OIM, tel: 244 028 621, e-mail: svec.lubor@prahat2.cz
- Ing. Jifi Vesely ved. OIM, tel: 244 028 271, e-mail: vesely.jiri@prahal2.cz

5. Zhotovitel povéfuje nasledujici osoby, které jsou opravnény v zaleZitostech tykajicich se této
smlouvy jednat:

- Ing Petr Kajer, feditel, tel: 606 651 593, e-mail: pkajer@subterra.cz
- Ing. Jan Sunka, vyrobni naméstek, tel: 606 651 598, e-mail: jsunka@subterra.cz
- Ing Michal Krenar, vedouci projektu, tel: 602 182 959, e-mail: mkrenar@subterra.cz

II.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svUj néklad a nebezpeéi pro Objednatele
dilo v rozsahu, za podminek a ve Ih(tach vymezenych:
* projektovou dokumentaci dila,
¢ zadavaci dokumentaci,
e stavebnim povolenim,
e touto smlouvou,
e zavaznym ¢asovym harmonogramem,
e obecné zavaznymi pravnimi predpisy a CSN.
(dale jen ,dilo")

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, ze dokonéené dilo od Zhotovitele pfevezme, zaplati
za jeho provedeni sjednanou cenu, a poskytne Zhotoviteli potrebnou soucinnost.
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Soudasti predmétu pinéni Zhotovitele je také provedeni potiebnych revizi, atest(i a zkousek,
a zejména zpracovani kompletni dokumentace o provedeni dila, projektové dokumentace
skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni (podminka kolaudace
a zapisu KN) pro ucely kolaudaéniho fizeni.

Iv.
Rozsah a zplsob provedeni dila

Pfedmeétem dila je provedeni stavebnich praci dle projektové dokumentace, a to rekonstrukce
bytoveho domu. Uvedena stavba je specifikovana v Projektové dokumentaci, ktera je nedilnou
prilohou teto smlouvy. Vysledkem bude rekonstrukce bytového domu na adrese Modfanska
1796/4, 143 00 Praha 12 — Modfany, spoéivajici ve vybudovani 21 byt pro cca 53 uZivatel,
pfiCemz v ramci rekonstrukce budou zachovany stavajici komeréni prostory v budove.

Zhotoveni stavby bude provedeno na zakladé a vsouladu s Projektovou dokumentaci
generainiho projektanta Ing. arch. Davida Krause, &islo autorizace 2942, spole¢nika a
jednatele spoleénosti ARCHITEKTURA, s.r.o., ICO 26505525, sidlem Vikova 1142/15, 140 00
Praha 4 - Kr¢, ktera je soucasti zadavaci dokumentace a pfilohou této smlouvy, se kterou se
Zhotovitel seznamil. Rozsah a objem stavebnich praci je blize stanoven polozkovym
rozpoctem, ktery je zarovefi zavaznym rozpo&tem pro provedeni praci a je rovnéz nedilnou
soucasti této smlouvy.

Pfedmétem dila je rovnéz zpracovani dokumentace skuteé¢ného provedeni stavby v rozsahu
stanoveném vyhlaskou €. 499/2006 Sb., a jeji piedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf. Dokumentace skute&ného provedeni stavby bude
obsahovat zakresleni skute¢ného stavu konstrukei, instalaci a pfipojek na vnéjsi inzenyrské
sité podle stavu provedeného dila véetné& provedeni veskerych pfedepsanych zkousek véetné
vystaveni dokladt o jejich provedeni, atestll, certifikatl, prohlaeni o shodé apod. Tato
dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu
uzivateli zjistit jednoznaéné povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a prubéhy
inzenyrskych siti v&. pfipojek, v pfipadé potfeby provadéni pfipadnych rekonstrukei a oprav,
vCetné geodetického a geometrického zaméfeni dila odpovédnou osobou.

Pred zahajenim praci na stavenisti Zhotovitel zpracuje a pfeda Objednateli plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavkd stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy,
je-li vyzadovan, provede zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahajenim vystavby a po dokoné&eni
vystavby k prokazani neposkozeni téchto konstrukci viivem vystavby.

Zhotovitel bude prabézné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda
objednateli na CD pfi pfedani dila.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohld&eni o shodé bude
Zhotovitel dokladat v priibéhu realizace dila, a to vzdy k terminu vystaveni faktury. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni t&chto doklad(i uhrazena. Doklady bude archivovat
technicky dozor stavebnika, ktery provede jejich kompletaci pred pfedanim a prevzetim dila a
kolaudaci.

Zhotovitel zabezpeli veskeré prace, sluzby, dodavky a média nutna k provedeni dila, véetné
kompletniho zafizeni staveni$té, na kterém bude dilo provadéno v souladu s vyse

stranka 3 z 16



1.

12.

13.

14,

specifikovanou projektovou dokumentaci a zavaznym harmonogramem praci (dale jen
_stavenisté").

Zhotovitel se zavazuje pfevzit od Objednatele a zfidit staveniste nejpozdéji do 7 dnl po

A podpisu této smlouvy. O tomto pfedani bude pofizen zapis stvrzeny podpisem obou smluvnich

stran.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné a véas, na svij naklad a na své nebezpedi.

. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

o zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen ,stavebni
zakon"), vEetné provadécich pravnich predpisti,

* ustanoveni o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich,

» ekologickych a jinych pozadavk( vyplyvajicich z dalsich souvisejicich pravnich
predpisu,

o CSN a technické normy.

Zhotovitel pouZije pfi provadéni dila vyrobky, které maji viastnosti zarugujici pfi bézné udrzbé
mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpe€nost, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi,
bezpecnost pfi uzivani, ochranu proti hluku, Usporu energii a splfiujici hygienické pozadavky.

Zhotovitel mlze povéfit provedenim &asti dila poddodavatele. V takovém pfipadé ma
Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél sam. Zména poddodavatele, prostfednictvim
kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je moZna jen ve
vyjime¢nych pfipadech a s pfedchozim souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi
splfnovat  kvalifikaci minimalné v rozsahu, vjakém byla prokdzédna nebo pozadovéna
v zadavacim fizeni.

Dilo je provedeno fadné v pripadé uplného, bezvadného provedeni véech stavebnich
amontaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych material, strojii a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokongeni dila, dale provedeni véech &nnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokongeni dila nezbytné (napf.
zarizeni staveni§té, bezpecnosti opatieni apod.), a to vcelém rozsahu zadani, ktery je
vymezen projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na
vystavbu.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén provést jakoukoliv zménu vyie
specifikovaného dila bez pisemné dohody s objednatelem.

V.
Zakladni podklady a soudinnost objednatele

Zhotovitel pfeda Objednateli stavenisté a potiebné dokumenty ke dni predani dila. O tomto
pfedani bude pofizen zapis stvrzeny podpisem obou smluvnich stran.

Pfivod vody a energii si Zhotovitel zajisti sdm a uzavie dohodu o odbéru, méfeni a thradach
energii s pfislusnym spravcem sité.
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Objednatel se zavazuje, Z2e po dobu provadéni dila poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu
potfebnou soucinnost pfi poskytovani informaci o stavu dila, spoCivajici zejména v odevzdani
podkladl a pfipadnych dopliujicich tdaju.

. Zaméstnanci Objednatele a zastupci opravnénych statnich organl jsou opravnéni vstupovat na
staveni§té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou kontrolni a dozorovou
ginnosti. Tyto osoby s vyjimkou osoby provadéjici technicky dozor se vZzdy pred vstupem na
staveni$té ohlasi u stavbyvedouciho a toto se zaznamena ve stavebnim deniku. Uvedené
osoby v pribéhu dozoru zejména sleduji, zda jsou prace provadény podle projektové
dokumentace dila, v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi normami,
rozhodnutimi pfislusnych orgdn( statni spravy a v souladu s podminkami této smlouvy. Na
nedostatky zjisténé v prubéhu praci musi zastupci Objednatele provadéjici dozor neprodlené
upozornit stavbyvedouciho, a to zapisem do stavebniho deniku, a Zadat o jejich odstranéni.
Jestlize Zhotovitel nedostatky neodstrani a jeho postup by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skute¢nosti branici radnému provadéni dila, je povinen toto
bez odkladu oznamit Objednateli, navrhnout dalsi postup a pofidit zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odbornik veskeré naklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila. V pripadé, ze Zhotovitel navrhuje zménu projektového
feSeni (projektové dokumentace) z jakéhokoli divodu, je povinen udélat to pisemnou formou
na samostatném listu, kde bude vzdy uvedeno zdlvodnéni navrhované zmény podepsané
opravnénym zastupcem Zhotovitele. Soucasti navrhované zmény vzdy bude i vy&isleni
predpokladaného cenového rozdilu (dal$ich, napf. ¢asovych narok( na realizaci) oproti
smluvnimu feSeni. Povinnou souéasti kazdého navrhu zmény je i vyslovné sdéleni Zhotovitele,
v éem nevhodnost vyZzadovaného feseni spociva, zejména jaké konkrétni ustanoveni pfislugné
technicke normy ¢i jiného technického &i pravniho pfedpisu je projektovym rfesenim poruseno.

Osoba povéfena Objednatelem provadéjici technicky dozor je opravnéna dat zaméstnancim
Zhotovitele prikaz prerusit praci, pokud neni v dosahu opravnény zastupce Zhotovitele a je-li
ohrozena bezpecnost provadéni stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé, nebo
hrozi-li jiné vazné hospodarské Skody. Takové preru$eni nezaklada staveni béhu smiuvnich
Ihat tim dotéenych.

VL.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel je zejména povinen:

a. prevzit podklady a véci potfebné k provedeni dila pfedané Objednatelem,

b. upozornit Objednatele na nespravnost udélenych pokyn(, resp. nevhodnost predanych
podklad( a véci,

c. upozornit Objednatele na pfekazky a nedostatky znemozZiujici provedeni dila; do
odstranéni vad a nedostatkl na strané objednatele se stavi Ihlty pro pinéni zhotovitele,

d. sepsat zapisy o provedenych zkouskach,

e. odevzdat Objednateli doklady vztahujici se k dilu,

f. udrZovat na vlastni naklady na prevzatém stavenisti pofadek a ¢&istotu, odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho &innosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,

g. na své naklady zajistit moznost pésiho provozu a pfistup do stavajicich objektl na
stavenisti, odbér stavenistni vody a odkanalizovani, pro pfipad naruseni vefejného provozu
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m.

n.
0.

zajistit potfebna povoleni k omezeni provozu, resp. ke zvlastnimu uzivani, a dodrzovat
podminky takovych povoleni, zajistit oploceni staveni$té pro zamezeni pfistupu cizich
osob,

zabezpedit pfitomnost svych zaméstnancl pfi provadéni kontrolni &innosti technickym
dozorem,

vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a fadné proskolené
v piedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,

zaijistit viastni dozor nad bezpednosti prace a soustavnou kontrolu na pracovisti.

plnit bezpecénostni a pozarni predpisy Objednatele v arealu, véetné pfedpist tykajicich se
vstupu a vjezdu do arealu,

vyzvat Objednatele k Ucasti na provadénych zkou$kach, provéfeni a pfi pfedavani praci,
které maji byt nasledné zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi; uvedené vyzvy budou
zapsany ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem; neucini-li tak Zhotovitel, je
povinen na zadost Objednatele uvedené prace na své naklady zpfistupnit,

Zhotovitel musi brat maximalni ohled na provoz nebytovych prostor v 1 NP, ktery by mél
byt stavebnimi pracemi co nejméné omezen, bude stanoveno blize pfi pfedani staveniste,
respektovat dobu klidu v souladu s obecné zavaznymi a mistnimi predpisy,

vyklidit stavenisté a provést zavéreény uklid.

2. Objednatel je zejména povinen:

a.
b.
C.

provedené dilo pfevzit,

provést prohlidku pfevzatého dila a oznamit Zhotoviteli vady dila,

na vyzvu Zhotovitele se v pozadovaném terminu Ucastnit zkouSek, provérek a pfedavani
praci, které maji byt nasledné znepfistupnény,

pfevzit dilo i v nabidnutém zkraceném terminu, pokud Zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho
dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym terminem,

vytvofit takové podminky pro pfipad, Ze provedeni dila spociva v Upravach nebo opravach,
aby mohl Zhotovitel zacit s provadénim praci v souladu se znénim této smlouvy.

Ustanovenim tohoto ¢lanku nejsou dotéeny ostatni povinnosti smluvnich stran stanovené
v nékterém z dal$ich ustanoveni této smlouvy.

VIil.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenidté stavebni denik (dale jen ,denik")
o pracich, které provadi.

2. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci v souladu se zavaznym ¢asovym harmonogramem a jejich jakosti,
zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné
k posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy statni spravy. Objednatel
je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat sva stanoviska k zapisim, pravidelné se
vyjadfovat. Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny opravnénym
osobam. Povinnost Zhotovitele k vedeni deniku zanika dnem, kdy jsou odstranény vady, které
vyplynou z kolaudacniho fizeni.

3. Denik tvofi:

a.

Uvodni list, ktery obsahuje zakladni list, ve kterém jsou uvedeny obchodni jméno a sidlo
Objednatele, Zhotovitele, projektanta a zmény téchto udaju, dale obsahuje identifikaéni
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N =

Udaje stavby podle projektové dokumentace, pfehled smluv v platném znéni, seznam
Ufednich dokumentu tykajicich se stavby, pfehled platné dokumentace stavby a prehled
provadénych zkousek,

b. denni zdznam,

c. pfilohy.

Denni zaznamy se pisi do knihy s o&islovanymi listy, a to pevnymi a perforovanymi, pro dva
oddélitelne prapisy s tim, Ze perforované listy se éisluji shodné s pevnymi. Denni zapisy &itelné
zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popr. jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech
nesmi byt vynechdvana volna mista. Kromé stavbyvedouciho muZe provadét potiebné
zaznamy v deniku technicky dozor Objednatele, pracovnik povéfeny vykonem autorského
dozoru, organy statniho stavebniho dohledu a k tomu zmocnéni z&stupci Objednatele
a Zhotovitele. Pokud stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zaznamem Objednatele nebo
projektanta, je povinen pfipojit k zdznamu do tfi pracovnich dnu své vyjadieni. Pokud tak
neucini, ma se za to, Zze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejné pravidlo plati pro pfipad, ze
technicky dozor nesouhlasi se zaznamem stavbyvedouciho.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy prupis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni originalu.

V8echny pifekaZky v praci je Zhotovitel opravnén zaznamenat do stavebniho deniku. Tyto
budou uznany jako prodlouzeni termint jen tehdy, budou-li v deniku uznany pisemné
Objednatelem (opravnénou osobou).

Objednatel je povinen uchovavat denik po dobu 10 let od pravni moci kolaudaéniho
rozhodnuti.

VIIL.
Terminy a misto plnéni

Zhotovitel je povinen a zahdjit pfipravné prace nejpozdéji do 15 dnti od podpisu této smlouvy.
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 01. 08. 2018, nebude-li zapisem do
stavebniho deniku stanoveno drive.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni dila bude postupovat v terminech stanovenych
zavaznym Casovym harmonogramem, ktery je jako pfiloha nedilnou souéasti této smlouvy,
pficemZ se zavazuje dilo dokonéit a pfedat do 315 kalendarnich dnu od pfevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté nejpozdéji ke dni pfedani dila.

Mistem pInéni dila dle této smlouvy jsou nemovitosti:

e budova ¢.p. 4,
o pozemek p. €. 8,

vse v k. U. ModFany, obec Praha, s adresou Modianska 4/3, 143 00 Praha 4 - Modfany
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IX.
Cena dila a platebni podminky

Celkova cena dila, které je pfedmétem této smlouvy, je sjednana nasledovné:
Celkova cena za provedeni dila bez DPH  39.999.993,- Ké
Sazba DPHv % av Ké 15 %, tedy 5.999.998,95 K¢
Celkova cena za provedeni dila s DPH 45.999.992 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v prubéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude v takovém
pfipadé kcené dila bez DPH pfipoétena DPH v aktuaini sazbé platné v dobé vzniku
zdanitelného plnéni.

Cena za provedeni dila je cenou maximalné pfipustnou a zahrnuje v sobé veskeré naklady
Zhotovitele nutné k uplné a fadné realizaci dila véetné vedlejSich nakladu, pfedevsim naklady
na dopravu, praci, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpad(, pfizplsobeni, pfipravu, zfizeni
a vyklizeni stavenisté a dalsi naklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim dila.

Na zakladé polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy, bude Zhotovitel
vystavovat mésicni soupisy provedenych praci a dodavek dila. Pfipraveny soupis bude
pfedlozen Objednateli &i jim povérené osobé predlozen ke schvaleni.

Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, ze byl pfedem seznamen se vSemi skuteCnostmi
podminiujicimi fadné provedeni dila, zejména s dopravnimi podminkami a pfistupem na
staveni$té vCetné podminek dopravy materidlu na stavenisté, technické proveditelnosti dila
apod. Jakykoliv omyl Zhotovitele tykajici se téchto skute€nosti, nezaklada pravo Zhotovitele na
zménu ceny dila.

Objednatel hradi cenu dila postupné, oproti prfedlozenym uéetnim dokladim - fakturam, které
bude Zhotovitel vystavovat a predkladat Objednateli mésiéné na zakladé predem schvalenych
mésicnich soupist provedenych praci, nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis skute¢né
provedenych praci. Faktury jsou splatné vzdy do 30 dni od jejich dorugeni Objednateli.

PInéni dle této smlouvy je plnénim odpovidajicim &iselnému koédu klasifikace produkce CZ-
CPA, v aktualizovaném znéni dle sdéleni Ceského statistického Gfadu o Klasifikace produkce
(CZ-CPA) sekce F €. 41 az 43. DPH je vrezimu pfeneseni danové povinnosti na pfijemce
podle § 92e zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (zakon o DPH) v platném znéni,
tj. danové doklady — faktury budou zhotovitelem vystaveny podle ustanoveni § 92a odst. 2
zakona o DPH a vySi dané je povinen doplnit a pfiznat pfijemce plnéni (objednatel).

Faktura v rezimu pfenesené danové povinnosti bez DPH obsahuje vS8echny obvykié
nalezitosti, inicialy dodavatele i odbératele véetné jejich DIC, zaklad dané i sazbu dang, ale uz
ne vysi dané. Soudasné musi obsahovat poznamku "Fakturované pinéni je pfedmétem
pfenesené danové povinnosti dle § 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a vysi dané je povinen doplnit a priznat prijemce platce dané, pro kterého se pinéni
uskuteénilo."
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9.

10.

11.

12.

13.

Koneény u&etni doklad (faktura), ktery Zhotovitel vystavi a predlozi Objednateli po provedeni
dila ve sjednaném rozsahu a po ziskani pravomocného kolaudaéniho souhlasu, bude znit
minimalné na &astku ve vysi 10 % sjednané ceny dila. V pfipadé nedodélkl a vad dila je
Objednatel opravnén vyplatu této d&astky zadrzet na zajisténi plnéni zavazku za fadné
dokonéeni dila, a je povinen tuto €astku uvolnit ve prospéch Zhotovitele ihned po odstranéni
nedodélkl a vad a po ziskani pravomocného kolaudaéniho povoleni.

Kazdy ucetni doklad - faktura - bude obsahovat Udaje dle platnych pravnich predpist a nazev
projektu. Objednatel je opravnén pred uplynutim Ihlty splatnosti poZzadovat doplnéni nalezitosti
faktury, pokud nebyly uvedeny, a také opravu nespravnych ¢&i nelplnych Udaji. Zhotovitel je
povinen uvedené nedostatky neprodlené odstranit a vratit fakturu v fadném stavu Objednateli.

Dnem splnéni penézitého zavazku je den pfipsani pfedmétné ¢astky na ucet Zhotovitele.

Pokud dojde k pfedéasnému ukonceni této smlouvy z jakéhokoliv divodu, ma Zhotovitel narok
na zaplaceni ceny dila v pomérné vysi z dohodnuté ceny dila za jednotliva samostatna pinéni
pfedmétu této smlouvy, a to v takové vysi, jaka bude stanovena ke dni ukonéeni smlouvy
s pfihlédnutim ke stadiu rozpracovani dila. V pfipadé, Ze neni mozné urit jednotliva
samostatna plnéni pfedmétu této smlouvy, ma Zhotovitel narok na cenu dila stanovenou
v pfislusnych ustanovenich tohoto ¢lanku snizenou o ¢&astku, kterou Zhotovitel usetfi
neprovedenim dila v plném rozsahu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek Zhotovitele viaci Objednateli z této smlouvy je mozné
jen na zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupeni nebo
zastaveni pohledavky neuginné.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel pisemné oznami Objednateli nejméné 10 dni pfedem, kdy bude dilo ukonéeno
a pfipraveno k prfedani a kdy tak dojde k pfevzeti dila. Smiuvni strany na zakladé tohoto
oznameni dohodnou pfesny ¢asovy postup predani a pievzeti dila.

K pfedavani dila jsou rovnéz prizvani projektant dila, budouci uzivatel dila a pfipadné osoby,
které Zhotovitel povéfil provadénim dila nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel pfipravi pfed pfedanim dila nezbytné doklady nutné k prevzeti dila, a to zejména:

e projektovou dokumentaci dila se zakreslenim zmén podle skute¢ného stavu provedenych
praci na dile,

e zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach a méfenich,

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci znepfistupnénych v pribéhu praci,

e zapisy o zkouSkach, popr. regulaci smontovaného zafizeni,

e stavebni deniky.

O pribéhu a vysledku pfedavaciho fizeni sestavi smluvni strany zapis, ktery obsahuje
zejména oznaceni prfedavaného dila, datum zahdjeni a ukonéeni predavaciho fizeni,
zhodnoceni jakosti dila, seznam dokladd, soupis zjisténych vad, dohodu o opatfenich a Ihatach
k jejich odstranéni, popf. o slevé ze sjednané ceny nebo o jinych pravech z odpovédnosti za

stranka 9 z 16



vady, a prohlaseni Objednatele, Ze dilo prejima, resp. prohlageni Objednatele, Ze dilo odmita
prevzit, a to s oduvodnénim a rovnéz stanoviskem Zhotovitele.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz plvod lezi na strané
Objednatele. Zhotovitel za tyto zavady neodpovidd, je vSak povinen dohodnout
s Objednatelem zpusob co nejrychlej$iho odstranéni zavad za Uplatu.

Ojedinélé drobné vady a drobné nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila, nejsou divodem pro odmitnuti prevzeti dila Objednatelem. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych hitach.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudaéniho fizeni, je Zhotovitel povinen je
odstranit bezodkladné po jejich zjisténi ve stanovenych Ihutach.

Po dokonceni dila a Uplném odstranéni vad z prejimaciho protokolu mezi Objednatelem
a Zhotovitelem preda Zhotovitel vdechny dokumenty, které ziskal k pfipravé a realizaci dila
zpét Objednateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli pravo na uziti autorského dila, které bude
vysledkem jeho Cinnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplyva z autorského zakona. Veskeré
autorské odmeény jsou zapoéteny v cené dila dle této smlouvy.

XI.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu
s projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim, dokonéené dilo ma vady, jestlize nebylo
provedeno radné a neodpovida stanovenym pozadavkim.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani Objednateli nebo které se
vyskytly v zaru€ni dobé. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel
po dobu a v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytne Objednateli zaruku za jakost dila. Zaruéni doba na stavebni prace trva 60
mésicl a pocCina bézet dnem prevzeti dila Objednatelem. Zhotovitel odpovidd Objednateli za
to, Ze dilo bude mit po stanovenou zaruéni dobu viastnosti stanovené smlouvou, projektem dila
a obecné zavaznymi technickymi normami.

Zarucni doba dodaného zafizeni se fidi zaru¢ni dobou stanovenou vyrobcem, vady z takového
zafizeni uplatiiuje Objednatel u Zhotovitele.

V pfipadé vady dila, za kterou odpovida Zhotovitel, je Objednatel opravnén pozadovat
bezplatné odstranéni takové vady. Prava z odpovédnosti za vady, které jsou zfejmé jiz pfi
prejimani dila, musi Objednatel uplatnit v zapisu o pfedani a pfevzeti. Zhotovitel je povinen tyto
vady odstranit ve IhGtach dohodnutych v zapisu.

Pripadnou reklamaci vady dila, na kterou se vztahuje zaruka za jakost dila, je Objednatel

povinen uplatnit ihned po zjisténi vady, a to v pisemné formé& k rukam zastupce Zhotovitele.
V reklamaci Objednatel uvede popis vady a zplsob, jakym se projevuije.
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Zhotovitel navrhne Objednateli navrhy feSeni nejpozdéji do 48 hodin od pisemného oznameni
vady Objednatelem. Neni-li smluvnimi stranami pisemnou dohodou sjednano jinak, odstrani
Zhotovitel reklamované vady do 2 pracovnich dnl od navrhu feseni Zhotovitelem. V pfipadé
skuteénosti branici plynulému provozu &i znemoznujici provoz, navrhne Zhotovitel feSeni do 24
hodin od jejiho pisemného oznameni Objednatelem, neni-li smluvnimi stranami pisemnou
dohodou sjednano jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat$im
terminu, nejdéle v8ak v terminu 2 pracovnich dnl od navrhu postupu, neni-li smluvnimi
stranami pisemnou dohodou sjednano jinak. Jestlize Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém
terminu, je Objednatel opravnén na naklady Zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci
tfeti osoby. Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen
nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli zajisténi zavazku plynouciho ze sjednané
zaruky na jakost dila formou bankovni zaruky za zadrzné. Zavazek poskytnout zadrzné po
dobu trvani zaruky za jakost bude zajis§tén bankovni zarukou ve smyslu § 2030 obCanského
zakoniku ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH. Zhotovitel prediozi original zaruéni listiny
Objednateli do 10 pracovnich dnli od predani dila bez vytknutych vad. Z této bankovni zaruky
musi vyplyvat pravo Objednatele &erpat finanéni prostfedky z duvodu poruseni povinnosti
plynoucich ze zavazku zaruky na jakost dila dle této smlouvy, které Zhotovitel nesplnil ani po
pfedchozi vyzvé Objednatele. Nesplnéni uvedenych podminek Zhotovitelem je duvodem pro
odstoupeni od smlouvy ze strany Objednatele. Poskytovatel bankovni zaruky za zadrzné je
povinen vratit slozené zadrzné (poniZzenou o pfipadné cCerpané financni prostredky) do
10 pracovnich dnl po skonceni poskytnuté zaruéni doby na jakost dila na zakladé pisemného
potvrzeni Objednatele o neexistenci nevypofadanych naroku plynoucich ztéto zaruky na
jakost. Nepredani originalu zaruéni listiny Objednali ve sjednané Ihité je sankcionovano podle
¢l. XV. odst. 3 této smlouvy.

Objednatel je povinen vytvofit Zhotoviteli pfedpoklady pro odstranéni vad dila zejména
umoznénim pfistupu do dotéenych prostor dokonéeného dila.

Oznameni o ukonéeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou zaruku ve stejné
délce jako je uvedena vy$e, ktera pocina béZet dnem predani a prevzeti opravy potvrzenim
pfedavaciho protokolu ob&ma smluvnimi stranami a ostatnimi Uc€astniky fizeni o pfedani
a prevzeti opravy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny:

e pouzitim podkladd pfevzatych od Objednatele nebo pouzitim véci pfedanych mu
k zpracovani Objednatelem, pfiéemz zhotovitel nemohl ani pfi vynaloZzeni veskeré péce
zjistit nevhodnost podkladda nebo véci, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale
ten na pouziti podkladi nebo véci trval,

e porusenim technickych podminek provozu dila,

¢ neodbornym zasahem do dila, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel.

XIl.
Nahrada skody

Nebezpeci S§kody na dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti dila.

Nebezpecdi Skody na dile & jeho &asti pfechazi ze Zhotovitele na Objednatele v dobé, kdy

Objednatel pfevezme dilo od Zhotovitele v souladu s podminkami této smlouvy.
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Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl a zavazuje se nezpusobit Unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v piné vys$i 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazkl Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, ktera
kryje veSkera stavebni a montazni rizika spojena s dilem, ktera mohou vzniknout v pribéhu
provadéni stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu
pfedani a prevzeti dila, a to do vy$e minimalné 30 mil. K& za jednotlivé plnéni. Dale Zhotovitel
prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu proti $kodam
zpusobenym ¢&innosti Zhotovitele véetné moznych 8kod zpusobenych pracovniky Zhotovitele,
a to do vyse minimalné 30 miliont K¢ za jednotlivé plnéni. Zhotovitel se zavazuje, ze bude po
celou dobu stavby takto pojistén.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je odpovédny za vzniklou §kodu v dusledku neproplaceni dotace
Objednateli z davodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek, ato zejména nedodrzeni
terminu dokonéeni dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit Objednateli $kodu rovnajici se vysi
neproplacené dotace z divodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany Zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu 8kody &i sankce zlstavaji nedotéeny.

XIII.
Zmeény zavazku, nepredvidané prace

Za nepredvidané prace se povazuji:

e prace a plnéni Zhotovitele, které nebyly souédsti projektu dila, provadéné na zakladé
zvlastniho pozadavku Objednatele,

e prace a plnéni Zhotovitele, které nebyly souéasti projektu dila, provadéné se souhlasem
Objednatele, pokud musi byt tyto prace provedeny v disledku zmény pravnich pfedpisu,
pozadavk( organu statni spravy nebo pokud se dodate¢né ukaze, ze dilo bez provedeni
téchto praci nebude zcela nebo z&asti funkéni.

O nepfedvidané prace bude rozsifen predmét plnéni dle této smlouvy s tim, Ze se
odpovidajicim zpusobem zvySsi sjednana cena.

Pripadné viceprace musi byt odsouhlaseny Objednatelem a musi o nich byt uzavien dodatek.
V takovém pfipadé Zhotovitel oceni veskeré Einnosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych
cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy. Kde nelze pouzit
popsany zpusob ocenéni, Zhotovitel dopini jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané
spoleénosti URS PRAHA, a.s. pro obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany,
nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyZadovany
a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu.
Pripadné ménéprace musi byt Objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.

V pfipadé, Ze Zhotovitel zjisti pfi provadéni dila skryté prekazky, které se tykaji dila nebo
staveni$té a tyto prekazky znemozriuji provedeni dila zplsobem stanovenym v této smlouvé,
zavazuje se Zhotovitel o téchto prekazkach uvédomit Objednatele, a to bez zbytecného

odkladu od zjisténi takovych prekazek. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje navrhnout
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Objednateli zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila je Zhotovitel opravnén provadéni
dila prerusit. V pfipadé, Ze se smluvni strany v tomto pfipadé nedohodnou o zméné dila do
14 dnG od oznameni Zhotovitele o zjisténi prekéZek uvedenych v tomto odstavci, pouzZije se
pfiméfené ustanoveni odst. 2 a 3 tohoto &lanku.

Objednatel si v pfipadé potfeby vykonat viceprace vyhrazuje moZnost postupu dle § 222 ZZVZ.

XV,
Odstoupeni od smlouvy

Pfi podstatném poruseni této smlouvy, pokud nebude v pfiméfeném dodateéném terminu
spinéna vyzva na odstranéni zadvadného stavu, je mozno od této smlouvy odstoupit.

Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy,
se povaZuje zejména:

a. vadnost dila jiz vpribéhu jeho provadéni, pokud Zhotovitel na pisemnou vyzvu
Objednatele vady neodstrani ve stanovené Ih(té,

b. prodleni Zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 15 dnd,

c. nepredani stavenisté Ci jinych podstatnych doklad( pro pinéni smlouvy Objednatelem i pfes
pfedchozi pisemnou vyzvu,

d. poruSovani pfedpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, Ze byl Zhotovitel
na takové nedostatky pisemné& upozornén a v pfimérené Ihuté nezjednal napravu,

e. soustavné porusovani zavazného ¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy,
ze strany Zhotovitele,

f. neplatnost i neuzavreni pojistné smlouvy dle Elanku XII., odst. 5, této smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doru&eni oznameni o odstoupeni druhé strané
smiouvy.

XV.
Sankce

V pfipadé nedodrZeni terminu dokonceni praci a pfedani dila se Zhotovitel zavazuje uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve 0,2 % denné z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapod&aty
den prodieni.

Jestlize je Zhotovitel v prodleni s pfevzetim staveni$té dle ¢l. VIII odst. 1 této smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % denné z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i jen zapocaty den prodleni, nejvy$e v8ak 50.000,- K& za den.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vyciéténi stavenisté zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % denné z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen
zapocaty den prodleni, nejvyse véak 50.000,- K& za den.

Jestlize je Zhotovitel v prodieni s postupem dle zavazného ¢asového harmonogramu, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K& za kazdy takovy
pfipad za kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené
v protokolu o pfedani a prevzeti zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& denné za
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kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni. Timto ustanovenim se fidi
i poruseni povinnosti dle &l. X| odst. 8.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i jen zapocaty den po dobu trvani této smlouvy, kdy Zhotovitel nebude
platné pojistén dle &lanku XII., odst. 5, této smlouvy.

V pfipade, Ze Objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se uhradit Urok
z prodleni ve vysi 0,2 % denné z fakturované ¢astky za kazdy i jen zapog&aty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 10.000,- K& v pfipadé poruseni
povinnosti vyplyvajicich z bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé jednotlivé
poruseni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném terminu, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000- K& za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy zapocCaty den prodleni, v pfipadé havérie smluvni pokutu ve
vysi 10.000,-K¢ za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy zapoé&aty den prodleni.

Jestlize Zhotovitel i pfes upozornéni Objednatele ve stavebnim deniku pokraduje ve
stavebnich pracich v rozporu se svymi povinnostmi & zadanim, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad denné.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim originalu nebo ovérené kopie kterékoli poZadované
pojistné smlouvy dle ¢lanku XII., odst. 5, této smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli 0,05 %
denné z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji naroky na
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pinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim &i pinéni ze zaruky
za odstranéni vad.

Smiuvni pokuty je Objednatel opravnén zapoditat proti pohledévce Zhotovitele.

Splatnost smiuvnich pokut je dohodnuta na 30 dnu po obdrZzeni dafového dokladu (faktury)
s vy€islenim smluvni pokuty.

XVI.
Bankovni zaruka

Objednatel poZzaduje pfi pinéni dila Zhotovitelem bankovni zaruku za provedeni pfedmétu dila
ve vysi 5% z celkové ceny dila dle ¢lanku IX., odst. 1, v K& bez DPH, a to za dodrzeni vSech
smluvnich podminek, termind plnéni a sankénich ustanoveni. Bankovni zaruka se bude
vztahovat na nasledujici situace, jez povedou k uplatnéni prava Objednatele na pinéni z
bankovni zaruky:

a. Zhotovitel neplni pfedmét dila v souladu s podminkami smlouvy o dilo, nebo

b. Zhotovitel nepini terminy provadéni dila podle podrobného harmonogramu
vystavby, ktery je prilohou smlouvy o dilo, nebo
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c. Zhotovitel neuhradi objednateli nebo treti strané zplsobenou $kodu ¢&i smiuvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy o dilo povinen.

Platnost bankovni zaruky bude aZ do fadného dokonéeni celého predmétu dila, resp. do
vydani kolaudaéniho rozhodnuti. Original bankovni zaruky s parametry dle shora uvedenych
pozadavku je pfilohou této smlouvy.

XVII.
Zavérecna ujednani

V pfipadé, ze néktera ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv dlvodu
obsoletni, ne(i¢inna nebo neplatna, a to véetné rozhodnuti spravniho organu Ceské republiky,
nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i neti¢innost smlouvy. Prislu$né neplatné ustanoveni se
smluvni strany zavazuji nahradit takovym platnym ustanovenim, jehoZ vécny obsah bude
shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni, pficemz ucel a smysl této
smlouvy zustane zachovan, nebo se pouzije pravni pfedpis, ktery nejblize odpovida Géelu
a smyslu smlouvy, popf. bude pozadano o vydani nového rozhodnuti spravniho organu, které
bude nejblize odpovidat smyslu a G€elu této smlouvy.

Tuto smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel muze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni lhitou,
ktera zagina bézet prvnim dnem kalendarniho mésice nasledujiciho po kalendainim mésici,
v némz byla vypovéd doruc¢ena Zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zadvazku pfed radnym ukonéenim dila je Zhotovitel povinen ihned predat
Objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly sou&asti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava
a povinnosti.

Smiluvni strany prohlasuji, Ze Zadna informace uvedena v této smlouvé neni pfedmétem
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku. Zhotovitel bere na védomi, Ze
smlouva bude uvefejnéna dle platnych pravnich pfedpist na profilu zadavatele, na webovych
strankach Objednatele, v registru smluv a v dalSich registrech dle platnych pravnich predpisu.

Veskeré pisemnosti se doru€uji na adresu stran uvedenou v této smlouvé. Pokud v pribéhu
plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékteré smluvni strany, je povinna tato smiuvni
strana neprodlene pisemneé o této skuteénosti informovat druhou stranu této smlouvy.

V bézné komunikaci tykajici se napfiklad praktického plnéni této smlouvy, fakturace apod.,
sjednaly strany moznost vyuzivat elektronickou postu (e-maily uvedené v této smlouve).

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu
a kazda strana obdrzi dva stejnopisy. Zvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tuto smlouvu je mozno ménit nebo doplfiovat pouze ve formé pisemnych dodatku,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.
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10. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavrely po vzajemné dohodé, prosty omylu, vazné,
nikoliv v tisni ani za nadpadné nevyhodnych podminek. Obé& strany smlouvy prohlasuji, Ze si
smlouvu precetly a s jejim obsahem souhlasi

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a u¢innosti dnem jeho uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smiluv, které zajisti

objednatel.
V Praze dne H]_UB 208 V Pr.
2 ’\:; ST\
/l :i”‘ - ' ‘/() \\‘ {
P —_ Y |
‘-,L..” AV A e S—— k
v —_——— = /
| -_%éStSkéfé‘ESt Praha 12, objednatel Subte Kr/r a a.s., zhotovitel
\# ™/ Milan Marustik, starosta Ing. Petr Kajer, feditel Divize 2
Subterra a.dsémes
Pfiloha: Zavazny éasovy harmonogram praci zapséna u MS v Praze po
POIOZ"R:V 7 roz, ]:’éet o ¥ 180 00 Praha 8, KOZG!UZSKé 2246/5
¥y rosp 16: 45300612 (181)

Projektova dokumentace
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