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,Adaptaéni opatfeni na zménu klimatu, MS Pastelka
v Praze 12“
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Sidlo (pfip. dorucovaci adresa): Generala Sisky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modrany
ICO: 00231151

Identifikacni udaje osoby zastupujici zadavatele dle § 43 zakona

Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.

Sidlo: Vinohradska 2828/151, 130 00 Praha 3

ICO: 248 27 452
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v Praze pod sp. zn. C 178025

e v s Digitalné podepsal JUDr. Jifi Broz,
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2.5.4.97=NTRCZ-24827452,
o=Advokatni kancelaf Broz, Sedlaty

~ 5.I.0., OU=Zapsan v seznamu
ro Z advokatd pod ev.¢. 10435, ou=1,
I cn=JUDr. Jifi Broz, advokat,
sn=Broz, givenName=Jifi,

4 serialNumber=P60754,
a V O a title=spoleénik, jednatel

Datum: 2022.02.10 15:04:59 +01'00"
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Prilohy zadavaci dokumentace

= Pfiloha €. 1 — Projektova dokumentace
= Priloha ¢. 2 — Kryci list nabidky

» Pfiloha ¢. 3 — Cestné prohlageni

= Pfiloha €. 4 — Vzor Smlouvy

= Pfiloha €. 5 — Soupis praci
= Pfiloha ¢. 6 — Zavazek dodavatele

Zadavatel upozoriiuje, Ze pfilohy 2 — 6 jsou vloZeny pfimo v zaddvaci dokumentaci v panelu
»Prilohy” (vlevo na dokumentu oznaceno sponkou - nad el. podpisem), kdy pro jejich
zobrazeni je nutné zaddvaci dokumentaci otev¥it v programu Adobe Acrobat Reader DC.
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1. Uvodni ustanoveni |

Tato zadavaci dokumentace je vypracovana jako podklad pro podani nabidky v zadavacim
fizeni podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zakon“), jehoz
pfedmétem je uzavieni smlouvy o dilo (déle jen ,Smlouva“). Ugelem zadavaciho fizeni je
uzavieni Smlouvy. Prdva a povinnosti dodavatel( i zadavatele v této dokumentaci neuvedené
se fidi zakonem.

Zadavatel pti zpracovani zadavacich podminek zohlednil veskeré zasady zadavani verejnych
zakdzek ve smyslu ustanoveni § 6 zdkona, a to s dlrazem na dodrieni zasady socidlné
odpovédného zaddvani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci a déle zasady
transparentnosti, pfimérenosti, rovného zachdazeni a zakazu diskriminace.

Podanim nabidky v zadavacim Fizeni pfijima dodavatel pIné a bez vyhrad zadavaci podminky,
véetné viech pfiloh a prfipadnych dodatk(l k témto zaddvacim podminkam. Predpoklada se, ze
dodavatel pred poddnim nabidky peclivé prostuduje vSechny pokyny, formulare, terminy a
specifikace obsazené v zaddvacich podminkdch a bude se jimi fidit. Pokud dodavatel
neposkytne véas vSechny pozadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabidka
nebude v kaidém ohledu odpovidat zaddvacim podminkdm, mize to mit za
disledek vylouceni dodavatele ze zadavaciho fizeni.

Zadavatel nemuZe vzit v uUvahu Zadnou vyhradu dodavatele k zaddvacim podminkam
obsazenou v jeho nabidce. Jakakoliv vyhrada znamend nesplnéni zadavacich podminek
a vylouceni dodavatele ze zaddvaciho fizeni.

Kde je v této zaddvaci dokumentaci uvadén dodavatel, rozumi se jim dle okolnosti v pfislusné
fazi zaddvaciho fizeni i U¢astnik zadavaciho fizeni ve smyslu ustanoveni § 47 zakona.

Identifika¢éni idaje zadavatele:

Nazev: méstska ¢ast Praha 12
Sidlo (pfip. dorucovaci adresa): Generala Sisky 2375/6, 143 00 Praha 4 -
Modfany
ICO: 00231151
Zastoupeny: Mgr. Jan Adamec, starosta
Osoba opravnéna zastupovat zadavatele
ve vécech technickych: Vojtéch Hrcka, investicni technik
Profil zadavatele: https://zakazky.prahal2.cz/
Identifika¢ni idaje osoby zastupujici zadavatele dle § 43 zakona:
Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.
Sidlo: Vinohradska 2828/151, 130 00 Praha 3
ICO: 248 27 452
Zapsana: v obchodnim rejstiiku  vedeném
Méstskym soudem v Praze, pod sp. zn. C
178025
Osoba zastupujici  osobu zastupuijici
zadavatele: JUDTr. Jifi Broz, jednatel
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Telefon, e-mail, ID datové schranky:

Tel.: +420 246 028 028
info@broz-sedlaty.cz, wSmzh57

Zastupce zadavatele pro zadani verejné zakazky ve smyslu ustanoveni § 43 zdkona (dale jen
,Zastupce zadavatele”) je zmocnén zadavatelem kvykonu zadavatelskych cinnosti, tj. je
zmocnén k veSkerym ukonUm souvisejicim se zajisténim pribéhu zadavaciho fizeni s vyjimkou
provedeni vybéru dodavatele, vylouceni Ucastnika zaddvaciho fizeni, zruSeni zadavaciho
fizeni, nebo rozhodnuti o namitkach. Veskerou korespondenci ve véci zadani verejné zakdzky
musi dodavatel adresovat Zastupci zadavatele, popf. prostrednictvim elektronického ndstroje

zadavatele (viz tato zadavaci dokumentace).

Zastupce zadavatele, jakoz i jednotlivé osoby zastupujici Zastupce zadavatele ve véci verejné
zakdzky, nejsou ve stfetu zajmu ve smyslu ustanoveni § 44 zakona.

Identifikacni udaje osob, které zpracovaly ¢ast zadavaci dokumentace a specifikace
zpracované casti zadavaci dokumentace:

Nazev: Projektova kancelar Atlas s.r.o.

Sidlo: Severozapadni Ill 343/12, Zabéhlice, 141 00
Praha 4

ICO: 14892936

Specifikace zpracované C¢asti zaddvaci Zpracovani projektové dokumentace (priloha

dokumentace: c. 1 zadavaci dokumentace)
a soupisu praci (pfiloha ¢. 5 zadavaci
dokumentace)

Nazev: Advokatni kancelar Broz, Sedlaty s.r.o.

Sidlo: Atrium Flora — Budova A, Vinohradska
2828/151, 130 00 Praha 3

ICO: 24827452

Specifikace zpracované casti zaddvaci Zpracovatel zadavaci dokumentace (vyjma

dokumentace: prilohy €. 1 a €. 5) dle pozadavkl zadavatele

\ 2. Informace o zaddvacim fizeni |

Nazev verejné zakazky

Druh verejné zakazky
Druh zadavaciho fizeni
Pfedpokladana hodnota verejné zakazky

Pocet dodavateld,
uzaviena Smlouva

se kterymi

Kéd klasifikace predmétu verejné zakazky

Zaddavaci dokumentace k verejné zakazce nazvané:

bude

»Adaptaéni opatfeni na zménu klimatu, MS
Pastelka v Praze 12“

Verejna zakazka na stavebni prace
Zjednodusené podlimitni fizeni
23.055.019,- K¢ bez DPH

1 dodavatel

45000000-7 Stavebni prace

Stavebni Upravy budov

45214100-1 matefiskych skol
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Stavebni Upravy budov

45214000-0 slouzicich vzdélani a vyzkumu

Projekt je planovano spolufinancovat:

- Evropskou unii — Evropské strukturalni a investicni fondy (Fond soudrZnosti),
Operaéni program Zivotni prostiedi 2014 - 2020 - Prioritni osa 5, investi¢ni priorita 1,
SC 5.1, vyzva €. 146., registracni Cislo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911,
nazev projektu: ,Adaptaéni opatfeni na zménu klimatu, MS Pastelka v Praze 12“;

- Statnim fondem Zivotniho prostfedi, nazev projektu: ,,Adaptacni opatieni na zménu
klimatu - MS Pastelka v Praze 12 — nakladani s destovou vodou“ (pozn.: Zadavatelem
bude poddna 7adost o dotaci do Narodniho programu Zivotni prostiedi, Vyzva &.
10/2021: Hospodafreni s vodou v obcich);

- Hlavnim méstem Prahou na zdkladé Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace
DOT/54/10/019974/2020 ze dne 02.11.2020.

3. Predmét verejné zakazky

Predmétem verejné zakazky jsou stavebni prace spocivajici v kompletnim zatepleni obalky
budovy matefské Skoly véetné vymény oken a dvefi, kompletni vymény souvrstvi stfechy
zahrnujici i likvidaci nebezpe¢ného materidlu azbest, Uprava topné soustavy, vybudovani
nuceného vétrani véetné rekuperace, vyména osvétlovacich téles, vybudovani retenc¢ni nadrze
pro zavlahu aredlu MS destovymi vodami a dal3i stavebni prace s tim spojené.

Soucdsti predmétu verejné zakazky je rovnéz i zajiSténi povinné publicity dle pravidel
poskytovatele dotace.

Blizsi specifikace plnéni je uvedena zejména v pfiloze €. 1, €. 4 a €. 5 zadavaci dokumentace,
které jsou jeji nedilnou prilohou.

Technicka specifikace

a) Technicka specifikace a uZivatelské standardy jsou uvedeny zejména v zaddvaci
dokumentaci a jejich pfilohach a zejména v projektové dokumentaci, pfipadné jsou také dany
prislusnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi technickymi normami, byt by
mély pouze doporudujici charakter (CSN, ON, ...) a plati, Ze U&astnik je povinen je v rdmci
realizace verejné zakazky dodrZzovat a fidit se jimi.

b) Je-li vzadavaci dokumentaci nebo jejich prilohdch definovan, popsan ¢i vyobrazen
konkrétni vyrobce, jeho zastupce, vyrobek nebo technologie apod., ma se pouze za to, Ze je
tim definovan poZadovany standard doddavky, pfipadné jsou tato data vyuZita pro moiné
pfesné vymezeni pozadavku zadavatele na podobu poZzadovaného plnéni (v souladu s § 89
odst. 5 zakona). V takovém pripadé zadavatel pfipousti u kazdého takového odkazu poskytnuti
plnéni v podobé jiného vyrobku i reSeni, za predpokladu, Ze nabizené plnéni dosahuje
alesponl stanoveného kvalitativniho a kvantitativniho standardu (v souladu s § 89 odst. 6
zakona).

c) Zadavatel také uvadi, Ze v pripadé uvedeni specifikace jednotlivych polozek v polozkovém
rozpoCtu (vykazu vymér) dle prilohy €. 5, podle odkazi na jednotlivé vyrobky a vyrobce, je
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Ucastnik opravnén v polozkovém rozpoctu takovou specifikaci libovolné zaménit za jiného
vyrobce, ktery je schopen dodat vyrobek/material odpovidajicich parametr(, funkénosti a
vlastnosti jako uvadény vyrobek/material v uvedené priloze zaddvaci dokumentace.

Dalsi pravidla upravujici vefejnou zakazku, kterymi je ucastnik zadavaciho fizeni povinen se
ridit:
Zakladnimi pravnimi predpisy, vidy ve znéni pozdéjSich zmén a véetné predpisu provadécich,
a to zejména (nikoli tedy pouze):

e zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

e zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,

v

e zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

v

e zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfrirody a krajiny,
e zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech,

o ceské technické normy fady CSN, CSN EN, CSN 1SO a dal$i pravni piedpisy, doporucujici
normy a metodiky vztahujici se k pfedmétu verejné zakazky,

e pravidla pro 7adatele a pfijemce podpory vydaného MZP — OPZP pro obdobi 2014-
2020,

e podminky Narodniho programu Zivotni prostfedi a Smérnice MZP ¢&. 4/2015 o
poskytovani finanénich prostfedkdl ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi Ceské
republiky prostfednictvim Ndrodniho programu Zivotni prostiedi, Uplné znéni ke dni
25.6.2021

\ 4. Doba a misto pInéni veiejné zakazky

Termin zahajeni plnéni predmétu verejné zakazky je podminén zadanim verejné zakdazky.
Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit predpokladany termin plnéni verejné zakdzky s ohledem
na pripadné prodlouzeni zadavaciho fizeni.

Predpokladané zahdjeni plnéni je stanoveno na 5/2022.
Termin predani a prevzeti stavenisté: do 3 kalendarnich dnli ode dne nabyti ic¢innosti Smlouvy

Prace budou zahdjeny v den predani stavenisté, a to pfipravnymi pracemi a pracemi, které
neomezi provoz skoly.

Zhotovitel ihned po podpisu smlouvy zahdji prace na zpracovani navrhu technologie
odstranéni material( s obsahem azbestu a souvisejicich praci. Ddle zahaji prace na podani
hlaseni praci s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobocka JIH k vydani souhlasného
stanoviska. Likvidace materidl(i obsahujici azbest musi byt provedena v obdobi 07/2022, a to
véetné kontrolniho méreni na pritomnost azbestovych vldken v budové Skoly a nasledného
zruseni kontrolovaného pasma.

0Od 20.06.2022 mohou probihat stavebni prace bez omezeni, a to az do 31.08.2022. V tomto
obdobi budou provedeny a dokonéeny stavebni prace na téchto stavebnich objektech SO-04
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Zatepleni stfechy a vyména stfesniho plasté, SO-05 Instalace fizeného vétrani s rekuperaci,
S0-06 Uprava otopné soustavy.

Stavebni prace probihajici za provozu Skoly, musi byt oboustranné koordinovany tak, aby
nedoslo k omezeni provozu Skoly. Zhotovitel zajisti zabezpeceni stavenisté a bezpecnost
provadeéni praci s ohledem na provoz Skoly a mozny vyskyt tfetich osob.

Dokonceni praci: nejpozdéji do 7 mésici od okamziku predani a prevzeti stavenisté.

Doba realizace je neprekrocitelna, v opacném pfipadé bude Ucastnik zadavaciho fizeni
vyloucen ze zadavaciho fizeni pro nesplnéni zadavacich podminek.

Mistem plnéni verejné zakdzky jsou pozemky uvedené v pfiloze ¢. 1 této zadavaci
dokumentace. Adresa: Platénova 3288/28, Praha 4 - Modrany, 143 00.

5. Prohlidka mista plnéni

Zadavatel zorganizuje prohlidku mista plnéni vefejné zakazky. Dodavatelé, ktefi budou mit
zajem o prohlidku mista plnéni, se shromazdi dne 16.02.2022 v 09:00 hodin v misté plnéni.

Za kazidého dodavatele se mulze prohlidky zucastnit pouze jeden zdastupce. Zadavatel
z organizacnich dlivod( dodavatelim doporucuje, aby oznamili zadavateli alespon 2 pracovni
dny prfed kondnim prohlidky jméno, pfijmeni a telefonni kontakt na osobu, ktera se za
dodavatele prohlidky zucastni, a to na e-mailovou adresu hrcka.vojtech@prahal2.cz
s uvedenim telefonniho Cisla ucastnika prohlidky. Kontaktni osobou na strané zadavatele je
Vojtéch Hrcka, tel. 724186363.

Zadavatel nebude v prabéhu prohlidky pfedmétu plnéni zodpovidat zadné dotazy dodavateld,
pripadné dotazy musi dodavateli adresovat zastupci zadavatele zpisobem popsanym v ¢lanku
14. zadavaci dokumentace.

‘ 6. Pozadavky na prokazani kvalifikace |

’ 6.1. Obecna ustanoveni o prokazovani kvalifikace |

Kvalifikovanym pro splnéni verejné zakazky je dodavatel, ktery:
a) prokaze zakladni zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zakona,
b) prokaze profesni zplUsobilost podle ustanoveni § 77 odst. 1 a 2 zakona,
c) prokaze ekonomickou kvalifikaci podle ustanoveni § 78 zakona,
d) prokaze technickou kvalifikaci podle ustanoveni § 79 zakona.

Dodavatel prokaze kvalifikaci doklady pozadovanymi v této zadavaci dokumentaci.

6.2. Prokazani kvalifikace ziskané v zahranici
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V pfipadé, Ze byla kvalifikace ziskana v zahraniéi, prokazuje se doklady vydanymi podle
pravniho fadu zemé, ve které byla ziskana, a to v rozsahu poZzadovaném zadavatelem.

‘ 6.3. Kvalifikace v pfipadé spolecné ucasti dodavatel |

V pfipadé spolecné ucasti dodavatell prokazuje zdkladni zpUsobilost a profesni zpUsobilost
podle ustanoveni § 77 odst. 1 zakona kazdy dodavatel samostatné.

6.4. Prokazani kvalifikace prostrednictvim jinych osob

Dodavatel muze prokazat urcitou ¢ast ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo
profesni zpUsobilosti s vyjimkou kritéria podle ustanoveni § 77 odst. 1 zdkona pozadované
zadavatelem prostfednictvim jinych osob. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen zadavateli
predlozit

a) doklady prokazujici spInéni profesni zplsobilosti podle ustanoveni § 77 odst. 1 zdkona
jinou osobou,

b) doklady prokazujici spInéni chybéjici ¢asti kvalifikace prostfednictvim jiné osoby,
c) doklady o splnéni zakladni zpUsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni ur¢eného k plnéni verejné zakazky
nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v ramci
plnéni verejné zakazky, a to alesponi v rozsahu, v jakém jind osoba prokdazala kvalifikaci
za dodavatele.

M3 se za to, Ze pozadavek podle pism. d) vySe je spInén, pokud obsahem pisemného zdvazku
jiné osoby je spolec¢nd a nerozdilnd odpovédnost této osoby za plnéni vefejné zakazky
spole¢né s dodavatelem. Prokazuje-li vS8ak dodavatel prostfednictvim jiné osoby kvalifikaci
a predklada doklady podle ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a), b) nebo d) zdkona vztahuijici se
k takové osobé, musi dokument podle pism. d) vySe obsahovat zavazek, Ze jina osoba bude
vykonavat stavebni prdace Ci sluzby, ke kterym se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel v této souvislosti poZaduje v souladu s ustanovenim § 83 odst. 3 zdkona, aby
dodavatel a jind osoba, jejimz prostfednictvim dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci
podle ustanoveni § 78 zdkona, nesli spole€nou a nerozdilnou odpovédnost za plnéni verejné
zakazky.

6.5. Spolecné prokazovani kvalifikace

Pokud zadavatel v této zadavaci dokumentaci nestanovil pro konkrétni pfipad blizsi pravidla
pro prokazovani profesni zpUsobilosti podle ustanoveni § 77 odst. 2 zdkona, ekonomické
kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé Ucastni zadavaciho fizeni
spole¢né nebo prokazuji kvalifikaci prostrednictvim jinych osob, prokazuji dodavatelé a jiné
osoby kvalifikaci spolec¢né.
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6.6. Pozadavek na prokazani kvalifikace poddodavatele

Zadavatel nepoZaduje, aby Ucastnik zadavaciho fizeni predloZil doklady prokazujici zakladni
zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zdkona a profesni zpUsobilost podle ustanoveni § 77 zdkona
jeho poddodavatel(, ktefi neprokazuji za Ucastnika zadavaciho fizeni kvalifikaci ve smyslu
ustanoveni § 83 zakona.

6.7. Doklady o kvalifikaci

V souladu s ustanovenim § 53 odst. 4 zdkona predkladaji dodavatelé v nabidkach doklady
o kvalifikaci v kopiich a mohou je nahradit ¢estnym prohlasenim nebo jednotnym evropskym
osvédcenim pro vefejné zakazky podle ustanoveni § 87 zdkona. (Hospodarsky subjekt
(dodavatel) muze vyplnit ve formulafi jednotného evropského osvédceni pro verejné zakdzky
v Casti IV: Kvalifikaéni kritéria pro vybér pouze ,,oddil a“ a dalsi oddily jiz vyplfiovat nemusi“)

Zadavatel si mlze v prabéhu zaddvaciho fizeni vyzadat predloZeni original(i nebo uUredné
ovérenych kopii dokladd o kvalifikaci v elektronické podobé. Za origindl v elektronické
podobé se nepovazuje scan dokladu vydaného organem statni spravy (ani pokud by byl
nasledné elektronicky podepsan dodavatelem).

Doklady prokazujici zakladni zpUsobilost podle ustanoveni § 74 zdkona a profesni zplsobilost
podle ustanoveni § 77 odst. 1 zakona musi prokazovat splnéni poZadovaného kritéria
zpUsobilosti nejpozdéji v dobé 3 mésicli prede dnem podani nabidky.

6.8. Zmény kvalifikace ucastnika zadavaciho fizeni

Pokud po predlozeni dokladl nebo prohlaseni o kvalifikaci dojde v prabéhu zaddvaciho fizeni
ke zméné kvalifikace Ucastnika zadavaciho fizeni, je uc¢astnik zadavaciho fizeni povinen tuto
zménu zadavateli do 5 pracovnich dnl oznamit a do 10 pracovnich dnl od ozndmeni této
zmény predloZit nové doklady nebo prohlaseni ke kvalifikaci; zadavatel muize tyto lhlty
prodlouzit nebo prominout jejich zmeskani. Povinnost podle véty prvni Uéastniku zaddvaciho
fizeni nevznika, pokud je kvalifikace zménéna takovym zpUsobem, Ze:

a) podminky kvalifikace jsou nadale spinény,

b) nedoslo k ovlivnéni kritérii pro snizeni poctu ucastnikd zadavaciho fizeni nebo nabidek
a

¢) nedoslo k ovlivnéni kritérii hodnoceni nabidek.

Dozvi-li se zadavatel, Ze dodavatel nesplnil povinnost uvedenou vyse, zadavatel jej
bezodkladné vyloudi ze zadavaciho fizeni.

6.9. Prokazovani kvalifikace pomoci vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavateli |
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Pfedlozi-li dodavatel zadavateli vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel( dle ustanoveni
§ 228 odst. 1 zdkona ve |haté pro prokazani kvalifikace, nahrazuje tento vypis doklad
prokazujici profesni zplsobilost podle ustanoveni § 77 zdkona v tom rozsahu, v jakém udaje
ve vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatell prokazuji splnéni kritérii profesni
zpUsobilosti, a zakladni zplsobilost podle ustanoveni § 74 zakona.

Zadavatel pfijme vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatell, pokud k poslednimu dni, ke
kterému ma byt prokdzdna zakladni zplsobilost nebo profesni zplsobilost, neni vypis ze
seznamu kvalifikovanych dodavatell starsi nez 3 mésice.

Zadavatel nemusi pfijmout vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld, na kterém je
vyznaceno zahdjeni fizeni podle ustanoveni § 231 odst. 4 zdkona.

Stejné jako vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel(l m(Ze dodavatel prokazat kvalifikaci
osvédcenim, které pochazi z jiného ¢lenského statu, v némzZ ma dodavatel sidlo, a které je
obdobou vypisu ze seznamu kvalifikovanych dodavateld.

6.10. Prokazovani kvalifikace pomoci certifikatu ze systému certifikovanych dodavatelu

Platnym certifikdtem vydanym v ramci schvdleného systému certifikovanych dodavatel(l Ize
prokdazat kvalifikaci v zaddvacim Fizeni. Ma se za to, Ze dodavatel je kvalifikovany v rozsahu
uvedeném na certifikatu.

Zadavatel bez zvlastnich dGvod( nebude zpochybnovat Gdaje uvedené v certifikatu. Zadavatel
je opravnén pred uzavienim smlouvy po dodavateli, ktery prokazal kvalifikaci certifikatem,
pozadovat predloZeni dokladl podle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b) az d) zdkona.

Stejné jako certifikdtem muzZe dodavatel prokazat kvalifikaci osvédcenim, které pochazi
z jiného ¢lenského statu, v némz ma dodavatel sidlo, a které je obdobou certifikdtu vydaného
v ramci systému certifikovanych dodavateld.

| 6.11. Zakladni zpiisobilost

ZpUsobilym dle ustanoveni § 74 odst. 1 zakona neni dodavatel, ktery:

a) byl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni
pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze €. 3 k zakonu nebo obdobny
trestny ¢in podle pravniho radu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se
nepfihlizi,

b) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek,

c) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na penale na verejné zdravotni pojisténi,

d) ma v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo
na penale na socidlni zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,
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e) je v likvidaci, proti némuz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, vic¢i némuz byla natizena
nucenad sprava podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho
fadu zemé sidla dodavatele.

Je-li dodavatelem pravnicka osoba, musi podminku podle odstavce pism. a) vySe splfiovat tato
pravnickd osoba a zaroven kazdy ¢len statutarniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutarniho organu
dodavatele prdvnicka osoba, musi podminku podle pism. a) vySe splfiovat tato pravnicka
osoba, kazdy clen statutdrniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu v statutarnim organu dodavatele.

Ucastni-li se zadavaciho Fizeni pobocka zavodu zahraniéni pravnické osoby, musi podminku
podle pism. a) vySe splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu, ¢i pobocka
zavodu Ceské pravnické osoby, musi podminku podle pism. a) vySe splfiovat osoby uvedené
v ustanoveni § 74 odst. 2 zakona a vedouci pobocky zavodu.

Dodavatel prokazuje splnéni podminek zékladni zpGsobilosti ve vztahu k Ceské republice
predloZenim

a) vypisu z evidence Rejstfiku trestl ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. a) zakona,

b) potvrzeni pfislusného finanéniho Ufadu ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b)
zakona,

c) pisemného Cestného prohldseni ve vztahu ke spotrebni dani ve vztahu k ustanoveni
§ 74 odst. 1 pism. b) zdkona,

d) pisemného Cestného prohldseni ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1 pism. c) zdkona,

e) potvrzeni prislusné okresni spravy socidlniho zabezpeceni ve vztahu k ustanoveni § 74
odst. 1 pism. d) zdkona,

f) wvypisu z obchodniho rejstfiku, nebo predlozenim pisemného ¢estného prohlaseni
v pfipadé, Ze neni v obchodnim rejstfiku zapsan, ve vztahu k ustanoveni § 74 odst. 1
pism. e) zakona.

Dodavatelé mohou k prokazani zakladni zpUsobilosti dle ustanoveni § 74 odst. 1 pism. b), c)
a e) zdkona pouzit ¢estné prohlaseni, které je ptilohou €. 3 této zadavaci dokumentace.

6.12. Profesni zpUsobilost

Dodavatel prokaze spinéni profesni zptisobilosti ve vztahu k Ceské republice pfedloZenim:

e vypisu z obchodniho rejstiiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis
zapis do takové evidence vyzaduje.

e dokladu, Ze je dodavatel opravnén podnikat v rozsahu odpovidajicimu predmétu
verejné zakazky, a to minimalné v rozsahu:

o Provadéni staveb, jejich zmény a odstranovani;

o Podnikani v oblasti nakladani s nebezpecnymi odpady;
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e dokladu, Ze je odborné zpUsobily nebo disponuje osobou, jejimZz prostfednictvim
odbornou zpUsobilost zabezpecuje. Zadavatel poZaduje, aby dodavatel predlozil:

o Doklad o autorizaci nebo registraci podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale
jen ,,autoriza¢ni zakon“) v oboru pozemni stavby.

Doklady k prokazani profesni zpUsobilosti nemusi dodavatel predlozit, pokud pravni predpisy
v zemi jeho sidla obdobnou profesni zplsobilost nevyzaduiji.

6.13. Ekonomicka kvalifikace

Zadavatel pozaduje, aby minimalni ro¢ni obrat dodavatele dosahoval zadavatelem uréené
minimalni drovné, tj. 20.000.000,- K¢ bez DPH, a to za 3 bezprostfedné predchdzejici ucetni
obdobi.

Jestlize dodavatel vznikl pozdéji, postaci, predlozi-li Gdaje o svém obratu v poZadované vysi za
vSechna ucetni obdobi od svého vzniku.

Dodavatel prokazZe obrat vykazem zisku a ztrat dodavatele nebo obdobnym dokladem podle
pravniho radu zemé sidla dodavatele.

6.14. Technicka kvalifikace

K prokazani kritérii technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovenim § 79 odst. 2
zakona pozaduje:

A. Seznam stavebnich praci
Zadavatel pozaduje po dodavateli prfedloZeni seznamu stavebnich praci poskytnutych za

poslednich 5 let pred zahdjenim zadavaciho fizeni véetné osvédceni objednatele o Fradném
poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto praci.

Ze seznamu stavebnich praci a z osvédceni objednatele musi vyplyvat, Ze dodavatel realizoval
alespon:

- 2 dokoncené stavebni prace v minimalnim finanénim rozsahu kazdé alespon 10 mil. K¢
bez DPH, jejichz pfedmétem byla novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy
obc&anské vybavenosti v€éetné vymény oken a zatepleni obalky budovy;

- 1dokoncenou stavebni praci v minimalnim finanénim rozsahu alespon 1 mil. K¢ bez DPH,
jejimz predmétem byla likvidace materidlt obsahujicich azbest.

Dokoncenou stavebni praci se rozumi dokoncené a radné predané stavebni dilo, které je
zpusobilé k provozu ke sjednanému ucelu.

Dodavatel prokaze technickou kvalifikaci predlozenim seznamu stavebnich praci, ve kterém
musi byt u jednotlivych stavebnich praci uvedeny minimalné nasledujici udaje:
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nazev objednatele,
specifikace provedenych stavebnich praci,

o O O

finanéni objem v K¢ bez DPH,
o doba a misto provedeni stavebnich praci.
Osvédceni vyhotovené objednatelem o provedeni stavebnich praci pfitom musi obsahovat
nize uvedené udaje:
nazev objednatele,
specifikace provedenych stavebnich praci,
finan¢ni objem v K¢ bez DPH,

o O O O

doba a misto provedeni stavebnich praci,
o) Udaj o fddném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci.

Zadavatel vsouladu sustanovenim § 79 odst. 4 zdkona stanovuje, Ze dodavatel muze
k prokazani splnéni kritéria kvalifikace ,Seznam stavebnich praci“ dle ustanoveni § 79 odst. 2
pism. a) zdkona pouZit stavebni prace, které poskytl spole¢né s jinymi dodavateli, a to
v rozsahu, v jakém se na plnéni zakazky podilel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu,
v jakém se na pInéni dodavky, sluzby nebo stavebni prace podilel.

Rovnocennym dokladem k osvédceni pro ucely prokazani kritéria ,,Seznam stavebnich praci”
ve smyslu ustanoveni § 79 odst. 2 pism. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad
o uskutec¢néni plnéni dodavatele.

7 s

B. Seznam technikli nebo technickych utvarli a osvédceni o vzdélani a odborné
kvalifikaci

Zadavatel pozaduje po dodavateli predloZeni seznamu technik( (realizacni tym), ktefi se
budou podilet na pInéni verejné zakazky, bez ohledu na to, zda jde o zaméstnance dodavatele
nebo osoby vjiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dale pozaduje ke kazdému clenu
realiza¢niho tymu doloZeni osvédceni o vzdélani a odborné kvalifikaci splfujici nize uvedené
pozadavky.

Dodavatel prokaze splnéni predmétného technického kvalifikacniho kritéria predlozenim
seznamu realizacniho tymu, ktery se bude podilet na plnéni verejné zakazky, a to v nize
uvedeném sloZeni, a soucasné ke kazdému clenu realiza¢niho tymu predloZzenim profesniho
Zivotopisu a dalsich doklad(l, ze kterych bude vyplyvat splnéni pozadovanych podminek
(doklad o vzdélani, doklad o autorizaci nebo registraci).

1.  Stavbyvedouci

. SS nebo VS vzdélani stavebniho sméru;

° autorizace nebo registrace (v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich) dle
autoriza¢niho zakona v oboru pozemni stavby;

° praxe minimalné 5 let v oboru pozemniho stavitelstvi na pozici stavbyvedouciho nebo
zastupce stavbyvedouciho;

° zkusSenost s min. 2 zakazkami v oboru pozemnich staveb (novostavba, dostavba nebo
rekonstrukce budovy obcanské vybavenosti) v minimalnim finanénim objemu 10 mil.
K¢ bez DPH.
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7. Obchodni podminky nebo jiné smluvni podminky vztahujici se k predmétu verejné
zakazky

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 37 odst. 1 pism. c) zdkona stanovil obchodni podminky
nebo jiné smluvni podminky vztahujici se k predmétu verejné zakazky ve formé a strukture
navrhu Smlouvy, kterda je uvedena v Pfiloze ¢. 4 této zadavaci dokumentace. Dodavatel
Smlouvu doplni o Udaje nezbytné pro vznik jejiho navrhu (zejména vlastni identifikaci a cenu,
popf. dalsi udaje, jejichz doplnéni text Smlouvy predpokladd) a takto upraveny navrh Smlouvy
podepiSe osoba zastupujici dodavatele a predloZi jako nedilnou soucdst nabidky.

V pfipadé nabidky poddvané spolec¢né nékolika dodavateli je dodavatel opravnén upravit
navrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutecnost.

V pfipadé nabidky podavané fyzickou, a nikoliv pravnickou osobou jako dodavatelem, je
dodavatel oprdvnén upravit ndvrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutecnost. V ptipadé
nabidky podavané spolecnosti ve smyslu ustanoveni § 2716 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, je dodavatel opravnén upravit ndvrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto
skutec¢nost.

Navrh Smlouvy nesmi vyloudit ¢i Zadnym zplsobem omezovat prava zadavatele, uvedena
v této zadavaci dokumentaci, v opaéném pfipadé nabidka nespliuje zaddvaci podminky
a dodavatel bude zadavatelem vyloucen z Ucasti v zaddvacim fizeni.

8. Dalsi pozadavky zadavatele na obsah nabidky a jiné podminky stanovené
zadavatelem

Dalsi pozadavky zadavatele na obsah nabidky

A. Dodavatelé v nabidce predlozi Plan organizace stavby plnéni verejné zakazky, v ramci
kterého dodavatel vypracuje ¢asovy harmonogram praci, ktery musi respektovat terminy
specifikované v této zadavaci dokumentaci v ¢lanku 4. Plan organizace bude ¢lenén po
tydnech, vcetné finanéniho pinéni v ¢lenéni po mésicich. Z Planu organizace bude
nasledné vychazeno pfi projednavani ¢asového a finanéniho harmonogramu plnéni dila
dle ¢l. 4.16. Smlouvy.

B. Dodavatelé ddle v nabidce pfedloZi ¢estné prohlaseni podepsané opravnénou osobou za
dodavatele, ze kterého bude vyplyvat:

1. Zavazek dodavatele platit zavazky za poskytnuté a fadné vyfakturované plnéni
svym poddodavatellim nejpozdéji do 10 pracovnich dni od obdrzeni platby od
zadavatele.

2. Zavazek dodavatele zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisd vici svym
pracovnikim, zejména odménovani, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi
sménami, placené prescasy.

3. Zavazek dodavatele, Ze vSechny osoby, které se na plnéni zakdzky budou podilet,
jsou vedeny v pfislu$nych registrech, naptiklad v registru pojisténct €SSZ a maji
prislu$na povoleni k pobytu v CR.
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4. Zavazek dodavatele, Ze veskeré pouzité stavebni materidly budou zdravotné
nezavadné s dlouhou Zivotnosti pro ucely naplnéni ekologicky Setrného feseni
stavby.

Dodavatelé mohou pouzit ¢estné prohlaseni (zavazek dodavatele), které je pfilohou €. 6
této zadavaci dokumentace.

C. Dodavatelé v rdmci nabidky dale doloZi:

- identifikaci subjektu, kterym bude realizovana likvidace materiali obsahujicich
azbest;

- opravnéni subjektu, kterym bude realizovana likvidace material(i obsahujicich
azbest, k likvidaci material(i obsahujicich azbest;

- pisemny zavazek/smlouva o smlouvé budouci apod. podepsané subjektem,
kterym bude realizovdna likvidace materidld obsahujicich azbest, Ze bude
provadét vsouvislosti s predmétem verejné zakazky likvidaci materidld
obsahujicich azbest.

Jiné podminky stanovené zadavatelem

A. Zadavatel v souladu s ustanovenim § 122 odst. 3 zdkona odesle vybranému dodavateli
vyzvu k predloZeni:

1. originall nebo ovérenych kopii dokladl o jeho kvalifikaci, pokud je jiz nema
k dispozici, a to v elektronické podobé.

B. Zadavatel dale stanovuje, Ze vybrany dodavatel predloZi zadavateli v souladu se
Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistny certifikat, popf. jiny obdobny doklad, jejichz
predmétem bude pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou dodavatelem pfi
vykonu cinnosti tfeti osobé, pricemz soucasné predlozi ¢estné prohlaseni, ve
kterém se dodavatel zavaze, Ze bude tuto pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti
po celou dobu plnéni Smlouvy.

Limit pojistného plnéni predmétného pojisténi musi pro jednu pojistnou udalost
¢init minimalné 50.000.000,- K¢.

C. U vybraného dodavatele, je-li ceskou pravnickou osobou, zadavatel zjisti Udaje o jeho
skute¢ném majiteli podle zdkona upravujiciho evidenci skute¢nych majitel(i (dale jen
"skutecny majitel") z evidence skutecnych majiteld podle téhoz zdkona (dale jen
"evidence skutec¢nych majiteld").

Vybraného dodavatele, je-li zahraniéni pravnickou osobou, zadavatel ve vyzvé dle bodu
A. vyzve rovnéz k predloZeni vypisu ze zahraniéni evidence obdobné evidenci
skutec¢nych majiteld nebo, neni-li takové evidence,

a) ke sdéleniidentifika¢nich udajli vSech osob, které jsou jeho skute¢nym majitelem,
a

b) k predloZeni dokladl, z nichZ vyplyva vztah vSech osob podle pismene a) k
dodavateli; témito doklady jsou zejména
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vypis ze zahrani¢ni evidence obdobné verejnému rejstriku,

seznam akcionarua,

w N

rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku,
4. spolecenska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy.
Zadavatel dle ustanoveni § 122 odst. 7 zdkona vylouci vybraného dodavatele,

a) je-li¢eskou pravnickou osobou, kterd ma skute¢ného majitele, pokud nebylo podle
ustanoveni § 122 odst. 4 zdkona mozné zjistit Udaje o jeho skutecném majiteli z
evidence skutecnych majitell; k zapisu zpfistupnénému v evidenci skutecnych
majitel(l po odeslani oznameni o vylouceni dodavatele se nepfihlizi,

b) ktery nepredlozZil udaje, doklady nebo vzorky podle ustanoveni § 122 odst. 3 nebo
5 zakona, nebo

c) u kterého vysledek zkousek vzorkd neodpovida zaddvacim podminkam.

‘ 9. Vyuziti poddodavatele

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 105 odst. 1 zdkona poZaduje, aby ucastnik zaddvaciho
fizeni v nabidce urcil ¢asti verejné zakazky, které hodla plnit prostfednictvim poddodavateld.

Vybrany dodavatel je povinen predlozZit zadavateli identifikaéni Udaje poddodavatell
stavebnich praci, a to nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od doruceni oznameni o vybéru
dodavatele, pokud jsou mu zndmi. Poddodavatelé, ktefi nebyli identifikovani podle véty prvni
a ktefi se nasledné zapoji do plnéni verejné zakazky, musi byt identifikovani, a to pred
zahdjenim plnéni vefejné zakdzky poddodavatelem. Zadavatel rovnéZ stanovuje, Ze se
povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovnéz i na poddodavatele v dalSich Urovnich
dodavatelského retézce. Povinnost dle tohoto odstavce se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto
udaje uvedeny ve stavebnim deniku podle jiného pravniho predpisu.

10. PozZadavek na poskytnuti jistoty a jeji prokazani

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 41 zakona poZaduje, aby ucéastnik zaddvaciho fizeni
poskytl ve Ih(ité pro poddani nabidek jistotu ve vysi 100.000,- K¢.

Jistotu poskytne Ucastnik zadavaciho fizeni formou:
a) sloZeni penéini ¢astky na Ucet zadavatele (ddle jen ,,penéinijistota®”),
b) bankovni zaruky ve prospéch zadavatele, nebo
c) pojisténi zaruky ve prospéch zadavatele.
Ugastnik zadavaciho Fizeni prokaze v nabidce poskytnuti jistoty:
a) sdélenim udajli o provedené platbé zadavateli, jde-li o penéZni jistotu,

PenéZni jistota se skldda na Ucet zadavatele ¢. 6015-2000762389/0800 vedeny u Ceské
spofitelny, a.s.

Penéini jistota musi byt pfipsana na shora uvedeny uUcet nejpozdéji posledni den Ihity pro
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podani nabidek.

Zadavatel poZaduje platbu identifikovat variabilnim symbolem, a to IC dodavatele, specifickym
symbolem (Cislo verejné zakazky na profilu zadavatele - 9 znak( za poslednim lomitkem) a déle
jako zprdvu pro prijemce uvést nazev verejné zakazky.

Zadavatel rovnéz doporucuje v pfipadé penéini jistoty predlozit jako soucédst nabidky
potvrzeni banky o sloZzeni penézni ¢astky v hotovosti na uvedeny Ucet zadavatele nebo kopii
vypisu z U¢tu dodavatele, na kterém je celd ¢astka penézni jistoty prokazatelné odectena ve
prospéch Uctu zadavatele. Zadavatel rovnéz doporucuje v nabidce uvést bankovni spojeni
a Cislo uctu, na ktery pozaduje dodavatel uvolnénou jistotu vratit.

b) predloZzenim origindlu zarucni listiny obsahujici zdvazek vyplatit zadavateli za
podminek stanovenych v ustanoveni § 41 odst. 8 zdkona jistotu, jde-li o bankovni
zaruku

Je-li jistota poskytnuta formou bankovni zaruky, je Ucastnik zadavaciho fizeni povinen zajistit
jeji platnost po celou dobu trvani zadavaci Ihity.

Jistota formou bankovni zaruky se poskytuje predloZzenim origindlu zarucni listiny
v elektronické podobé obsahujiciho zavazek vyplatit zadavateli za podminek stanovenych
v § 41 odst. 8 zakona jistotu. Za predpokladu, Ze vsak pfislusna bankovni instituce pro plnéni
z bankovni zaruky pozaduje original ¢i kopii jakéhokoliv dalsiho dokumentu, poskytuje se
jistota formou bankovni zaruky predloZzenim originalu zarucni listiny v elektronické podobé a
bankovni instituci explicitné pozadovanych dokladd.

Origindlem zaruéni listiny v elektronické podobé se rozumi origindlni soubor poskytnuty
bankou vcetné elektronickych podpist. Zadavatel pro Uplnost odkazuje na metodiku MMR
uverejnénou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-
jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf

c) predloZzenim pisemného prohlaseni pojistitele obsahujici zavazek vyplatit zadavateli za
podminek stanovenych v ustanoveni § 41 odst. 8 zdkona jistotu, jde-li o pojisténi

zaruky.

Je-li jistota poskytnuta formou pojisténi zaruky, je Ucastnik zaddvaciho fizeni povinen zajistit
jeji platnost po celou dobu trvani zadavaci Ih(ty.

Jistota formou pojisténi zdruky se poskytuje predlozenim kopie pisemného prohldseni
pojistitele v elektronické podobé obsahujiciho zavazek vyplatit zadavateli za podminek
stanovenych v § 41 odst. 8 zdkona jistotu. Za predpokladu, Ze vsak pfislusna pojistovna pro
plnéni z pojisténi zaruky poZaduje original pisemného prohlaseni ¢i kopii nebo original jiného
dokumentu (napfr. zaruéni listiny), poskytuje se jistota formou pojisténi zaruky predlozenim
kopie pisemného prohlaseni poijistitele v elektronické podobé a pojistovnou explicitné
pozadovanych dokladU.

\ 11. Hodnoceni nabidek |

Zadavatel stanovuje, Ze nabidky budou hodnoceny podle jejich ekonomické vyhodnosti.

vV
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| 11.1. Pravidla pro hodnoceni nabidek |

‘ 11.1.1.Kritéria hodnoceni |

Jedinym kritériem hodnoceni je ,,Nabidkova cena“.

11.1.2. Metoda vyhodnoceni nabidek v jednotlivych kritériich

Kritérium ,Nabidkova cena”

Vramci daného kritéria budou hodnoceny nabidkové ceny dodavatell zpracovanych
dle ¢l. 11.2.1 této zaddvaci dokumentace tak, Ze bude stanoveno poradi jednotlivych nabidek
podle vysSe jejich nabidkovych cen. Nejvyhodnéjsi nabidkou vdaném kritériu bude

evvs

Zadavatel stanovi, Ze pfi hodnoceni nabidkové ceny je rozhodna jeji vySe bez dané z pfidané
hodnoty.

‘ 11.1.3.Vaha nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii

Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnoceni, a to ,Nabidkovou cenu”, a proto nelze
uvést vahu nebo jiny matematicky vztah mezi kritérii.

\ 11.2. Zpusob zpracovani kritérii hodnoceni |

‘ 11.2.1. Kritérium nejnizsi nabidkova cena |

Dodavatel stanovi nabidkovou cenu jako celkovou cenu za kompletni splnéni predmétu
verfejné zakazky dle prilohy ¢. 5 zadavaci dokumentace, a to absolutni ¢astkou v ¢eskych
korunach bez DPH.

Nabidkova cena, stanovend dodavatelem v souladu se zaddvaci dokumentaci za kompletni
splnéni verejné zakdzky, je cenou nejvyse pripustnou, koneénou a pro dodavatele zdvaznou.
Dodavatel je povinen stanovit nabidkovou cenu za kompletni splnéni vefejné zakazky na
zakladé predlozenych soupist praci a projektové dokumentace.

Projektova dokumentace je zvefejnéna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat
cenovou nhabidku pomoci shodného software, v némz je vypracovan soupis praci v zadavaci
dokumentaci. Nabidkovy rozpocet bude v ramci nabidky predloZzen ve formatu xIs(x).

Cenova nabidka bude zpracovana ve formé ocenéného soupisu praci dle prilohy €. 5 zadavaci
dokumentace, ktery bude soucasti nabidky.

V pfipadé, Ze dodavatel zjisti v soupisu praci jakékoliv nepresnosti, pozadd zadavatele
v souladu s ustanovenim § 98 zakona o vysvétleni zadavaci dokumentace. Dodavatel je

Zaddavaci dokumentace k verejné zakazce nazvané: Strdnka 19 z 24
,Adaptaéni opatfeni na zménu klimatu, MS Pastelka v Praze 12“



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturalni a investicni fondy
Operaéni program Zivotni prostiedi

povinen ocenit v pfislusné kapitole své nabidky soupis praci tak, jak mu byl predlozen
zadavatelem. Jakékoliv zasahy dodavatelll do zadavatelem predloZeného soupisu praci jsou
nepripustné! (Neni tedy naptiklad dovoleno ani zménit zadany nazev stavby, pfejmenovavat
nebo precislovavat jednotlivé objekty a ménit text zadanych poloZek, doplfiovat je Ci
vypoustét.) Jakykoliv zdsah do zadavatelem predloZzeného soupisu praci znamena poruseni
zaddvacich podminek. Pokud dodavatel neoceni nékterou z polozek, znamend toto poruseni
zaddvacich podminek. Dodavatel uvede nabidkovou cenu do pfislusné ¢asti navrhu Smlouvy
v K¢ bez DPH. Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni vSech polozek nutnych k fadnému
splnéni predmétu verejné zakazky

Nabidkovou cenu uvede dodavatel téZz v Krycim listu nabidky, ktery tvofi pfilohu €. 2 této
zaddvaci dokumentace, a to v ¢lenéni bez DPH, vySi DPH a s DPH.

Nabidkova cena bude rovnéz dodavatelem vyplnéna v elektronickém nastroji EZAK.

12. PredloZeni dokladti a objasnéni nebo doplnéni udaju, dokladt, vzorkii nebo modelt

Predlozeni dokladt

Pokud zdkon nebo zadavatel vyZaduje predlozeni dokladu, predklada dodavatel kopie
dokladu, nestanovi-li zakon jinak. Zadavatel mizZe postupem podle ustanoveni § 46 odst. 1
zakona poZadovat predloZeni origindlu nebo ovérené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyzaduje predloZeni dokladu a dodavatel neni z divodd, které mu nelze
pricitat, schopen predlozit pozadovany doklad, je opravnén predlozit jiny rovnocenny doklad.

Pokud zadkon nebo zadavatel vyZaduje predlozeni dokladu podle pravniho fadu Ceské
republiky, mizZe dodavatel predlozit obdobny doklad podle pravniho fadu statu, ve kterém se
tento doklad vydava. Tento doklad se predkladd s prekladem do ceského jazyka. Ma-li
zadavatel pochybnosti o spravnosti prekladu, muze si vyzadat predloZeni Ufedné ovéreného
prekladu dokladu do ¢eského jazyka tlumocénikem zapsanym do seznamu znalct a tlumoc¢nika.
Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdélani v latinském jazyce se predkladaji bez
prekladu. Pokud se podle pfislusného pravniho fadu pozadovany doklad nevydavd, mize byt
nahrazen ¢estnym prohlasenim.

Povinnost predlozit doklad mizZe dodavatel splnit odkazem na odpovidajici informace vedené
v informacnim systému verejné spravy nebo v obdobném systému vedeném v jiném ¢lenském
statu, ktery umoZnuje neomezeny ddalkovy pfistup. Takovy odkaz musi obsahovat
internetovou adresu a Udaje pro pfihlaseni a vyhledani pozadované informace, jsou-li takové
udaje nezbytné.

Objasnéni nebo doplnéni idajd, dokladl, vzorkti nebo modeli

Zadavatel mlze pro ucely zajisténi radného prabéhu zadavaciho ftizeni pozadovat, aby
Ucastnik zadavaciho fizeni v pfimérené lhaté objasnil predloZzené udaje, doklady, vzorky nebo
modely nebo doplnil dal$i nebo chybéjici idaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel muze
tuto Zadost ucinit opakované a muize rovnéz stanovenou lhitu prodlouZit nebo prominout jeji
zmeskani.

Po uplynuti IhGty pro podani nabidek nemuze byt nabidka ménéna, nestanovi-li zakon jinak.
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Nabidka vSak m(iZze byt doplnéna na zakladé Zadosti podle ustanoveni § 46 odst. 1 zdkona
o Udaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérii hodnoceni.
V takovém pripadé se doplnéni udaji tykajicich se prokazani splnéni podminek ucasti za
zménu nabidky nepovazuji, pficemz skutec¢nosti rozhodné pro posouzeni splnéni podminek
Ucasti mohou nastat i po uplynuti IhGty pro poddani nabidek.

Za objasnéni se povaZzuje i oprava polozkového rozpoctu, pokud neni dotéena celkova
nabidkova cena nebo jiné kritérium hodnoceni nabidek.

13. PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky

Nabidku je dodavatel povinen podat elektronickymi prostfedky prostfednictvim
elektronického nastroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.prahal2.cz/. Nabidka musi byt
podana nejpozdéji do konce Ihity pro podani nabidek stanovené v této zadavaci dokumentaci.

Podanim nabidky se rozumi vyplnéni elektronického formulare v systému EZAK a pfiloZeni
pozadovanych pisemnych dokument( Gcastnika zadavaciho fizeni formou pfiloh.

Zadavatel nepftipousti podani nabidky v listinné podobé ani v jiné elektronické formé mimo
elektronicky nastroj E-ZAK.

Nabidka musi byt zpracovéna v ¢eském jazyce, neni-li v zadavaci dokumentaci stanoveno jinak.
Veskeré doklady ¢i prohlaseni, u nichz je vyzadovan podpis dodavatele, museji byt podepsany
statutarnim orgdnem dodavatele. V pfipadé podpisu jinou osobou musi byt kopie jejiho
zmocnéni doloZena v nabidce.

Nabidku je mozné podat pouze k celému rozsahu konkrétni ¢asti verejné zakazky.

Zadavatel pro prehlednost doporucuje nize uvedené fazeni nabidky a doklad(l k prokazani
spInéni kvalifikace dodavatele:

e Kryci list — Dodavatel pouzije Pfilohu ¢. 2 zaddvaci dokumentace.

e Smlouva

o Doklady prokazujici zakladni zptisobilost

e Doklady prokazujici profesni zplisobilost

e Doklady prokazujici ekonomickou kvalifikaci

e Doklady prokazujici technickou kvalifikaci

e Jistota

o Doklady dle ¢l. 8 zadavaci dokumentace

e Popripadé dalsi dokumenty pozadované zadavaci dokumentaci.

\ 14. Vysvétleni zadavaci dokumentace |

Zadavatel muUzZe zaddvaci dokumentaci vysvétlit, pokud takové vysvétleni, pfipadné souvisejici
dokumenty, uverejni na profilu zadavatele, a to nejméné 4 pracovni dny pred skoncenim Ihity
pro podani nabidek.
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Pokud se vysvétleni zadavaci dokumentace tykd casti zadavaci dokumentace, které se
neuverejiuji podle ustanoveni § 96 odst. 2 zdkona, odesle je nebo predd zadavatel vSem
dodavatellm, ktefi podali Zadost o prislusné ¢asti zadavaci dokumentace. V takovém pfipadé
se odstavec 1 vySe nepouzije.

Pokud o vysvétleni zadavaci dokumentace pisemné pozadd dodavatel, zadavatel vysvétleni
uvefejni, odesle nebo preda viéetné presného znéni Zadosti bez identifikace tohoto
dodavatele. Zadavatel neni povinen vysvétleni poskytnout, pokud neni Zadost o vysvétleni
dorucena vcas, a to alespon 3 pracovni dny pred uplynutim Ih{ty podle odstavce 1 vyse. Pokud
zadavatel na Zadost o vysvétleni, kterd neni dorucena vcas, vysvétleni poskytne, nemusi
dodrzet Ih(ty podle odstavce 1 vyse.

Pisemna Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace musi byt dorucena elektronicky
prostfednictvim systému EZAK anebo Zastupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-
sedlaty.cz ¢i do datové schranky Zastupce zadavatele w5mzh57.

15. Lhata pro podani nabidek a zadavaci Ihita |

Lhita pro poddani nabidek konc¢i dne 01.03.2022 ve 12:00 hod.

Lhdta, po kterou nesmi uUcastnici zadavaciho fizeni ze zadavaciho fizeni odstoupit, je
stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem, maximalné vsak 6 mésici ode
dne konce lhlty pro podani nabidky.

| 16. Otevirani obalek s nabidkami

Otevirdni nabidek probéhne neprodlené po uplynuti lh(ty pro podani nabidek a bude
provedeno elektronicky v souladu s ustanovenimi § 109 zdkona.

Otevirdni nabidek probéhne bez pfitomnosti Ucastnikli zadavaciho fizeni.

] 17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem |

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadavacim fizeni a pfi zvlastnich postupech
podle ¢asti Sesté zakona probihda pisemné. Neni-li v zakoné stanoveno jinak, lze pouzit i Ustni
komunikaci, je-li obsah v dostatecné mire zdokumentovan, zejména zapisy, zvukovymi
nahravkami nebo souhrny hlavnich prvk( komunikace.

Pfi komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmi byt narusena divérnost nabidek
a uplnost udajd v nich obsaZzenych. Zadavateli nesmi byt umoznén pfristup k obsahu nabidek
pred uplynutim Ih{ty stanovené pro jejich podani.

Pisemna komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musi probihat elektronicky s vyjimkou
pripadu, kdy

a) pouziti elektronické komunikace s ohledem na zvlastni povahu verejné zakdazky
vyZaduje zvlastni nastroje, zatizeni nebo formaty soubor(, jez nejsou obecné dostupné
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nebo podporované obecné dostupnymi aplikacemi; za obecné dostupné se nepovazuji
aplikace pouZivané k popisu pfedmétu plnéni, které pouZivaji formaty soubord, jez
nelze zpracovat pomoci Zzadné jiné aplikace s otevienym zdrojovym kdédem nebo
obecné dostupné aplikace, nebo se na né vztahuji komeréné poskytované licence a
zadavatel je nemuze zpfistupnit pro staZeni nebo pouZzivani na dalku,

b) pouZiti elektronické komunikace vyZaduje zvlastni kanceldiské vybaveni, které
zadavatelé bézné nemaiji k dispozici,

c) zadavaci podminky vyZaduji predloZeni vzorkl nebo modell, které nemohou byt
predloZeny za poufiti elektronické komunikace, nebo

d) pouziti jiné nez elektronické komunikace je nezbytné z divodu naruseni zabezpeceni
elektronické komunikace nebo z dlivodu ochrany zvlasté citlivé povahy informaci,
pfiéemZ poZadovanou uUroven zabezpeceni nelze fadné zajistit bézné dostupnymi
elektronickymi nastroji nebo nastroji podle § 103 odst. 3.

Pti elektronické komunikaci v zaddvacim fizeni, soutéZi o navrh a pfi zadavani verejnych
zakdzek na zdkladé ramcové dohody nebo v dynamickém nakupnim systému poskytne
zadavatel dodavatelim k dispozici veskeré informace technické povahy, véetné kdédovani
a Sifrovani, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci.

Nejde-li o komunikaci uskute¢hiovanou prostfednictvim elektronického nastroje nebo datové
schranky, musi byt datova zprava opatrena platnym uznavanym elektronickym podpisem,
pokud jde o

a) vyzvu uréenou Ucastnikim zadavaciho fizeni,

b) ozndmeni o vybéru dodavatele,

¢) rozhodnuti o nejvhodnéjsim navrhu v soutézi o navrh,
d) vylouceni ucastnika zadavaciho fizeni.

Pfi komunikaci uskutecniované prostrfednictvim datové schranky je dokument dorucen
dodanim do datové schranky adresata.

Vzajemny styk prostiednictvim zastoupeni zadavatele

Zadavatel je pfi vykonu prdv a povinnosti podle zakona zastoupen Advokatni kancelati Broz,
Sedlaty s.r.o. Tato osoba je zmocnéna k prebirani a odesilani pisemnosti a ke vSem tkonim
spojenych se zadavacim fizenim s vyjimkou ¢innosti dle ustanoveni § 43 odst. 2 zdkona.

Elektronicky nastroj zadavatele

Zadavatel pro ucely zadavaciho fizeni vyuziva elektronicky nastroj EZAK ve smyslu ustanoveni
§ 28 odst. 1 pism. i) zakona.

Pro odpovédi na pfipadné otazky tykajici se uzivatelského ovladani elektronického nastroje
EZAK je mozné vyuzit uzivatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

RovnéZz je moiné vyuZit dostupné manudly pro praci s elektronickym nastrojem EZAK:
https://zakazky.prahal2.cz/manual.html
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‘ 18. DalSi prava a podminky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si ddle vyhrazuje nize uvedena prava a podminky:

i)

Vi)

zadavatel vylucuje moZnost podani variantnich nabidek;

zadavatel si vyhrazuje pravo na zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace dle
ustanoveni § 99 zakona;

zadavatel si vyhrazuje pravo ovérit informace obsazené v nabidce dodavatele u tfetich
0sob;

zadavatel si v souladu s ustanovenim § 103 odst. 1 pism. d) zdkona vyhrazuje moZnost
poZadovat predloZeni Udaju o majetkové struktufe ucastnika zaddvaciho fizeni nebo
jeho poddodavatele;

zadavatel v souladu sustanovenim § 103 odst. 1 pism. f) zdkona poZaduje, aby
v pripadé spolec¢né ucasti dodavateld v nabidce dolozili, jaké bude rozdéleni
odpovédnosti za pInéni verejné zakazky;

zadavatel si vyhrazuje moznost uverejnit na profilu zadavatele ozndmeni o vylouceni
Ucastnika zaddvaciho fizeni nebo ozndmeni o vybéru dodavatele. V takovém pfipadé
se oznameni povazuji za dorucena vsem ucastnikim zadavaciho fizeni okamzZikem
jejich uverejnéni;

vii) dodavatelé sami ponesou veskeré své naklady spojené s Ucasti v zaddvacim fizeni;

viii)jednotlivi dodavatelé jsou povinni zdrZet se jakychkoli jednani, ktera by mohla narusit

transparentni a nediskriminacni pribéh zaddvaciho fizeni, zejména pak jednani,
v jejichz dusledku by mohlo dojit k naruseni soutéze mezi dodavateli v ramci zadani
verejné zakazky;

zadavatel dale upozoriuje dodavatele na skuteénost, Ze zadavaci dokumentace je
souhrnem pozadavk( zadavatele a nikoli kone¢nym souhrnem veskerych pozadavku
vyplyvajicich z obecné platnych norem. Dodavatel se tak musi pfi zpracovani své
nabidky vidy fidit nejen pozadavky obsaienymi v zadavaci dokumentaci, ale téz
ustanovenimi pfislusnych obecné zavaznych norem;

zadavatel si vyhrazuje pravo zaddavaci fizeni zrusit v pfipadé, zZe:
(1) na predmét verejné zakazky ¢i jeho cast nebude ptiznana ¢i poskytnuta
podpora v ramci OPZP (§ 127 odst. 2 pism. e) zadkona)

(2) nebude mozné sohledem na priibéh zadavaciho ftizeni provést likvidaci
materidlu azbestu v obdobi 7/2022 (§ 127 odst. 2 pism. d) zakona).

méstska cast Praha 12
Mgr. Jan Adamec, starosta
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		Výzva

K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., 
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 







Informace o veřejné zakázce

		Název veřejné zakázky:

		„Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)



		Druh veřejné zakázky:

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

		23.055.019,- Kč bez DPH



		Projekt je plánováno spolufinancovat:

· Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy (Fond soudržnosti), Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 - Prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, výzva č. 146., registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“;

· Státním fondem  životního prostředí, název projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ (Pozn.: Zadavatelem bude podána žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích);

· Hlavním městem Prahou na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/54/10/019974/2020 ze dne 02.11.2020.





Identifikační údaje veřejného zadavatele

		Název zadavatele

		Městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČO zadavatele:

		00231151



		DIČ zadavatele:

		CZ00231151



		Datová schránka:

		ktcbbxd



		Osoba zastupující zadavatele:

		Mgr. Jan Adamec, starosta



		Osoba zastupující zadavatele ve věcech technických:

		Vojtěch Hrčka, investiční technik





 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČ:

		24827452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		JUDr. Jiří Brož, jednatel



		Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		Tel.: +420 246 028 028

info@broz-sedlaty.cz

w5mzh57



		Kontaktní osoba:

		JUDr. Jiří Brož, jednatel





Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je zadavatelem uveřejněna na jeho profilu zadavatele, tj.: https://zakazky.praha12.cz/

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 01.03.2022 ve 12:00 hod.

Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.praha12.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. 

Bližší informace o způsobu podání nabídek je uvedena v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

Zadavatel pro účely veřejné zakázky požaduje prokázání kvalifikace v níže uvedeném rozsahu:

· Základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona

Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

· Profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

b) dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

c) dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· [bookmark: _Hlk37678884]Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v oboru pozemní stavby;

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

· Ekonomická kvalifikace podle ustanovení § 78 zákona

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 

· Technická kvalifikace podle ustanovení § 79 zákona

[bookmark: _Hlk11753378][bookmark: _Hlk36369536]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk68091307]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň:

· 2 dokončené stavební práce v minimálním finančním rozsahu každé alespoň 10 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti včetně výměny oken a zateplení obálky budovy;

· 1 dokončenou stavební práci v minimálním finančním rozsahu alespoň 1 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla likvidace materiálů obsahujících azbest.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené požadavky.

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek (doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci).

0. [bookmark: _Hlk36371628]Stavbyvedoucí

· SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru;

· autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru pozemní stavby;

· praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

· zkušenost s min. 2 zakázkami v oboru pozemních staveb (novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti) v minimálním finančním objemu 10 mil. Kč bez DPH.

Pravidla pro hodnocení nabídek podle ustanovení § 115 zákona

· Kritéria hodnocení

[bookmark: _Hlk54271940]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.

· Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Kritérium „Nabídková cena“

V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

· Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

[bookmark: _Hlk54271995]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.



V Praze dne 10.2.2022





____________________________

městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta
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		1. Úvodní ustanovení







Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jehož předmětem je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy. Práva a povinnosti dodavatelů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. 

Zadavatel při zpracování zadávacích podmínek zohlednil veškeré zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu ustanovení § 6 zákona, a to s důrazem na dodržení zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací a dále zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kde je v této zadávací dokumentaci uváděn dodavatel, rozumí se jím dle okolností v příslušné fázi zadávacího řízení i účastník zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 47 zákona.

		[bookmark: _Toc255293286][bookmark: _Toc267321019][bookmark: _Ref267321434][bookmark: _Ref267321436]Název:

		městská část Praha 12



		Sídlo (příp. doručovací adresa):

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČO:

		00231151



		Zastoupený:

		Mgr. Jan Adamec, starosta



		Osoba oprávněna zastupovat zadavatele 
ve věcech technických:

		

Vojtěch Hrčka, investiční technik



		Profil zadavatele:

		https://zakazky.praha12.cz/ 





Identifikační údaje zadavatele:

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 43 zákona:

		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		248 27 452



		Zapsaná:

		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 178025



		Osoba zastupující osobu zastupující zadavatele:

		

JUDr. Jiří Brož, jednatel



		Telefon, e-mail, ID datové schránky:

		Tel.: +420 246 028 028

info@broz-sedlaty.cz, w5mzh57





Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 43 zákona (dále jen „Zástupce zadavatele“) je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí dodavatel adresovat Zástupci zadavatele, popř. prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz tato zadávací dokumentace).

Zástupce zadavatele, jakož i jednotlivé osoby zastupující Zástupce zadavatele ve věci veřejné zakázky, nejsou ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

Identifikační údaje osob, které zpracovaly část zadávací dokumentace a specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Název:

		Projektová kancelář Atlas s.r.o.



		Sídlo:

		Severozápadní III 343/12, Záběhlice, 141 00 Praha 4



		IČO:

		14892936



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracování projektové dokumentace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) 
a soupisů prací (příloha č. 5 zadávací dokumentace)



		

		



		Název:

		Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.



		Sídlo:

		Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3



		IČO:

		24827452



		Specifikace zpracované části zadávací dokumentace:

		Zpracovatel zadávací dokumentace (vyjma přílohy č. 1 a č. 5) dle požadavků zadavatele







		2. Informace o zadávacím řízení







		Název veřejné zakázky

		„Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“



		Druh veřejné zakázky

		Veřejná zakázka na stavební práce



		Druh zadávacího řízení

		Zjednodušené podlimitní řízení



		Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

		23.055.019,- Kč bez DPH



		Počet dodavatelů, se kterými bude uzavřena Smlouva

		1 dodavatel



		Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky

		45000000-7 

		Stavební práce 



		

		45214100-1  

		Stavební úpravy budov mateřských škol 



		

		45214000-0  

		Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu 



		Projekt je plánováno spolufinancovat:

· Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy (Fond soudržnosti), Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 - Prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, výzva č. 146., registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“;

· [bookmark: _Hlk94607507]Státním fondem životního prostředí, název projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ (pozn.: Zadavatelem bude podána žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích);

· Hlavním městem Prahou na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/54/10/019974/2020 ze dne 02.11.2020.







		3. Předmět veřejné zakázky





	

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletním zateplení obálky budovy mateřské školy včetně výměny oken a dveří, kompletní výměny souvrství střechy zahrnující i likvidaci nebezpečného materiálu azbest, úprava topné soustavy, vybudování nuceného větrání včetně rekuperace, výměna osvětlovacích těles, vybudování retenční nádrže pro závlahu areálu MŠ dešťovými vodami a další stavební práce s tím spojené.

Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž i zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace.

Bližší specifikace plnění je uvedena zejména v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou. 

Technická specifikace

a) Technická specifikace a uživatelské standardy jsou uvedeny zejména v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a zejména v projektové dokumentaci, případně jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter (ČSN, ON, …) a platí, že účastník je povinen je v rámci realizace veřejné zakázky dodržovat a řídit se jimi. 

b) Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách definován, popsán či vyobrazen konkrétní výrobce, jeho zástupce, výrobek nebo technologie apod., má se pouze za to, že je tím definován požadovaný standard dodávky, případně jsou tato data využita pro možné přesné vymezení požadavku zadavatele na podobu požadovaného plnění (v souladu s § 89 odst. 5 zákona). V takovém případě zadavatel připouští u každého takového odkazu poskytnutí plnění v podobě jiného výrobku či řešení, za předpokladu, že nabízené plnění dosahuje alespoň stanoveného kvalitativního a kvantitativního standardu (v souladu s § 89 odst. 6 zákona). 

c) Zadavatel také uvádí, že v případě uvedení specifikace jednotlivých položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) dle přílohy č. 5, podle odkazů na jednotlivé výrobky a výrobce, je účastník oprávněn v položkovém rozpočtu takovou specifikaci libovolně zaměnit za jiného výrobce, který je schopen dodat výrobek/materiál odpovídajících parametrů, funkčnosti a vlastností jako uváděný výrobek/materiál v uvedené příloze zadávací dokumentace. 

Další pravidla upravující veřejnou zakázku, kterými je účastník zadávacího řízení povinen se řídit:

Základními právními předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze): 

· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

· zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

· zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

· zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

· zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, 

· české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu veřejné zakázky,

· pravidla pro žadatele a příjemce podpory vydaného MŽP – OPŽP pro období 2014-2020, 

· podmínky  Národního programu Životní prostředí a Směrnice MŽP č. 4/2015  o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, úplné znění ke dni 25. 6. 2021 



		4. Doba a místo plnění veřejné zakázky







Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. 

Předpokládané zahájení plnění je stanoveno na 5/2022.

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Práce budou zahájeny v den předání staveniště, a to přípravnými pracemi a pracemi, které neomezí provoz školy.

Zhotovitel ihned po podpisu smlouvy zahájí práce na zpracování návrhu technologie odstranění materiálů s obsahem azbestu a souvisejících prací. Dále zahájí práce na podání hlášení prací s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobočka JIH k vydání souhlasného stanoviska. Likvidace materiálů obsahující azbest musí být  provedena v období 07/2022, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a následného zrušení kontrolovaného pásma.

Od 20.06.2022 mohou probíhat stavební práce bez omezení, a to až do 31.08.2022. V tomto období budou provedeny a dokončeny stavební práce na těchto stavebních objektech SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště, SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací, SO-06 Úprava otopné soustavy.

Stavební práce probíhající za provozu školy, musí být oboustranně koordinovány tak, aby nedošlo k omezení provozu školy. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a bezpečnost provádění prací s ohledem na provoz školy a možný výskyt třetích osob.

Dokončení prací: nejpozději do 7 měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště.

Doba realizace je nepřekročitelná, v opačném případě bude účastník zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.  Adresa: Platónova 3288/28, Praha 4 - Modřany, 143 00.



		5. Prohlídka místa plnění







Zadavatel zorganizuje prohlídku místa plnění veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou mít zájem o prohlídku místa plnění, se shromáždí dne 16.02.2022 v 09:00 hodin v místě plnění.

Za každého dodavatele se může prohlídky zúčastnit pouze jeden zástupce. Zadavatel z organizačních důvodů dodavatelům doporučuje, aby oznámili zadavateli alespoň 2 pracovní dny před konáním prohlídky jméno, příjmení a telefonní kontakt na osobu, která se za dodavatele prohlídky zúčastní, a to na e‐mailovou adresu hrcka.vojtech@praha12.cz 
s uvedením telefonního čísla účastníka prohlídky. Kontaktní osobou na straně zadavatele je Vojtěch Hrčka, tel. 724186363.

Zadavatel nebude v průběhu prohlídky předmětu plnění zodpovídat žádné dotazy dodavatelů, případné dotazy musí dodavateli adresovat zástupci zadavatele způsobem popsaným v článku 14. zadávací dokumentace. 



		6. Požadavky na prokázání kvalifikace







		6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace







Kvalifikovaným pro splnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona,

b) prokáže profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 zákona,

c) prokáže ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, 

d) prokáže technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona.

Dodavatel prokáže kvalifikaci doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.



		6.2. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí







V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

		6.3. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů







V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.



		6.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob







Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) výše obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel v této souvislosti požaduje v souladu s ustanovením § 83 odst. 3 zákona, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle ustanovení § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.



		6.5. Společné prokazování kvalifikace







Pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanovil pro konkrétní případ bližší pravidla pro prokazování profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona, ekonomické kvalifikace nebo technické kvalifikace a pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.



		6.6. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele







Zadavatel nepožaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona jeho poddodavatelů, kteří neprokazují za účastníka zadávacího řízení kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 zákona.



		6.7. Doklady o kvalifikaci







V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona. (Hospodářský subjekt (dodavatel) muže vyplnit ve formuláři jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky v části IV: Kvalifikační kritéria pro výběr pouze „oddíl a“ a další oddíly již vyplňovat nemusí“)  

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v elektronické podobě. Za originál v elektronické podobě se nepovažuje scan dokladu vydaného orgánem státní správy (ani pokud by byl následně elektronicky podepsán dodavatelem).  

Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 



		6.8. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení







Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 





		6.9. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů







Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ustanovení § 228 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání kvalifikace, nahrazuje tento výpis doklad prokazující profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona. 

Zadavatel přijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 zákona.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

		6.10. Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů







Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

Zadavatel bez zvláštních důvodů nebude zpochybňovat údaje uvedené v certifikátu. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 



		6.11. Základní způsobilost







Způsobilým dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, či pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) výše splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ustanovení 
§ 74 odst. 1 písm. b) zákona, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) zákona, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) zákona, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona. 

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.



		6.12. Profesní způsobilost







[bookmark: _Hlk11750664]Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

· dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu: 

· Provádění staveb, jejich změny a odstraňování;

· [bookmark: _Hlk68624394]Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady;

· dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

· Doklad o autorizaci nebo registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) v oboru pozemní stavby.

Doklady k prokázání profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 



		6.13. Ekonomická kvalifikace





[bookmark: _Hlk11751053]

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval zadavatelem určené minimální úrovně, tj. 20.000.000,- Kč bez DPH, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období. 

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. 

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. 



		6.14. Technická kvalifikace







[bookmark: _Hlk11753378]K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 zákona požaduje:

A. Seznam stavebních prací

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

[bookmark: _Hlk68091307]Ze seznamu stavebních prací a z osvědčení objednatele musí vyplývat, že dodavatel realizoval alespoň:

· 2 dokončené stavební práce v minimálním finančním rozsahu každé alespoň 10 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem byla novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti včetně výměny oken a zateplení obálky budovy;

· 1 dokončenou stavební práci v minimálním finančním rozsahu alespoň 1 mil. Kč bez DPH, jejímž předmětem byla likvidace materiálů obsahujících azbest.

Dokončenou stavební práci se rozumí dokončené a řádně předané stavební dílo, které je způsobilé k provozu ke sjednanému účelu.

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu stavebních prací, ve kterém musí být u jednotlivých stavebních prací uvedeny minimálně následující údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací.

Osvědčení vyhotovené objednatelem o provedení stavebních prací přitom musí obsahovat níže uvedené údaje:

· název objednatele,

· specifikace provedených stavebních prací,

· finanční objem v Kč bez DPH,

· doba a místo provedení stavebních prací,

· údaj o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 79 odst. 4 zákona stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace „Seznam stavebních prací“ dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona použít stavební práce, které poskytl společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k osvědčení pro účely prokázání kritéria „Seznam stavebních prací“ ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

B. [bookmark: _Hlk26998082]Seznam techniků nebo technických útvarů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje po dodavateli předložení seznamu techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel dále požaduje ke každému členu realizačního týmu doložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci splňující níže uvedené požadavky.

Dodavatel prokáže splnění předmětného technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to v níže uvedeném složení, a současně ke každému členu realizačního týmu předložením profesního životopisu a dalších dokladů, ze kterých bude vyplývat splnění požadovaných podmínek (doklad o vzdělání, doklad o autorizaci nebo registraci).

6. [bookmark: _Hlk36371628][bookmark: _Hlk68091904]Stavbyvedoucí

· SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru;

· autorizace nebo registrace (v případě osob usazených nebo hostujících) dle autorizačního zákona v oboru pozemní stavby;

· praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího;

· zkušenost s min. 2 zakázkami v oboru pozemních staveb (novostavba, dostavba nebo rekonstrukce budovy občanské vybavenosti) v minimálním finančním objemu 10 mil. Kč bez DPH.

		7. Obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky







Zadavatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. c) zákona stanovil obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky ve formě a struktuře návrhu Smlouvy, která je uvedena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel Smlouvu doplní o údaje nezbytné pro vznik jejího návrhu (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text Smlouvy předpokládá) a takto upravený návrh Smlouvy podepíše osoba zastupující dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

V případě nabídky podávané fyzickou, a nikoliv právnickou osobou jako dodavatelem, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost. V případě nabídky podávané společností ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je dodavatel oprávněn upravit návrh Smlouvy toliko s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh Smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky 
a dodavatel bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.



		8. Další požadavky zadavatele na obsah nabídky a jiné podmínky stanovené zadavatelem







Další požadavky zadavatele na obsah nabídky

A. Dodavatelé v nabídce předloží Plán organizace stavby plnění veřejné zakázky, v rámci kterého dodavatel vypracuje časový harmonogram prací, který musí respektovat termíny specifikované v této zadávací dokumentaci v článku 4. Plán organizace bude členěn po týdnech, včetně finančního plnění v členění po měsících. Z Plánu organizace bude následně vycházeno při projednávání časového a finančního harmonogramu plnění díla dle čl. 4.16. Smlouvy.

B. Dodavatelé dále v nabídce předloží čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou za dodavatele, ze kterého bude vyplývat:

0. Závazek dodavatele platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele.

0. [bookmark: _Hlk62229426]Závazek dodavatele zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]Závazek dodavatele, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

0. [bookmark: _Hlk62229492]Závazek dodavatele, že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.

Dodavatelé mohou použít čestné prohlášení (závazek dodavatele), které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

C. Dodavatelé v rámci nabídky dále doloží:

· identifikaci subjektu, kterým bude realizována likvidace materiálů obsahujících azbest;

· oprávnění subjektu, kterým bude realizována likvidace materiálů obsahujících azbest, k likvidaci materiálů obsahujících azbest;

· písemný závazek/smlouva o smlouvě budoucí apod. podepsané subjektem, kterým bude realizována likvidace materiálů obsahujících azbest, že bude provádět v souvislosti s předmětem veřejné zakázky likvidaci materiálů obsahujících azbest.

Jiné podmínky stanovené zadavatelem 

A. Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 zákona odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení:

1. originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici, a to v elektronické podobě.

B. Zadavatel dále stanovuje, že vybraný dodavatel předloží zadavateli v souladu se Smlouvou:

1. pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, popř. jiný obdobný doklad, jejichž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, přičemž současně předloží čestné prohlášení, ve kterém se dodavatel zaváže, že bude tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění Smlouvy. 

Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí pro jednu pojistnou událost činit minimálně 50.000.000,- Kč.

C. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). 

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel ve výzvě dle bodu A. vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 7 zákona vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle ustanovení § 122 odst. 4 zákona možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle ustanovení § 122 odst. 3 nebo 5 zákona, nebo

c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.



		9. Využití poddodavatele







Zadavatel v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. 

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zadavatel rovněž stanovuje, že se povinnost dle tohoto odstavce vztahuje rovněž i na poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Povinnost dle tohoto odstavce se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu.



		10. Požadavek na poskytnutí jistoty a její prokázání







Zadavatel v souladu s ustanovením § 41 zákona požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 100.000,- Kč.

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“),

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu,

Peněžní jistota se skládá na účet zadavatele č. 6015-2000762389/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Peněžní jistota musí být připsána na shora uvedený účet nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel požaduje platbu identifikovat variabilním symbolem, a to IČ dodavatele, specifickým symbolem (číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele - 9 znaků za posledním lomítkem) a dále jako zprávu pro příjemce uvést název veřejné zakázky.

Zadavatel rovněž doporučuje v případě peněžní jistoty předložit jako součást nabídky potvrzení banky o složení peněžní částky v hotovosti na uvedený účet zadavatele nebo kopii výpisu z účtu dodavatele, na kterém je celá částka peněžní jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele. Zadavatel rovněž doporučuje v nabídce uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který požaduje dodavatel uvolněnou jistotu vrátit.

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku

Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou bankovní záruky se poskytuje předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná bankovní instituce pro plnění z bankovní záruky požaduje originál či kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu, poskytuje se jistota formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě a bankovní institucí explicitně požadovaných dokladů.

Originálem záruční listiny v elektronické podobě se rozumí originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů. Zadavatel pro úplnost odkazuje na metodiku MMR uveřejněnou na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty-formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky.

Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Jistota formou pojištění záruky se poskytuje předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Za předpokladu, že však příslušná pojišťovna pro plnění z pojištění záruky požaduje originál písemného prohlášení či kopii nebo originál jiného dokumentu (např. záruční listiny), poskytuje se jistota formou pojištění záruky předložením kopie písemného prohlášení pojistitele v elektronické podobě a pojišťovnou explicitně požadovaných dokladů.



		11. Hodnocení nabídek







Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude provedena ve formě hodnocení nejnižší nabídkové ceny.



		11.1. Pravidla pro hodnocení nabídek







		11.1.1. Kritéria hodnocení







[bookmark: _Hlk54271940]Jediným kritériem hodnocení je „Nabídková cena“.

 

		11.1.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích







Kritérium „Nabídková cena“

[bookmark: _Hlk68091963]V rámci daného kritéria budou hodnoceny nabídkové ceny dodavatelů zpracovaných dle čl. 11.2.1 této zadávací dokumentace tak, že bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek podle výše jejich nabídkových cen. Nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.



		11.1.3. Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii







[bookmark: _Hlk54271995][bookmark: _Toc243726265]Zadavatel stanovil pouze jediné kritérium hodnocení, a to „Nabídkovou cenu“, a proto nelze uvést váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.



		11.2. Způsob zpracování kritérií hodnocení







		11.2.1. Kritérium nejnižší nabídková cena







Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena, stanovená dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací za kompletní splnění veřejné zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a pro dodavatele závaznou. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za kompletní splnění veřejné zakázky na základě předložených soupisů prací a projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele. Dodavatel je povinen odevzdat cenovou nabídku pomocí shodného software, v němž je vypracován soupis prací v zadávací dokumentaci. Nabídkový rozpočet bude v rámci nabídky předložen ve formátu xls(x).

Cenová nabídka bude zpracována ve formě oceněného soupisu prací dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, který bude součástí nabídky.

V případě, že dodavatel zjistí v soupisu prací jakékoliv nepřesnosti, požádá zadavatele v souladu s ustanovením § 98 zákona o vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ocenit v příslušné kapitole své nabídky soupis prací tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatelů do zadavatelem předloženého soupisu prací jsou nepřípustné! (Není tedy například dovoleno ani změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek, doplňovat je či vypouštět.) Jakýkoliv zásah do zadavatelem předloženého soupisu prací znamená porušení zadávacích podmínek. Pokud dodavatel neocení některou z položek, znamená toto porušení zadávacích podmínek. Dodavatel uvede nabídkovou cenu do příslušné části návrhu Smlouvy v Kč bez DPH. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky

Nabídkovou cenu uvede dodavatel též v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to v členění bez DPH, výši DPH a s DPH.  

Nabídková cena bude rovněž dodavatelem vyplněna v elektronickém nástroji EZAK.



		12. Předložení dokladů a objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů







Předložení dokladů

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li zákon jinak. Zadavatel může postupem podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak. Nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. 



		13. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky







[bookmark: _Hlk68091170]Nabídku je dodavatel povinen podat elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.praha12.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

[bookmark: _Toc243726268]Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu konkrétní části veřejné zakázky. 

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

· Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

· Smlouva

· Doklady prokazující základní způsobilost

· Doklady prokazující profesní způsobilost

· Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci

· Doklady prokazující technickou kvalifikaci

· Jistota 

· Doklady dle čl. 8 zadávací dokumentace

· Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.



		14. Vysvětlení zadávací dokumentace







Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle ustanovení § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace. V takovém případě se odstavec 1 výše nepoužije.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odstavce 1 výše. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 výše.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena elektronicky prostřednictvím systému EZAK anebo Zástupci zadavatele na emailovou adresu: info@broz-sedlaty.cz či do datové schránky Zástupce zadavatele w5mzh57. 



		15. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta







Lhůta pro podání nabídek končí dne 01.03.2022 ve 12:00 hod.

Lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, maximálně však 6 měsíců ode dne konce lhůty pro podání nabídky.



		16. Otevírání obálek s nabídkami







Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 zákona. 

Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.



		17. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem







[bookmark: _Ref267321934][bookmark: _Toc267321049][bookmark: _Toc255293318]Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté zákona probíhá písemně. Není-li v zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek 
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky s výjimkou případů, kdy

a) použití elektronické komunikace s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžaduje zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované obecně dostupnými aplikacemi; za obecně dostupné se nepovažují aplikace používané k popisu předmětu plnění, které používají formáty souborů, jež nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku,

b) použití elektronické komunikace vyžaduje zvláštní kancelářské vybavení, které zadavatelé běžně nemají k dispozici,

c) zadávací podmínky vyžadují předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace, nebo

d) použití jiné než elektronické komunikace je nezbytné z důvodu narušení zabezpečení elektronické komunikace nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, přičemž požadovanou úroveň zabezpečení nelze řádně zajistit běžně dostupnými elektronickými nástroji nebo nástroji podle § 103 odst. 3.

Při elektronické komunikaci v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému poskytne zadavatel dodavatelům k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro elektronickou komunikaci.

Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky, musí být datová zpráva opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem, pokud jde o

a) výzvu určenou účastníkům zadávacího řízení,

b) oznámení o výběru dodavatele,

c) rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh,

d) vyloučení účastníka zadávacího řízení.

 Při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

[bookmark: _Ref267321961][bookmark: _Toc267321051][bookmark: _Toc255293320]Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou činností dle ustanovení § 43 odst. 2 zákona.



Elektronický nástroj zadavatele

Zadavatel pro účely zadávacího řízení využívá elektronický nástroj EZAK ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. i) zákona.

Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje EZAK je možné využít uživatelskou podporu: tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

Rovněž je možné využít dostupné manuály pro práci s elektronickým nástrojem EZAK: https://zakazky.praha12.cz/manual.html 



		18. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem







Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

0. zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek;

0. zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle ustanovení § 99 zákona;

0. zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob; 

0. zadavatel si v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. d) zákona vyhrazuje možnost požadovat předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení nebo jeho poddodavatele;

0. zadavatel v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky;

0. zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

0. dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení;

0. jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky;

0. zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem;

0. zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit v případě, že:

9. na předmět veřejné zakázky či jeho část nebude přiznána či poskytnuta podpora v rámci OPŽP (§ 127 odst. 2 písm. e) zákona)

9. nebude možné s ohledem na průběh zadávacího řízení provést likvidaci materiálu azbestu v období 7/2022 (§ 127 odst. 2 písm. d) zákona). 





________________________________________

[bookmark: _Hlk68092044]městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta
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Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení


		Název zadavatele:

		městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČO zadavatele:

		00231151



		Název veřejné zakázky:

		„Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek





Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení

		Firma nebo název:

		[●]



		Sídlo:

		[●] 



		IČO:

		[●]



		DIČ:

		[●]



		Osoba zastupující účastníka zadávacího řízení:

		[●]



		Kontaktní osoba:

		[●]



		Tel:

		[●]



		E-mail:

		[●]



		ID datové schránky:

		[●]



		Účastník zadávacího řízení je malým nebo středním podnikem


		[ANO/NE]





Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku. 


Nabídková cena


		Nabídková cena v Kč bez DPH

		Výše DPH v Kč

		Nabídková cena v Kč vč. DPH



		[●]

		[●]

		[●]





Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. 

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
: 

· prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 


· prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.


V [●] dne [●]

.......................................


[●][image: image1.png]





� Pozn.: Ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.



� Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce  
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Čestné prohlášení dodavatele 

o prokázání základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek


Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČ zadavatele:

		00231151



		Název veřejné zakázky:

		„Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek





Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [●] splňuje podmínky základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v níže uvedeném rozsahu: 


· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona);

· Dodavatel nemá v České republice, popř. v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona);


· Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). *

V [●] dne [●]

……………………..……………………

[●]

[image: image1.png]





* Dodavatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, vypustí předmětné prohlášení a namísto toho v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. f) zákona doloží výpis z obchodního rejstříku, ze kterého bude vyplývat prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
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MESTSKA CAST PRAHA 12

oo Fme st YVATRRAND

Zn: OVY/25044/2020/Sn
Cj: P12 32216/2020 OVY

Opravnénd tifedni osoba: Svatopluk Snajdr
Telefon: 244 028 421
E-mail: snajdr.svatopluk@prahal2.cz

Datum: 1.9.2020 )
ROZHODNUTI

Odbor vystavby Utadu méstské &sti Praha 12, jako stavebni dfad pfislusny podle § 13 odst. 1
pism. ¢) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fddu, ve znéni pozd&jsich
predpist, (ddle jen "stavebni zdkon") a podle vyhlasky €. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znén{
pozdéjSich predpist, kterou se vyddvd Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozd&jSich predpist, ve
spole¢ném tzemnim a stavebnim fizeni (ddle Jen "spole¢né fizeni") posoudil podle § 940
stavebniho zékona Zddost o vydani spole¢ného povoleni, kterou dne 2.7.2020 podala

Meéstska ¢ast Praha 12, Mgr. Jan Adamec, ICO 00231151, Piskova 830/25, Praha 4-
Mod¥any, 143 00 Praha 412,

kterou zastupuje Odbor investic a spravy majetku UMC Praha 12, Ing. Jifi Vesely,
ICO 00231151, Piskova 830/25, Praha 4-Mod¥any, 143 00 Praha 412,

kterého zastupuje Projektova kancelai Atlas, spol. s r.o., Ing. Pavel Chrobok, ICO
14892936, Severozapadni 111 343/12, Praha 4-Zabéehlice, 141 00 Praha 41,

(ddle jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto posouzent:

L. Podle § 94p odst.1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi
lipravé izemniho rozhodovini, izemniho opatieni a stavebniho ¥4du

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

"Adaptaéni opatFeni na zménu klimatu" objektu ob¢anské vybavenosti - mateiské Skoly
"Pastelka" - &.p. 3288 v k.. Mod#any, p¥i ulici Platénova v Praze 4 - Modfiany,

spocivajici zejména v:

1) zatepleni fasad a stiechy, véetné provedeni nové hydroizolace;

2) vyméné hromosvodii;

3) vyiméné vsech stdvajicich oken a vstupnich dvefi;

4) instalaci vnéjSich Zaluzii;

5) instalaci novych rozvodii vzduchotechniky a vytapéni véetné radiatori;

6) dpravé elektroinstalace véetné vymeény svitidel;

7) instalaci uzitkového vodovodu;

8) dpravé tras deit'ové kanalizace, véetné provedeni akumula¢ni nadrZe na de$t'ovou vodu;
9) opravé povrchii hFi$t a komunikaci v okoli objektu skoly;

(ddle jen "stavba") na pozemcich &. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.d. Modrtany.

Méstskd &4st Praha 12, Urad méstské casti, sidlo: Piskovd 830/25, 143 00 Praha 4
Tel. 244 028 111, e-mail: podatelna@prahal2.cz, url: www.prahal2.cz, IDDS: ktcbbxd
Pracovisté: Hausmannova 3013 a 3014, Praha 4 — MedFany
Bankovni spojent: Ceskd spofitelna a.s., &, 4. 2000762389/0800: 1CO: 00231151; DIC: CZ00231151
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II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1

Stavba bude umisténa na pozemcich ¢&. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.i. Modfany, pfi ulici
Platénova v Praze 4 - Modfany, zpiisobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci,
kterou vypracoval Ing. Pavel Chrobok, ovéfené pii vydéni spoleéného rozhodnuti.

Akumula¢ni nddrZ na de$tovou vodu bude umisténa na pozemku & parc. 4635/16, k.i.
Modfany, pfi ulici Platénova, tak, Ze jeji vzdélenost bude na severn{ strané min. 3,90 m od
hranice s pozemkem €. parc. 4635/543, k.i. Modfany, a na jizni stran& min. 7,00 m od
hranice s pozemkem ¢. parc. 4635/15, k.i. Modfany.

Akumulaéni nddrZ na destovou vodu bude obdélnikového piidorysu o max. rozmérech
6,10 m x 2,80 m.

Novd dest'ovd kanalizace pro odvod deitovych vod ze stiechy objektu bude umisténa na
pozemku &. parc. 4635/16, k.d. Modfany; bude vedena severnim smérem do podzemni
akumula¢ni nddrZe o objemu cca 24 m® a piebyteénd de$tova voda bude nisledné odvedena
do reviznf 3achty, resp. do stdvajici pripojky dest'ové kanalizace. Celkova délka nové deitové

kanalizace bude cca 14 m.

IIL. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

L

Stavbu lze providét pouze mimo obdobi hnizdéni ZCHD roryse obecného (které Jje od
20.4. do 10.8.)!

Jako kompenzaci za zanikld hnizdit¢ je nutné instalovat v trovni atiky na misté stavajicich
oznacenych ventilaCnich otvorii a jejich nejbliZ§im okoli specidlni jedno- a tifkomorové
budky pro roryse v tomto rozsahu:

a) jihovychodni priceli: 2 tifkomorové a 3 jednokomorové budky;

b) severozdpadni priceli: 4 tiikomorové a 4 jednokomorové budky;

c) jihozdpadni §tit: 1 tifkomorov4 budka.

Instalaci je nutno provést na stdvajici plast’ a budky ndsledné obloZit vrstvou tepelné izolace.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Pavel
Chrobok v dubnu 2020; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho tfadu.

Stavba bude provedena na pozemcich ¢&. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.i. Modrany pii ulici
Platénova zplisobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci ovéfené ve spole¢ném
fizeni.

Stavba bude provddéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem oprdvnénym k provadéni
stavebnich a montdZnich praci jako predmétu své ¢innosti podle zvl4stnich predpist. Jméno a
adresu stavebniho podnikatele véetné dokladu o jeho opravnéni doruéi stavebnik stavebnimu
uradu nejméné 10 dnti pfed zahdjenim stavby.

V priibéhu bouracich praci musi byt ovéfena piitomnost azbestu u stavebnich materidlii ve
skrytych konstrukcich, u nichZ nelze pfitomnost azbestovych vldken vylougit, tj. skrytych
konstrukci, které budou zpfistupnény aZ v priibéhu praci!

Stavebnik miZe zahijit price sazbestem spo&ivajici v odstranéni vlezky kominového
potrubi, vloZky kominového potrubi — odvétrani, stfeiniho plasté, tj. spodni vrstvy
lepenky a vrchni piskované lepenky, aZ po ohlaSeni praci s azbestem, které stavebnik,
popt. firma, kterd bude préce s azbestem provadét, podd nejméné 30 dnii pfed zahajenim
vySe uvedenych praci pfisluinému orgdnu ochrany vefejného zdravi (mistng ptislugné
pobocce "Hygienicka stanice hl. m. Prahy, pobo¢ka Praha — jih, Ném&ickd 1112/8, Praha 4)
se vSemi ndleZitostmi v souladu s poZadavky platnych pravnich pfedpisti pro préci s azbestem
(zdkon ¢. 258/2000 Sb. - § 41 Pouzivani biologickych ¢&initeld a azbestu; vyhldska &.
432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorif, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expoziénich testd, podminky odbéru biologického materidlu pro
provddéni biologickych expozitnich testd a ndleZitosti hldSeni praci sazbestem a
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10.

11.

12.

13.

biologickymi ¢initeli, ve znéni pozdéjsich predpisii - § 5 NéleZitosti hl4geni praci s azbestem
a jinych praci, které mohou byt zdrojem expozice azbestu; natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi prici, ve znéni pozdéjsich predpisi — Dil 4
Azbest, § 19 Zjistovéni a hodnoceni expozice azbestu, § 20 Hodnocen{ zdravotniho rizika, §
21 Minimdln{ opatfeni k ochrané zdravi, bliz§i hygienické poZadavky na pracovisté, blizi{
pozadavky na pracovni postupy, obsah koleni; vyhldska &. 6/2003 Sb., kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a biologickych ukazateli pro vnitfni prostiedi
pobytovych mistnosti nékterych staveb).

Pri realizaci stavby je nutno zajistit, Ze nebude piekrocen hygienicky limit hluku (ze stavebni
Cinnosti) pro venkovni chrdnény prostor a venkovni chranény prostor staveb a pro chrdnény
vnitini prostor. Hlu¢né stavebni prace budou providény mimo provoz $koly, pouze v denni
dobé.

Pfi odstrafovéni zjiSténych konstrukef a materiali obsahujicich azbest:

a) demolici konstrukei obsahujicich azbestovd vldkna je opravnénd provést pouze firma
specializovand na odstrafiovani objekt a materidlii obsahujicich azbest;

b) ¢innost demolice konstrukci a instalaci obsahujicich azbest a odstrafiovani azbestu nebo
materidlii obsahujicich azbest, kterd by mohla vést k uvolnéni azbestovych vldken nebo
prachu, je tfeba providdét v izolovaném prostiedi, jehoZ prostor Jje oddélen od vnéjiiho
ovzdusi;

¢) doprava a uklddani odpadu obsahujiciho azbestové vlikna nebo prach je tfeba zabezpecit
tak, aby nedoslo k jejich uvolnéni do ovzdusi.

d) odpad obsahujici azbestovd vldkna nebo prach je tieba ukladat pouze na skladky k tomu
urcené, u kterych je zaji§téno trvalé zamezeni tniku azbestu do vnéjsiho ovzdusi.

V pribehu provéddéni stavby je nutné pouzit prostiedky a postupy, které budou minimalizovat

Sifenf prachu do okoli:

a) mezideponie pra¥ného materidlu zajistit pfed tniky tuhych latek hrazenim nebo jinym
acinnym zpiisobem (pfekrytim f6lii, siti, plachtou), pfipadné zvlh¢ovat tak, aby jejich
povrch nevysychal,

b) pfi svislé dopravé stavebniho materidlu a suti pouZivat vytahy nebo uzaviené shozy,
prasny materidl nesm{ byt volné shazovan z vyiky na zem;

¢) pro zamezeni §ifenf prachu do okolf leSeni zakryt protipragnou siti;

d) na staveniSti mit k dispozici zatizeni umoZiujici skrdpéni moznych zdroji pragnosti;

e) nédkladni prostor automobill zajistit proti jakémukoliv tniku pfevdzeného materidlu,
napf. plachtou,

f) uzavirat kontejnery na sut, pokud nejsou pravé vyuZiviny;

g) pokud dojde ke zne&idteéni vefejnych komunikaci dopravou, neprodlené provést ocisténi
komunikace prostfedky nebo na naklady stavebnika;

h) CiSteéni komunikaci a zpevnénych ploch provadét zdsadné za mokra;

1) pouZivat vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splituji piislusné emisni limity
podle platné legislativy pro mobilni zdroje, volnobéhy nékladnich automobild redukovat
na minimum.

Je nutno zabezpedit mechanismy pouZ{vané pii stavbé pied tiniky provoznich ldtek a zamezit
1 jinému potencionalnimu zne¢iténi vod.

Po vytfidéni nebezpecnych slozek musi byt stavebni odpad v souladu s § 9a odst. 1) zdkona o
odpadech v maximdlni moZné mife piedin do zafizeni uréeného k recyklaci pfedmétného
druhu odpadu a musi byt zaji$téno jeho prednostni materidlové VyuZiti.

Pfi odstrafovdni pfipadné zastizeného azbestového odpadu, ktery je dle vyhlasky &. 93/2016
Sb. o Katalogu odpadii, zatazen do kategorie nebezpecného odpadu (odpad 170601* a
170605%), je tfeba postupovat v souladu s § 35, zdkona o odpadech: ,,Pivodce odpadi
obsahujici azbest a oprdvnénd osoba, kterd naklddd s odpady obsahujici azbest, jsou povinni
zajistit, aby p¥i tomto nakldddni nebyla z odpadii do ovzdusi uvoliiovina azbestovd vidkna,
nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti kapalin obsahujicich azbestovd vidkna. Odpady
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obsahujici azbestovd vidkna nebo azbestovy prach lze uklddat pouze na sklddky k tomu
urcené. Odpady musi byt upraveny, zabaleny, pripadné po uloZeni na sklddku okamité
zakryty. Provozovatel sklddky je povinen zajistit, aby se Cdstice azbestu nemohly uvoliovat
do ovzdusi.*.

14. Po dokongeni stavby budou doklady o pfeddni odpadu do zafizeni k tomu uréenych, véetnd
ohlaSovacich listii pro pfepravu nebezpenych odpadd, predloZeny orgdnu odpadového
hospodafstvi, ktery zdvazné stanovisko vydal, tj. odboru Zivotniho prostiedi UMC Praha 12.

15. Budou splnény podminky uvedené ve stanoviscich spol. Kolektory Praha, as., zn.
KP/000351/2020 a KP/001571/2020.

16. Budou splnény podminky uvedené ve vyjadfeni PREdistribuce, a.s., zn. S 21130/300077358.

17. Budou splnény podminky uvedené ve vyjddieni Prazské plyndrenské Distribuce, a.s., zn.
2020/0SDS/02887.

18. Budou splnény podminky uvedené ve vyjadfeni spol. CETIN, a.s., &.j. 533337/20.
19. Stavba bude dokonc¢ena do dvou let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

20. Pfed zapogetim uZivdni stavby pfedloZi stavebnik Hygienické stanici hl. m. Prahy protokol o
méfeni hladin hluku z provozu VZT uvnitf tfid (chrdnény vnitini prostor staveb), ale i
v chranéném venkovnim prostoru stavby (okna jsou pouZivdna k vétrani) - mé&fit na max.
soubéh 2 VZT a chlazeni.

21.Pfed uvedenim VZT zafizeni do provozu musi byt provedeno jeji sefizeni a kompletni
vyzkouSeni. Protokolem z méfeni prito¢nych mnoZstvi vzduchu musi byt u kolaudace
prokadzana vyhovujici i¢innost instalované vzduchotechniky.

22.Pred zdvére¢nou kontrolni prohlidkou stavebnik doloZi vysledkem méient, Ze v pobytovych
prostorach nejbliZze mistu praci s materidlem obsahujicim azbestové vldkna je splnén limit pro
azbestovd a minerdlni vldkna dle vyhldsky ¢&. 6/2003 Sb.

Utastnici fizeni, na n& se vztahuje rozhodnuti spravniho orgdnu:
Mc¢stska ¢ast Praha 12, Piskova 830/25, Praha 4-Modiany, 143 00 Praha 412

Odivodnéni:

Dne 2.7.2020 podal stavebnik Zadost o vydani spole¢ného povoleni na vy$e uvedenou stavbu.
Uvedenym dnem bylo zahdjeno spole&né fizeni.

Stavebni ufad shromdzdil vSechny podklady pro vyddni rozhodnuti a oznimil zahdjeni
spole¢n¢ho fizeni zndmym Géastnikiim fizeni uvedenym v § 94k stavebniho zdkona a dotéenym
orgdniim jednotlivé opatfenim ze dne 6.8.2020 pod zn. OVY/25044/2020/Sn. Soucasné podle
ustanoveni § 94m odst. 3, stavebniho zdkona, upustil od dstntho jedndni, protoZe jsou mu dobfe
znamy pomeéry v tzemi a Zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni zdméru, a stanovil,
ze ve lhit€ do 15 dnli od doruceni tohoto oznimeni mohou G&astnici fizeni uplatnit své namitky
a dotfené orgdny sva zdvazna stanoviska.

Podle izemniho pldnu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy, schvédleného usnesenim Zastupitelstva hl.
m. Prahy ¢&. 10/05 ze dne 9.9.1999 a podle vyhlagky ¢. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zdvazné &dsti
izemniho planu hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjSich predpisti a vydanych opatieni obecné povahy,
jsou pozemky €. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.u. Modfany souddsti tizemi oznateného VV —
vefejné vybaveni. Stavba je v souladu s platnym tizemnim planem.

-

Stavba je v souladu s ustanovenim Nafizeni & 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji
obecné poZadavky na vyuZivani tzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mést& Praze
(déle jen "prazské stavebni piedpisy").
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Projektovd dokumentace stavby byla fddné provedena, vypracoval ji Ing. Pavel Chrobok,
autorizovany inZenyr pro pozemni{ stavby, CKAIT ¢. 0008412.

Vlastnictvi pozemkii ¢. parc. 4635/15 a 4635/ 16, k.i. Modfany, bylo osvédéeno z &istedného
vypisu katastru nemovitost{ Katastralntho dfadu Praha — mésto, LV &. 2336 ze dne 6.8.2020,
vlastnikem je stavebnik.

Stavebn{ tifad stanovil okruh Gastnikii fzen{ v souladu s § 94k stavebniho zdkona.

Utastnikem fizeni je stavebnik a jeho zdstupce na zdkladé plné moci, a ddle vlastnik a sprvce
dot¢enych inZenyrskych siti - Kolektory Praha, a. s.

U ostatnich vlastniki sousednich pozemkil a staveb na nich stavebni dfad dospél k nazoru, Ze
rozhodnutim nemohou byt pfimo dot&ena Jejich vlastnickd nebo jind vécnd prava k pozemkiim a
stavbdm na nich, nebot’ jejich poloha vzhledem k navrhované stavbé je takovd, Ze nemohou byt
touto stavbou ovlivnény.

Vypotadéni s navrhy a ndmitkami Géastniki:
Utastnici neuplatnili ndvrhy a ndmitky.

Ve spoleéném Fizeni bylo dale doloZeno:

PRl

® plnd moc pro Projektovou kancelsr Atlas, spol. s r.0., k zastupovani Méstské &4sti Praha
12, v fizeni véetné pebirdni pisemnosti, ze dne 27.4.2020;

® prikaz energetické naro¢nosti budovy, ktery vypracovala Ing. Tereza Pliskova,
energeticky specialista (¢. osv. 1535), dne 15.5.2020:

® odborny posudek vyskytu zvlaste chranénych druhi (rorys obecny a netopyfi) v objektu
MS Pastelka, Platénova &.p. 3288, Praha 12 - Modfany, ktery vypracoval Mgr. Luk4s
Viktora, ze dne 2.3.2020;

® zdvéreCnd zprdva — azbestovy priizkum, kterou vypracoval Be. Vojtéch Kfivédnek, DiS.
(NV Engineering, s.r.0.), z tinora 2020

® zdvaznd stanoviska a vyjadieni OZP UMC Praha 12 - &j. P12 16434/2020 OZP/HI, ze
dne 4.6.2020;

* zdvaznd stanoviska a vyjadfeni OCP MHMP — ¢J. MHMP 826777/2020, sp.zn. S-
MHMP 0638753/2020 OCP, ze dne 3.6.2020;

® zdvazné stanovisko HS hl. m. Prahy, pobocka Praha - jih, — &.j. HSHMP 25899/2020, ze
dne 24.6.2020;

¢ zavazné stanovisko HZS hl. m. Prahy — zn. HSAA-6445-3/2020, ze dne 14.3.2020;

® stanovisko spol. Kolektory Praha, a.s., k #4dosti 0 existenci siti — zn. KP/000351/2020, ze
dne 5.3.2020;

¢ stanovisko spol. Kolektory Praha, a.s., k projektové dokumentaci — zn. KP/001571/2020,
ze dne 9.6.2020;

® souhlas Prazské vodohospodifské spolednosti, a.s. — zn. DS 03377/20/2/02, ze dne
25.5.2020;

® vyjddfeni PREdistribuce, a.s., k dokumentaci — zn. S 21130/300077358, ze dne
2.6.20202;

® stanovisko PraZské plyndrenské Distribuce, a.s., k existenci plyndrenskych zafizeni — zn.
ES_2020_45480, ze dne 3.2.2020;

* vyjddfeni PraZské plyndrenské Distribuce, a.s., kprojektové dokumentaci — zn.
2020/0SDS/02887, ze dne 29.5.2020:
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® poskytnuti zdkresu zafizeni spol. Prazské vodovody a kanalizace, as. - zn.
ZADOST17785, ze dne 4.2.2020;
® vyjadfeni spol. Praiské vodovody a kanalizace, as., k dokumentaci — zn.

ZADOST20401, ze dne 19.5.2020;

® poskytnuti informace o existenci sitf spol. Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. — ¢.
Zadosti 2573/2020, ze dne 3.2.2020;

® vyjadfeni o existenci sité spol. CETIN, a.s., — &.j. 533337/20, ze dne 3.2.2020.

Odbor vystavby v provedeném spoleéném fizeni posoudil piedloZenou Z4dost, projednal ji s
acastniky fizeni a s dotéenymi spravnimi dfady a zjistil, Ze uskute¢nénim vy3e uvedené stavby
nejsou ohrozZeny vefejné zdjmy, ani nepfiméfené omezena ¢i ohroZena priva a prdvem chrianéné
zajmy ucastnikl.

V pribéhu fizeni stavebni tifad zkoumal doklady predlozené v fizeni a projektovou dokumentaci
stavby. Vzhledem ktomu, Ze zdmér umisténi stavby je v souladu stzemnim planem a
s poZzadavky praZskych stavebnich ptedpisi, vymezil stavebni ufad pro umisténi stavby
podminky ¢. 1 — 4, pro provedeni stavby podminky ¢&. 1 — 22 tohoto spoleéného rozhodnuti;
podminky pro provedeni stavby & 1 a 2 vyplyvaji z odborného posudku vyskytu zvlaste
chranénych druhli (ZCHD); podminky ¢&. 6 az 8 a 20 aZ? 22 ze stanoviska Hygienické stanice
HMP a podminky ¢. 9 aZ 14 ze stanoviska odboru Zivotniho prostiedi UMC Praha 12.

Stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad piedloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organii
vyZadovanych zvld8tnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni prévnich
predpisil ve vyroku uvedenych.

Upozornéni na povinnosti vyplyvajici z nékterych pravnich predpisii:

voow s

® Dle § 119 odst. 1 stavebniho zdkona dokonéenou stavbu, popiipadé ¢ast stavby schopnou
samostatného uZivani, lze uZivat na zikladé kolaudacniho souhlasu (§ 122 stavebniho
zdkona). Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapoéetim uZivdni stavby provedeny a
vyhodnoceny zkousky a méfeni pfedepsané zvl4stnimi pravnimi predpisy.

¢ Stavebnik musi dodrZovat povinnosti a odpovédnosti uvedené v hl. IV stavebniho zakona,
zejména v ustanoveni § 152 odst. 1 - 3, § 153 odst.1 a § 156.

* Pii provddéni stavby budou dodrZena ustanoveni praiskych stavebnich pfedpist, které
upravuji poZadavky na provadéni staveb, a piislusné technické normy.

® Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti price a technickych
zafizeni a dbdt o ochranu zdravi osob na staveniiti, zejména na dodrZeni naffzeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pii praci
na staveni$tich.

® Pfi provddéni stavby je nutno dbat na ochranu zdravi pfed nepiiznivymi Gcinky hluku a
vibraci dle zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

® Odpadni hmoty pfi provadéni stavby budou priib&Zné odstrafiovany.

* Je nutmo dodrZovat zdkon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdejsich piedpisa.
Piebyte¢ny vykopovy materidl a stavebni odpad bude uloZen na piislu$nou sklddku. Doklad
o jeho uloZeni doloZi stavebnik ke kolaudaénimu souhlasu.

* Stavebni price vetné manipulace se suti musi byt provadény tak, aby nedochézelo
k obtéZovéni okoli nadmérnym hlukem a prachem.
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® Zakontrolu materidlu, ktery bude zabudovin (atest), zodpovida zhotovitel stavby.

* Vpfipadé, Ze bude nutny zdbor & jiny druh zvl4¥tniho uzfvéni piilehlé komunikace (napf.
skladka materidlu, umisténi kontejneru, stavba piipojky, apod.), poZdda stavebnik minimalng
30 dni ptedem odbor dopravy UMC Praha 12 o povoleni ke zvld$tnimu uZivani komunikace.

® Veskeré sousedni stavby a pozemky nesmi byt poSkozeny. Nemovitosti nebo jejich ¢4sti
dottené stavebnim zdsahem musi byt nejdéle ke kolaudaci uvedeny do fadného stavu na
néklad investora. Ve stejném terminu budou do puvodniho stavu uvedeny rovné? pozemky
dotéené stavbou.

e Zadatel Je povinen Stitek, ktery vyd4 stavebni dfad a ktery obsahuje identifika¢ni tdaje
0 povolené stavbé, pied zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni§té
a ponechat jej tam aZ do dokondeni stavby, piipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu;
rozsdhlé stavby se mohou oznagit jingm vhodnym zplsobem s uvedenim ddaji ze §titku.

® Stavba nesmi byt zahdjena, dokud spole¢né povoleni nenabude priavni moci.
® Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky.

® Spole¢né povoleni pozbyvi platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena v dobé jeho platnosti.
Dobu platnosti spole¢ného povoleni miiZe stavebni tifad prodlouZit na odiivodnénou Z4dost
stavebnika podanou pfed jejim uplynutim.

® Odvoléni se poddvi s potfebnym po&tem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zfistal spravnimu
orgdnu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li Gcastnik potfebny pocet
stejnopisi, vyhotovi je sprdvni orgin na niklady tucastnika. Odvoldnim lze napadnout
vyrokovou €ést rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo Jjeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen
proti odivodnéni rozhodnuti je neptipustné.

* Pii provddéni stavby je stavebnik povinen (§ 152 odst. 3 d stavebniho zdkona) ohlaSovat
stavebnimu dfadu fdze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrini vézné divody, této prohlidky se
zucastnit.

Pouéeni uéastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti méa téastnik ¥izeni pravo podat odvolani do 15 dnii od dorudeni
pisemného vyhotoveni k odboru stavebniho fidu Magistrdtu hlavniho mésta Prahy poddnim u
odboru vystavby Ufadu méstské ¢4sti Praha 12.

JUDr. Evzen Ter$l v. 1.
povéfeny zastupovanim vedouciho odboru,
vedouci odd. administrativné pravniho

Za spravnost vyhotoveni: Svatopluk Snajdr

Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne: / v/} ‘,251020 stska East Praha 12
razitko a podpis: Utad méstske Gast
{ Dﬁ/ odbor vystavby
ég é; Piskova 830725
143 12 Praha 412
Poplatek: 24

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.
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Pfiloha pro stavebnika (po nabyti pravni moci):

® ovéfend projektova dokumentace
® Stitek “"Stavba povolena”

Dorucuje se:

I. Utastnikim Fizent:

1. Projektovd kanceldf Atlas, spol. s r.0., IDDS: 5z5r2pm
2. Odbor evidence majetku MHMP, IDDS: 48ia97h

3. Kolektory Praha, a. s., IDDS: pybesya

II. Dotéenym spravnim td¥adim:

4. Hasi¢sky zdchranny sbor hlavniho mésta Prahy, IDDS: jm9aa6j

5. Hygienickd stanice hlavniho mésta Prahy, pobocka Praha - JIH, IDDS: zpqai2i

6. Hygienickd stanice hl.m. Prahy, odbor hygieny déti a mladistvych, IDDS: zpqai2i

7. Odbor ochrany prosttedi MHMP, IDDS: 48ia97h

8. Odbor zivotniho prostiedi UMC Praha 12, Cilkova ¢.p. 796/7, Praha 4-Kamyk, 142 00 Praha
411

III. Na védomi:

9. Odbor dopravy UMC Praha 12, Cilkova &.p. 796/7, Praha 4-Kamyk, 142 00 Praha 411
10. PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3

11. Prazska plyndrensk4 Distribuce, a.s., IDDS: wOqfskt

12. Prazské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf

13. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

14. Odbor vystavby UMC Praha 12, spis Modfany ¢.p. 3288

15. referent

16. spisovna





Dolozka konverze na Zidost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podobg, ktery vznikl pod pofadovym &islem 104121_003343 pievedenim z
dokumentu obsaZeného v datové zprave, skladajiciho se z 8 listii, se shoduje s obsahem dokumentu, jehoz
prevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsazenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupni dokument obsazeny v datové zpravé byl podepséan kvalifikovanym elektronickym podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ovéfena dne 05.10.2020 v 14:44:20. Kvalifikovany elektronicky
podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén) a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikétu pro
elektronicky podpis bylo provedeno vii¢i zvefejnénému seznamu zneplatnénych certifikat vydanému k datu
05.10.2020 13:51:12. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: ¢islo kvalifikovaného certifikatu pro
elektronicky podpis 4F E7 4F, kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan kvalifikovanym
poskytovatelem sluzeb vytvéfejicich divéru PostSignum Qualified CA 3, Cesk4 posta, s.p. [IC 47114983]
pro podepisujici osobu Svatopluk Snajdr, technik, Odbor vystavby, odd. stavebniho Fizeni a specialni
vystavby, 837, Méstska ¢ast Praha 12 [IC 00231151]. Uznévany elektronicky podpis byl oznagen platnym
kvalifikovanym ¢asovym razitkem nebo kvalifikovanym elektronickym asovym razitkem vydanym
kvalifikovanym poskytovatelem. Platnost asového razitka byla ovéfena dne 05.10.2020 v 14:44:20. Udaje o
Casovém razitku: datum a ¢as 14.09.2020 08:35:39, &islo kvalifikovaného certifikatu pro Casové razitko 01 40
71 45, casové razitko bylo vydano kvalifikovanym poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Ceska posta,

S.p..
Vystavil: Ceska posta, s.p.
P:racoviﬁté: Praha 412

Ceska posta, s.p. dne 05.10.2020

Jméno, pFijmeni a podpis osoby, kte

0S¢,
B)rizovgngu onverzi dokumentu provedla:
Denisa Schejbalova i

e /} [Fraisine

2\.{;/4/ 132507723-241319-201005144407

Otisk ufedniho razitka:

\,

A

Pozndmbka:

Kontrolu této doloiky Ize provést v centrdlni evidenci doloiek PFistupné zpiisobem wmoZiitujicim ddlkovy pristup na adrese
htps:/iwww.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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Zn: OVY/38241/2020/Sn
Cj: P12 42838/2020 OVY

Opréivnénd tfedni osoba: Svatopluk Snajdr
Telefon: 244 028 421
E-mail: snajdr.svatopluk@prahal2.cz

Datum: 2.12.2020

ROZHODNUTI

Odbor vystavby Utadu méstské ¢asti Praha 12, jako stavebni dfad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. c)
zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisi, (dile
jen "stavebni zdkon") a podle vyhlasky ¢. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjSich predpist,
kterou se vydava Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjsich piedpist, vydava

k zadosti stavebnika:

Méstské ¢asti Praha 12, Mgr. Jan Adamec, ICO 00231151, Piskova 830/25, Praha 4-
Modfany, 143 00 Praha 412,

kterou zastupuje Odbor investic a spravy majetku UMC Praha 12, Ing. Ji¥i Vesely, ICO
00231151, Piskova 830/25, Praha 4-Modiany, 143 00 Praha 412,

a kterého zastupuje Projektova kancelaF Atlas, spol. s r.o., Ing. Pavel Chrobok, ICO
14892936, Severozapadni 111 343/12, Praha 4-Zabéhlice, 141 00 Praha 41

(déle jen "stavebnik"), ze dne 12.10.2020, naposledy doplnéné dne 2.11.2020,
podle ustanoveni § 118 odst. 2 stavebniho zakona
povoleni zmény stavby pfed jejim dokonc¢enim,
na stavbu:

"Adaptaéni opatieni na zménu klimatu" objektu obéanské vybavenosti - mateiské Skoly
"Pastelka" - ¢.p. 3288 v k.i. Modiany, p¥i ulici Platonova v Praze 4 - Modrany,

spocivajici ve zméné vzhledu ¢éasti fasad - provedenim dfevéného obkladu,

(déle jen "stavba") na pozemcich ¢&. parc. 4635/15 a 4635/16 v k.d. Modfany.

Pro provedeni a dokon¢eni stavby se stanovi tyto podminky:
l. Zména stavby bude provedena a dokoncena zplisobem a vrozsahu uvedeném v projektové
dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Pavel Chrobok, ovéfené v fizeni o této zméné.

2. Podminky pro umisténi stavby po zmén¢ pfed jejim dokonéenim se neméni a zistévaji v platnosti
dle rozhodnuti ze dne 1.9.2020, vydanym pod zn. OVY/25044/2020/Sn.

Méstskd ¢dst Praha 12, Urad méstské &dsti. sidlo: Piskovd 830/25, 143 00 Praha 4
Tel. 244 028 111, e-mail: podateina@prahal2.cz, url: www.prahal2.cz, IDDS: ktcbbxd
Pracovisté: Hausmannova 3013 a 3014, Praha 4 — ModFany
Bankovni spojeni: Ceskd spotitelna a.s., & 6. 2000762389/0800; ICO: 00231151; DIC: CZ00231151
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3. Podminky pro provedeni stavby po zméné pred jejim dokon¢enim se méni takto:

a) podminka ¢. 1 se rusi v celém rozsahu;

b) text zacatku prvni véty podminky €. 7 se upravuje na: Stavebnik miiZe zahajit prace
s azbestem spodivajici v odstranéni stieSniho plasté, tj. spodni vrstvy lepenky a vrchni
piskované lepenky, aZ po ohlaseni praci s azbestem, které stavebnik, popf. firma, kterd bude
price s azbestem provadét, podd nejméné 30 dnu pfed zahdjenim vySe uvedenych praci
piislu§nému organu ochrany vefejného zdravi ...

4. Ostatnf podminky (4. €. 2 aZ 6, a déle ¢. 8 aZ 22) zistdvaji v platnosti v plném znéni dle rozhodnuti
ze dne 1.9.2020, vydanym pod zn. OVY/25044/2020/Sn.

Utastnici fizeni, na né7 se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Meéstskd ¢ast Praha 12, Piskova 830/25, Praha 4-Modfany, 143 00 Praha 412

Odivodnéni:

Dne 12.10.2020 podal stavebnik zidost o povoleni zmény stavby pfed jejim dokoncenim, na kterou
vydal odbor vystavby Ufadu méstské ¢4sti Praha 12 rozhodnuti, kterym schvilil stavebni zdmér na
vySe uvedenou stavbu dne 1.9.2020 pod zn. OVY/25044/2020/Sn.

Stavebni dfad shromazdil vSechny podklady pro vydani rozhodnuti a oznamil zahdjeni fizeni o zméné
stavby pfed jejim dokoncenim zndmym udcastnikm fizeni i dotéenym organum stitni spravy dne
13.11.2020 pod zn. OVY/38241/2020/5n a podle § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohleddni
na misté a ustntho jedndni a stanovil lhiitu 10 dnG k uplatnéni zavaznych stanovisek a namitek od
dorudeni tohoto ozndmeni.

Podminka €. 1 byla zruSena na zdkladé vydaného rozhodnuti odboru ochrany prostfedi MHMP, kterym
byla povolena vyjimka ze zdkladnich podminek ochrany zvI4st¢ chrdnénych Zivoc€ichi, a to tykajici se
moznosti provadéni stavebnich praci i v obdobi hnizdéni rorysu.

Upravené znéni podminky ¢. 7 (tj. bez kominového potrubi, nebot’ kominovd télesa se v mateiské
Skole nevyskytuji) vychazi z nové predlozené zavérecné zpravy, azbestovy pruzkum — revize zafi
2020.

Projektovd dokumentace zmény stavby pfed dokonéenim byla fadné provedena, vypracovali ji Ing.
Pavel Chrobok, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby, CKAIT €. 0008412.

Navrhovand zména stavby pied dokoncenim spliiuje pozadavky Nafizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuZivani izemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim
mesté Praze (ddle jen "prazské stavebni piedpisy”).

Vlastnictvi pozemku €. parc. 4635/15 a 4635/16, k.d. Modrany, bylo osvédéeno z ¢astecného vypisu
katastru nemovitosti Katastrdlniho dfadu Praha — mésto, LV ¢. 2336 ze dne 6.8.2020, vlastnikem je
stavebnik.

Okruh téastniki fizeni stavebni tifad stanovil v souladu s § 94k stavebniho zdkona. Ugastniky fizeni
jsou: stavebnik a jeho zastupce na zdkladé pIné moci, a déle vlastnik a spravce dotCenych inZenyrskych
siti - Kolektory Praha, a. s. Dalsi t¢astniky fizeni stavebni tifad nestanovil.

U ostatnich vlastniki sousednich pozemk( a staveb na nich stavebni dfad dospél k ndzoru, Ze
rozhodnutim nemohou byt piimo dotena jejich vlastnickd nebo jind vécnd priva k pozemkiim a
stavbdm na nich, nebot’ zménou stavby nemohou byt pfimo ovlivnény.
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K Fizeni bylo dile doloZeno:

e plnd moc pro Projektovou kanceldtr Atlas, spol. s r.o., k zastupovini Méstské ¢dsti Praha 12,
v fizen{ v€etné piebirdni pisemnosti, ze dne 27.4.2020;

e zdvéreCnd zprdva — azbestovy pruzkum — revize zaif 2020, kterou vypracoval Bec. Vojtéch
Kfivanek, DiS. (NV Engineering, s.1.0.);

¢ rozhodnuti OCP MHMP - ¢.j. MHMP 1022279/2020, sp.zn. S-MHMP 622453/2020, ze dne
2.7.2020 (NPM dne 24.7.2020);

e zdvazné stanovisko HS hl. m. Prahy, pobocka Praha - jih, — ¢.j. HSHMP 60000/2020, ze dne
19.10.2020;

e koordinované zdvazné stanovisko HZS hl. m. Prahy — ¢j. HSAA-13342-3/2020, ze dne
23.9.2020.

P

Odbor vystavby Utadu méstské &isti Praha 12 v provedeném fizeni dle § 118 posoudil predloZenou
Zidost o zménu stavby pied dokonéenim a zjistil, Ze uskuteénénim vyse uvedené zmény stavby pied
dokoncCenim, spocivajici ve zméné vzhledu ¢asti fasdd - provedenim dfevéného obkladu, nejsou
ohroZeny vetejné zdjmy, ani nepfiméfené omezena ¢i ohroZena prava a pravem chranéné zdjmy
ucastniki. Pro dokonceni stavby stanovil stavebni tfad podminky €. 1 - 4 tohoto rozhodnuti.

Utastnici fizeni - dalii dot&ené osoby:
Projektova kanceldr Atlas, spol. s r.0., Odbor evidence majetku MHMP, Kolektory Praha, a. s.

V priubéhu fizeni nevznesli Gcastnici fizeni ani dot¢ené organy statni spravy Zadné namitky ani
pfipominky.

Stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisii
ve vyroku uvedenych.

Upozornéni na povinnosti vyplyvajici z nékterych pravnich piedpisi:

e Dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona dokoncenou stavbu, popfipadé ¢dst stavby schopnou
samostatného uzivani, lze uZivat na zdkladé kolauda¢niho souhlasu (§ 122 stavebniho zdkona).
Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocetim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkouSky a
mefeni predepsané zvlaStnimi pravnimi pfedpisy.

* Stavebnik musi dodrZovat povinnosti a odpovédnosti uvedené v hl. IV stavebniho zdkona, zejména
v ustanoveni § 152 odst. 1 -3, § 153 odst.1 a § 156.

e Pii provddéni zmény stavby budou dodrZena ustanoveni prazskych stavebnich predpist, které
upravuji poZadavky na provadén{ staveb, a piislu$né technické normy.

e Pfi provdadéni zmény stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti price a
technickych zafizeni a dbdt o ochranu zdravi osob na stavenisti, zejména na dodrzeni nafizen{
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpectnost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich.

® Pfi provadéni zmény stavby je nutno dbdt na ochranu zdravi pfed nepfiznivymi dcinky hluku a
vibraci dle zdkona €. 258/2000 Sb. o ochrané veiejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpisi, a
nafizenf vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi d¢inky hluku a vibraci.

e Odpadni hmoty pti provddéni zmény stavby budou pribézné odstrafioviny.
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® Je nutno dodrZovat zdkon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich piedpist. Piebyteény
vykopovy materidl a stavebni odpad bude uloZen na piislusnou sklddku. Doklad o jeho uloZeni
doloZi stavebnik ke kolaudaénimu souhlasu.

e Stavebni price v€etné manipulace se suti musi byt provadény tak, aby nedochézelo k obtéZovani
okoli nadmérnym hlukem a prachem.

® Zakontrolu materidlu, ktery bude zabudovan (atest), zodpovida zhotovitel stavby.

* V piipadé, Ze bude nutny zabor ¢&i jiny druh zvlaStniho uZivani pfilehlé komunikace (napf. sklddka
materidlu, umisténi kontejneru, stavba piipojky, apod.), pozddd stavebnik minimélné 30 dni
pfedem odbor dopravy UMC Praha 12 o povoleni ke zvla$tnimu uzivani komunikace.

® Veskeré sousedni stavby a pozemky nesmi byt poSkozeny. Nemovitosti nebo jejich ¢dsti dotéené
stavebnim zdsahem musi byt nejdéle ke kolaudaci uvedeny do fddného stavu na néklad investora.
Ve stejném terminu budou do ptvodniho stavu uvedeny rovnéZz pozemky dotéené stavbou.

e Zadatel Je povinen Stitek, ktery vyda stavebni ufad a ktery obsahuje identifika¢ni ddaje o povolené
stavbé, pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam
az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsdhlé stavby se mohou
oznatit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim tdajii ze $titku.

* Zména stavby nesmi byt zahdjena, dokud toto rozhodnuti nenabude prdvni moci.

¢ Odvolani se poddvd s potfebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu
orgdnu a aby kazdy dcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G¢astnik potfebny podet stejnopis,
vyhotovi je sprdvni orgdn na ndklady ucastnika. Odvolinim lze napadnout vyrokovou ¢&dst
rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejdi ustanoveni. Odvoldni jen proti odivodnén{
rozhodnuti je nepiipustné.

e Pii provddén{ zmény stavby je stavebnik povinen (§ 152 odst. 3 d stavebniho zdkona) ohlaSovat
stavebnimu ufadu fize vystavby podle plinu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit provedeni
kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné duivody, této prohlidky se ztcastnit.

Pouceni aéastniki:

Proti tomuto rozhodnuti md tcastnik fizeni pravo podat odvolani do 15 dnli od dorudeni pisemného
vyhotoveni k odboru stavebniho fadu Magistratu hlavniho mésta Prahy podinim u odboru vystavby

v

Utadu méstské &asti Praha 12.

JUDr. EvZen Ter$l v. r.
povéfeny zastupovanim vedouciho odboru,
vedouci odd. administrativné pravniho

Za spravnost vyhotoveni: Svatopluk Snajdr

Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne: /9? ik aZUAZO Masiska ¢ast Praha 12
razitko a podpis: Urfad méstske Casti
dbor vystavby
Piskova 830/25
{3 12 Praha 412
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Poplatek: ¢
Sprévni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.

Priloha pro stavebnika (po nabyti pravni moci):
e ovéiend projektova dokumentace





Cj. P12 42838/2020 OVY sir. 5

Dorucuje se:

L. Uéastnikim Fizent:

1. Projektovi kancelar Atlas, spol. s r.o., IDDS: 5z5r2pm
2. Odbor evidence majetku MHMP, IDDS: 48ia97h

3. Kolektory Praha, a. s., IDDS: pybesya

I1. Dotéenym spravnim Gradiim:

4. Hasi¢sky zédchranny sbor hlavniho mésta Prahy, IDDS: jm9aa6j

5. Hygienickd stanice hlavniho mésta Prahy, poboéka Praha - JIH, IDDS: zpgai2i

6. Hygienickd stanice hl.m. Prahy, odbor hygieny déti a mladistvych, IDDS: zpqai2i

7. Odbor ochrany prostfedi MHMP, IDDS: 48ia97h

8. Odbor Zivotniho prostredi UMC Praha 12, Cilkova ¢.p. 796/7, Praha 4-Kamyk, 142 00 Praha 411

I11. Na védomi:

9. Odbor dopravy UMC Praha 12, Cilkova ¢.p. 796/7, Praha 4-Kamyk, 142 00 Praha 411
10. PREdistribuce, a. s., IDDS: vgsfsr3

11. Prazska plyndrenskd Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt

12. Prazské vodovody a kanalizace, a. s., IDDS: ec9fspf

13. CETIN as., IDDS: qa7425t

14. Odbor vystavby UMC Praha 12, spis Modfany &.p. 3288

15. referent

16. spisovna





Dolozka konverze na zadost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podobé, ktery vznikl pod pofadovym ¢islem 104416 001830 pievedenim z
dokumentu obsazeného v datové zpravé, skladajiciho se z 5 listd, se shoduje s obsahem dokumentu, jehoz
prevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsaZenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupni dokument obsazeny v datové zpravé byl podepsan kvalifikovanym elektronickym podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ovéfena dne 05.01.2021 v 16:09:22. Kvalifikovany elektronicky
podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén) a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikatu pro
elektronicky podpis bylo provedeno viéi zvefejnénému seznamu zneplatnénych certifikatd vydanému k datu
05.01.2021 14:55:28. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: ¢islo kvalifikovaného certifikatu pro
clektronicky podpis 01 53 7D C9, kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan kvalifikovanym
poskytovatelem sluzeb vytvarejicich divéru PostSignum Qualified CA 4, Ceska posta, s.p. pro podepisujici
osobu Svatopluk Snajdr, technik, Odbor vystavby, odd. stavebniho Fizeni a specidlni vystavby, 837,
Meéstska €ast Praha 12. Uznéavany elektronicky podpis byl oznafen platnym kvalifikovanym ¢asovym
razitkem nebo kvalifikovanym elektronickym ¢asovym razitkem vydanym kvalifikovanym poskytovatelem.
Platnost asového razitka byla ovéfena dne 05.01.2021 v 16:09:22. Udaje o &asovém razitku: datum a Cas
03.12.2020 10:08:52, Cislo kvalifikovaného certifiktu pro Casové razitko 01 40 71 A2, Easové razitko bylo
vydano kvalifikovanym poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Ceska posta, s.p..

Vystavil: Ceska posta, s.p.
PracoviSte: Praha 41 ,
Ceska posta, s.p. dne 05.01.2021 2 \

Jméno, prijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

TEREZA KOPECKA _ \ [
lataion |

134759410-209131-210105160912

T
(e o
Otisk tFednfho razitka: gp Hog,

37 N 2 J/
Pozndmka: %0,

Kontrolu této doloiky Ize provést v centrilni eviden el pFistupné zpiisobem umoiiujicim ddilkovy pristup na adrese
hups://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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HLAVNIMESTO PRAHA

MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY L
Odbor ochrany prostiedi MHMPXPESEFNQ

Oddéleni ochrany pfirody a krajiny

[ |
Toto rozhodnuti nap lo
pravni moci dne 2,{13( ) viz rozdélovnik
za Magistrét L], m. Prahy ....
V Praze dne 2@82@&1
-300- Tttt sserstntennans ]
Vas dopis z./ze dne: Vytizuje/tel.:
845-20 Megr. Petra Fousova
C.j: 236 004 258
MHMP 1022279/2020 Pocet listd/piiloh: 3 /0
Sp. zn.: Datum:
S-MHMP 622453/2020 02.07.2020

Rozhodnuti

Odbor ochrany prostiedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dile jen ,,OCP MHMP*) jako
pfisluSny organ ochrany pfirody ve smyslu ustanoveni § 77a odst. 5 pism. h) zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjiich pfedpisti (dale jen ,zdkon®),
ve spojeni s ustanovenim § 31 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve méni
pozdéjSich predpisli, projednal v fizeni vedeném podle zdkona a zdkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist, Zidost Méstské ¢asti Praha 12 se sidlem: Piskova
830/25, 143 00, Praha 12, IC: 00231151 zastoupené na zakladé plné moci firmou
Projektovou kancelaii ATLAS, spol. s r.0. se sidlem: Severozapadni 111.343/12, Praha, ICO:
14892936 (dile jen ,7adatel*) o povoleni vyjimky podie § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 pism. ¢)
zakona ze zakladnich podminek ochrany =zvlasté chranénych Zivodichii stanovenych
ustanovenim § 50 zikona pro roryse obecného (4pus apus), zatazeného dle piilohy ¢&. 111
vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb., kterou se provad&ji nékterd ustanoveni zédkona, ve znéni
pozdéj§ich piedpist (dale jen vyhlaska), do kategorie druhii ohroZenych a ktery je dale chranén
v souladu s €L 1 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu
2009 o ochrané volné Zyjicich ptak(, z divodu realizace akce , Adaptacni opatieni na zménu
klimatu MS Pastelka v Praze 12, Platénova 3288/28, Praha 4 — Modrany“, tj. z divodu
provedeni plinované sanace mateiske Skoly v k.u. Modiany a rozhodl

takto:

Sidlo: Marianské nam. 2/2, 11001 Praha |
Pracovisté: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktni centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h
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I. Podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 pism. ¢) zdkona se Zadateli povoluje vyjimka ze
zakladnich podminek ochrany zvla§té chranénych Zivocicht stanovenych ustanovenim § 50
zakona pro roryse obecného (Apus apus), a to ze zakazu ni€it jimi uZivana uméla sidla.

Vyjimka se vztahuje na viechna hnizdi§té¢ roryse obecného a na pfedmétné matefské skolce.
Kontrola bude provadéna kontrolou stavebniho deniku, ve kterém bude podrobné zazmamenan
pribéh stavby véetnd instalace jednosmémych uzavér. Mize dojit téz ke kontrole provadéni
stavby pfimo na misté.

II. OCP MHMP soucasné stanovuje dle ustanoveni § 56 odst. 3 zakona Zadateli nasledujici

podminky:

1. Vyjimka se povoluje do konce roku 2022 pro GCely stavby , Adaptacni opatFeni na
zménu klimatu MS Pastelka v Praze 12, Platénova 3288/28, Praha 4 — Modrany
v k. 0. Modfany.

2. Na celé budové $kolky budou pres viechny vétraci otvory, které byly zmapovany
jako hnizdisté rorysd (i potencidlni) nainstalovany tzv. jednosmérné uzavéry, které umozni
zivotichiim opustit dutinu stiechy a znemozni jim se do ni navratit, a2 to minimalné 7 dni pied
znepriichodnénim téchto vétracich otvor. Jednosmérné uzavéry budou provedeny tak, ze se
deska z vhodného materialu (napf. perlinka) pfipevni napevno pouze nad vétraci otvor a ostatni
strany zistanou volné. Ve viech smérech, kde zbstanou volné okraje, pak musi tato deska
vétraci otvor dostate¢né presahovat a musi tésné piiléhat k fasade.

3 Vyse uvedené jednosmérné uzavéry je moiné instalovat pouze v obdobi od 10.
srpna do 10. Fijna. Po sedni dnech je vhodné otvory trvale zaslepit. Zislepa otvoru musi
v kazdém pripadé ziistat na otvorech i pfes hnizdni sezonu rorysii (od 20. dubna do 8.
sprna).

4. V ramci stavebntho deniku bude zaznamenano, kdy byly nainstalovany jednosmérné
uzavéry a v jakém rozsahu a také bude zfejmé, po jak dlouhou dobu byly instalovany, neZ se
pistoupilo k aplikaci zateplovactho systému v prostoru prislusnych atik. Zadatel také pofidi
fotodokumentaci téchto pfijatych opatfeni a zaSle ji spolu s povinnym ro¢nim hlasenim (viz
nize) OCP MHMP.

5. Nahrada zaniklych vétracich otvoril, které slouzily jako hnizdité rorysh bude
provedena v rozsahu uvedeném jako doporuceni v Odborném posudku vyskytu synantropnich
zvlasté chranénych druhGi Zivocichd, ktery zpracoval Mgr. Lukas Viktora a které ma Zzadatel
k dispozici.

Odivodnéni
Rizeni v této véci bylo zahajeno dne 30. 4. 2020, kdy pfedmétna Zadost dosla OCP MHMP.

OCP MHMP dopisem ze dne 11. 5. 2020 v souladu s ustanovenim § 70 odst. 2 zikona o
zahdjeni spravniho Fizeni v této véci informoval mistné a vécn& piisludné spolky. Zadny spolek
se do fizeni v zdkonné lhite neptihlasil
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OCP MHMP soucasné dopisem ze dne 11. 5. 2020 vyrozumél zadatele o moZnosti vyjadrit se
k podkladim rozhodnuti ve smyslu ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu. Této moZnosti
7adatel nevyuzil.

Vyjimku ze zikazi u zvla§té chranénych druhi zivocichd podle § 50 zakona lze podle § 56
zdkona povolit v pipadech, kdy jiny vefejny zijem pfevazuje nad zdjmem ochrany pfirody,
nebo v zajmu ochrany pfirody, s tim, Ze u zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivocichd, které
jsou pfedmétem ochrany podle prava Evropskych spoleCenstvi, lze vyjimku udélit jen tehdy,
pokud je din néktery z divodii uvedenych vust. § 56 odst. 2 zidkona, neexistuje-li jiné
uspokojivé feSeni a povolovana Cinnost neovlivni dosazeni ¢i udrzeni priznivého stavu druhu z
hlediska ochrany. Rorys obecny podliéha ochrané dle smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochrané volné Zijicich ptaka (dale jen ,smérnice o
ptacich®), tedy je pfedmétem ochrany podle prava Evropskych spole¢enstvi,

OCP MHMP zkoumal, zda jsou vdaném pfipadé splnény zikonem dané podminky pro
povoleni vyjimky, tedy zda je dan jiny vefejny zajem, ktery prevaZuje nad zajmem ochrany
piirody, nebo zda je povoleni vyjimky v zajmu ochrany pfirody a dale zda je dan néktery
z diivodii uvedenych vust. §56 odst. 2 zdkona, zda neexistuje jiné uspokojivé feSeni a zda
povolované &innost neovlivni dosaZeni &i udrZeni pfiznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Zadost o vyjimku, tedy proé¢ je zadano o provadéni danych praci v obdobi hnizdéni rorysi, je
mimo jmé odivodnéna pitomnosti azbestu ve stfesni krytiné. Azbestova vlikna maji tendenci
Stépit se po délce. K tomuto mize dojit i jen pfirozenou degradaci plisobenim povétrnostnich
podminek. Nejvétsi nebezpeti Stépeni azbestovych vldken vSak hrozi pfi stavebnich pracich na
budovach, kde je jiz azbest pritomen. Stépenim vznikaji vidkna velmi malych rozmért. Pokud
se azbestova vldkna dostavaji do ovzdudi, stavaji se polétavymi (v pfipadé nepiiznivych
podminek aZ na nékolik kilometrt), a nechranény ¢lovék je jejich pfirozenym pifemcem.
Cestou vstupu azbestu do lidského organismu jsou dychaci organy. Azbestovd vlikna se
nasledné dostavaji az do plicnich sklipkd. Zde vyvolavaji drazdivou mistni reakci a mohou byt
spoustécim fakiorem onemocnéni.

Je potieba upfesnit, Ze negativni Gi¢inky na zdravi nespocivaji v chemickém plisobeni azbestu,
ale v mechanickém drazdéni citlivych vniténich tkani. Nejrizikovéjsi pro lidsky organizmus jsou
azbestova vlakna dlouhd 5 az 8 pum s tloustkou méné nez 1,5 pm.

Odstrafiovani materidld s azbestem tedy vyZaduje specidlni postupy a rozhodné neni vhodne,
aby se v okoli budovy b&hem takovych praci pohybovaly déti. JelikoZ se v daném pifpadé jedna
o matefskou §kolku, tak zcela logicky se déti v okoli pohybovat budou, pokud k danému
opatieni nedojde v priibéhu letnich prazdnin, kdy $kolka neni pro déti v provozu. Obdobi letnich
prazdnin se viak kryje s dobou hnizdéni roryst. V daném piipadé je tedy mozné udélit vyjimku
v zAjmu vefejného zdravi a umoznit Zadateli provést odstranéni této nebezpeéné latky v dobé,
ve $kole pfitomny a obdobi hnizdéni roryst jiz skonéilo, totiz neni $kolka zcela prazdna, ale jiz
za¢ina pifprava na nadchézejici $kolni rok a ve Skolce se tudiz vyskytuji ucitelé a dalSi personal.
Vvie uvedenym zdivodnénim vhodného na¢asovani stavby z diivodu ochrany vefejného zdravi
také OCP MHMP vyluéuje existenci jiného uspokojivého feseni, kterym by v daném pfipad¢ za
jinych okolnosti mohla byt realizace zatepleni a praci s tim souvisejicich v jmém casovém
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obdobi, coZ vtomto piipadé nepfipada v vahu. Také preruSeni provozu Skolky v b&mém
$kolnim roce ze zcela ziejmych davodi nepiipadd v Gvahu.

OCP dospél k zavéru, Zze povoleni vyjimky je téZ v zajmu ochrany piifrody, protoZe zateplenim
predmétnych budov bude nasledné snizena spotfeba elekirické energie a plynu urend na jejich
vytapéni, coz ve svém disledku povede k niZ¥i poptdvce po danych komoditich a miize to
plispét k tomu, Ze nebude tieba budovat dalsi elektrarny a dalsi zafizeni potfebna k ziskavani el.
energie a plynu, coZ muze uchranit nékteré ¢asti pfirody pfed zni€enim v disledku budovani a
provozu uhelnych doli, instalace solarnich panell apod.

Dale se OCP MHMP zabyval otazkou, zda povoleni vyjimky neovlivni dosaZeni &i udrzeni
piiznivého stavu druhu rorys obecny. V prvni fadé proto zkoumal, zda povolenim vyjimky
nebude negativiné ovlivnéna mistni populace roryse obecného.

OCP MHMP dospél k zavéru, Ze omezenim moznosti hnizdéni roryst na jedné, byt prostorové
objemnéjsi budové, béhem jednoho roku nedojde k negativnimu ovlivnéni stavu tohoto druhu
z hlediska jeho ochrany. Predpokladany viiv bude v rédmci populace daného druhu, kterd se
zajisté nesklada pouze z jedincli obyvajicich budovu matefske Skolky, velmi kratkodoby, a tudiz
pouze mirné negativni. Nelze vylou¢it ani moznost, Ze aZ dani jedinci vyuzivajici budovu zjisti,
Ze nemaji v daném roce kde vyvést mladé, tak se podafi ¢asti z nich nalézt jesté néjaky vhodny
ukryt ¢i hnizdisté v okoli. Hnizdi$té roryst budou béhem sanace pfedmétné budovy nahrazeny.

Zajem ochrany piirody bude tedy dotéen jen docasné a v nezbytné nutné mife.

OCP MHMP pii svém rozhodovani vychdazel z obecnych znalosti chovani druhu roryse obecny
a stanovil Zadateli pro vykon ¢innosti podminky podle ustanoveni § 56 odst. 3 zakona.

Podminka ¢. 1 vychazi z obsahu Zidosti, kdy pfesné provedeni zatepleni ziejmé zaleZi téZ na
rozpoctu Prahy 12.

Podminka ¢&. 2 byla stanovena z diivodu snahy o minimalizaci doéasného negativniho dopadu na
netopyry, ktefi mohou vyuzivat dutiny za vétracimi otvory. To, Ze netopyii ani jejich pobytové
stopy nebyli béhem recentniho prizkumu zjisténi, neznamena, ze nemize dojit ke kolonizaci
piisludnych otvort (resp. dutiny za nimi) v budoucnosti, tedy jesté pfed zapoCetim stavebnich
praci. Netopyfi si vybiraji obdobna mista jako mista pro hibernaci a pokud nejsou vyhnani jeste
pied zapoéetim zimovani, tak je jiz béhem zimy neni mo/mé vyhnat vilbec a byli by ohroZeni na
zivoté. Béhem hibernace se dd navic tézko i sofistkovanym priizkumem rozpoznat, zdali jsou
v dutingé pfitomni ¢i nikoliv, proto je vidy v zdjmu prevence vhodné instalovat jednosmérné
uzavéry, aby piipadni obyvatelé mohli jesté pfed upadnutim do hibernace své tkryty opustit.
Jednosmémeé zabrany umozni bezpe¢né opusténi dutmy netopyry, jez ji mohou jiz obyvat, a
proto nemiize nasledné pii rekonstrukci v obdobi hnizdéni ¢i v obdobi letnich nebo zimnich
kolonii dojit k usmrceni jedincti vy$e uvedenych druhl ani k jejich rudeni. Rekonstrukce miize
probihat bez omezeni, coZ urychli jeji provedeni.

Podminka ¢. 3 byla stanovena ztoho divodu, Ze je tfeba instalaci jednosmérné uzavéry
matkami ¢i uvéznéni hibernyjicich netopyr v duting. Také je dileZité, aby byla na vybranych
otvorech pfitomna i1 pfes hnizdni obdobi roryst, aby rorystim znemoznila zahnizdéni v daném
roce, kdy bude probihat rekonstrukce.
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Podminka ¢. 4 byla udélena z divodu kontroly piijatych opatfeni, jelikoz je ¢asové pomérné
narocné provést kontrolu realizace jednosmérnych uzaver.

Podminka ¢. 5 byla udélena z divodu nutnosti znovuobnoveni zaniklych hnizdist’ rorysi. Tyto
byly zmapovany Mgr. Lukasem Viktorou v roce 2020 a vyznadeny na fotografiich MS. Jeliko
rorysi mohou v prubéhu let zvySovat své pocty, tak na dané budové budou zachovany i
potencidlni hnizdi$té rorys, aby tyto vbudoucnosti tfeba mohly hostit potomky nyni se
rozmnoZujicich jedinet, jez rozsifi stavajici populaci.

Z vySe uvedenych divodd rozhodl OCP MHMP tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti.

Na zivér OCP MHMP upozoriuje na informacni povinnost Zadatele vi¢i organu ochrany
piirody stanovenou v § 56. odst. 7 zakona, kdy pifemce vyjimky musi kazdy rok po dobu
platnosti vyjimky do 31. 12. daného roku nahlésit organu ochrany pfirody viechny zasahy na
zdkladé vyijimky uéinéné. V roénim hliSeni uvadéjte kromé &isla jednaciho také v souladu
s vy§e uvedenymi podminkami datum zapoceti stavby, datum instalace jednosmémych uzavér,
pocet instalovanych nahradnich hnizdist rorysil, dolozte fotodokumentaci provedenych
Jjednosmérnych uzivér apod.

NedodrZeni podminek vyjimky miize byt divodem k jejimu zruSeni podle § 84 zikona.

Toto rozhodnuti je rozhodnutim OCP MHMP jako organu ochrany pfirody a nenahrazuje zadna
jna rozhodnuti, stanoviska nebo vyjadieni OCP MHMP podle zvlastnich pfedpist.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti je mozné podle § 81 spravniho fadu podat odvolani, ve kterém musi byt
uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a vé&em je spatfovan rozpor s pravnimi
predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu piedchazelo, ve Thité 15 dni ode dne
jeho oznameni k Ministerstvu Zivotniho prostiedi, a to pod4dnim u¢inénym u OCP MHMP.

v z. Ing. Martina Némeckovd, DiS.

Ing. [van Bednat

vedouci oddéleni ochrany piirody a krajiny
Odbor ochrany prostiedi

-podepséano elektronicky-





Rozdélovnik
1/ Zastupce ucastnika fizeni (DS)

Projektova kancelat ATLAS s.r.o., Ing. Jana Freidbergerova, Ciklova 13a, 128 00, Praha 2,

5z512pm
2 Na védomi:

- Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, odd. ochrany piirody, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
IDDS: 4dkdzty

- Ministerstvo Zivotntho prostfedi, odbor zvIasté chranénych ¢asti prirody, VrSovicka 65, 110 10

Praha 10, IDDS: 9gsaax4

3/ Spis
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DoloZka konverze na Zidost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podob&, ktery vznikl pod pofadovym &islem 104416 001594 prevedenim z
dokumentu obsazeného v datové zpravé, sklédajictho se z 6 listl, se shoduje s obsahem dokumentu, jehoz
prevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost dajii obsazenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi piedpisy.

Vstupni dokument obsazeny v datové zpravé byl podepsan kvalifikovanym elektronickym podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ovéfena dne 10.07.2020 v 13:25:39. Kvalifikovany elektronicky
podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén) a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikatu pro
elektronicky podpis bylo provedeno vici zvefejnénému seznamu zneplatnénych certifikati vydanému k datu
10.07.2020 12:16:49. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: ¢&islo kvalifikovaného certifikatu pro
elektronicky podpis 47 C4 A2 B6, kvalifikovany certifikat pro elektronicky podpis byl vydan kvalifikovanym
poskytovatelem sluzeb vytvafejicich divéru ACAeID2.1 - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovany
systémovy certifikit vydavajici CA), eldentity a.s. pro podepisujici osobu Ing. Martina Némeckovi, DiS.,
(m1917), Magistrat hlavniho mésta Prahy, Odbor ochrany prostfedi, , Hlavni mésto Praha [IC 00064581].
Uznavany elektronicky podpis byl oznagen platnym kvalifikovanym €asovym razitkem nebo kvalifikovanym
elektronickym &asovym razitkem vydanym kvalifikovanym poskytovatelem. Platnost ¢asového razitka byla
oveéfena dne 10.07.2020 v 13:25:39. Udaje o Gasovém razitku: datum a &as 03.07.2020 09:28:57, &islo
kvalifikovaného certifikitu pro Casové razitko 27 B3 99 2E, Sasové razitko bylo vyddno kvalifikovanym
poskytovatelem ACAelID3 - Root Certificate, eldentity a.s..

Vystavil: Ceska posta, s.p.
Pracovisté: Praha 41

Ceska posta, s.p. dne 10.07.2020 \ \
Jméno, pFijmeni a podpis osoby, kteri izovanou konverzi dokumentu provedla:
TEREZA KOPECKA Cesk.y
Otisk dFedniho razitka: o o I‘ @@ﬁﬁ@ I "
7 : [ ll !
o

130268766-209131-200710132531

Poznimka: N

Kontrolu této doloZky Ize provést v centrilni evidenci doloiek piistupné piisobem umoZitujicim dilkovy pristup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)



SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo:			Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

V zastoupení:		Mgr. Jan Adamec, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/

IČ:			00231151

Telefon:		+420 244 028 111

E-mail:			podatelna@praha12.cz

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		80039-2000762389/0800

Webové stránky:	https://www.praha12.cz/  

Datová schránka:	ktcbbxd

(dále jen „objednatel“)

a



/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Sídlo:			 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

V zastoupení:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/   

IČ:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Telefon:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

E-mail:			/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Bankovní spojení:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Číslo účtu:		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Webové stránky:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Datová schránka:	/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/		

(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)



1. Preambule

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1.2. Tuto akci je plánováno spolufinancovat:

1.2.1. Evropskou unií – Evropské strukturální a investiční fondy (Fond soudržnosti), Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 - Prioritní osa 5, investiční priorita 1, SC 5.1, výzva č. 146., registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“;

1.2.2. Státním fondem životního prostředí, název projektu „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ (Pozn.: Objednatelem bude podána žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích) a

1.2.3. Hlavním městem Prahou na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/54/10/019974/2020 ze dne 02.11.2020.

1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.

1.4. Vymezení některých pojmů:

1.4.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

1.4.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

1.4.6. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.

1.4.7. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započetím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.4.8. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.

1.4.9. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.

1.4.10. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.

1.5. Objednatel má od Hlavního města Prahy svěřeny do správy pozemky p.č. 4635/15 a p.č. 4635/16, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2336 v k.ú. Modřany, v obci Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.



2. [bookmark: _Ref486865040]Předmět smlouvy

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ této smlouvy.

2.2. [bookmark: _Hlk66194236]Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“, spočívající v kompletním zateplení obálky budovy mateřské školy včetně výměny oken a dveří, kompletní výměny souvrství střechy zahrnující i likvidaci nebezpečného materiálu azbest, úprava topné soustavy, vybudování nuceného větrání včetně rekuperace, výměna osvětlovacích těles, vybudování retenční nádrže pro závlahu areálu MŠ dešťovými vodami a další stavební práce s tím spojené (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo zahrnuje rovněž i zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace (dočasný billboard po dobu stavby a stálá pamětní deska umístěná na objektu do 3 měsíců po dokončení díla) a dále veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Předpokládá se částečná realizace díla za provozu MŠ Pastelka.

2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

2.3.1. [bookmark: _Ref440837906]nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“),

2.3.2. [bookmark: _Ref440839850]oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),

2.3.3. [bookmark: _Ref440839993]zadávací dokumentací ze dne /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,

2.3.4. [bookmark: _Ref440840091]projektovou dokumentací pro provedení stavby „Adaptační opatření na změnu klimatu – MŠ Pastelka v Praze 12“, kterou zpracoval hlavní projektant: Ing. Pavel Chrobok, ČKAIT č. 0008412, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.

2.3.5. platnými ČSN, případné jinými normami vztahující se k dílu,

2.3.6. stavebním povolením č.j. P12 32216/2020 OVY, vydaným dne 01.09.2020, s nabytím právní moci 01.10.2020 a povolení změny stavby před dokončením č.j. P12 42838/2020 OVY, vydaným dne 02.12.2020, s nabytím právní moci dne 22.12.2020, které jsou jako Příloha č. 05 nedílnou součástí této smlouvy (společně dále jen „Povolení“).

2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.4. [bookmark: _Ref440781154]Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, požadavky dotčených orgánů státní správy, s nimiž se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy a dle příslušného Povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.



3. [bookmark: _Ref486865054]Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02.

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

		Cena díla bez DPH 

		 /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč



		DPH

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč



		Cena díla včetně DPH 

		/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/,- Kč





	

3.3. [bookmark: _Ref440782715]Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ Kč bez DPH (slovy: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ korun českých); (dále jen „cena za dílo“).

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 2.4. této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a následného zrušení kontrolovaného pásma,

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,

3.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství,

3.5.11. zajištění povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace,

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla a dále

3.6. [bookmark: _Hlk66193474]Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu jako úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

3.8. [bookmark: _Ref4418059]Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši /DOPLNÍ ZHOTOVITEL – nikoli však více než 100/ %   aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.

3.12. [bookmark: _Ref94616469]Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.

3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

3.14. Fakturace bude rozdělena na stavební objekty:

3.14.1. SO-01 až SO-07, které jsou spolufinancovány v rámci výzvy č. 146. Operačního programu životní prostředí, registrační číslo projektu:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013911, název projektu: „Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“,

3.14.2. SO-08, na který bude podána žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích na projekt s názvem „Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12 – nakládání s dešťovou vodou“ a

3.14.3. SO-09, který je jako neuznatelný výdaj financován výhradně z vlastních zdrojů objednatele.

Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo (vztahuje-li se k fakturaci plnění, které je spolufinancováno ze zdrojů některého operačního programu). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude předána včetně všech jejich příloh na adresu podatelny: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4, a to v podobě 2 tištěných originálů.

3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@praha12.cz / Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany. 



4. [bookmark: _Doba_plnění_a][bookmark: _Toc443307112]Doba plnění a provedení díla

4.1. [bookmark: _Ref4512460]Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:

4.1.1. [bookmark: _Hlk93939435][bookmark: _Ref486866294][bookmark: _Ref440781696]termín předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;

4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli, a to přípravnými pracemi a pracemi, které neomezí provoz školy. 

4.1.3. Zhotovitel ihned po podpisu této smlouvy zahájí práce na zpracování návrhu technologie odstranění materiálů s obsahem azbestu a souvisejících prací. Dále zahájí práce na podání hlášení prací s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobočka JIH k vydání souhlasného stanoviska. Likvidace materiálů obsahující azbest musí být provedena v období 07/2022, a to včetně kontrolního měření na přítomnost azbestových vláken v budově školy a zrušení kontrolovaného pásma.

4.1.4. Od 20.06.2022 mohou probíhat stavební práce bez omezení, a to až do 31.08.2022. V tomto období budou provedeny a dokončeny stavební práce na těchto stavebních objektech SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště, SO-05 Instalace řízeného větrání s rekuperací, SO-06 Úprava otopné soustavy.

4.1.5. Stavební práce probíhající za provozu školy, musí být oboustranně koordinovány tak, aby nedošlo k omezení provozu školy. Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a bezpečnost provádění prací s ohledem na provoz školy a možný výskyt třetích osob.

4.1.6. [bookmark: _Ref4450476][bookmark: _Hlk5628322][bookmark: _Ref44678474]termín dokončení prací (díla): nejpozději do 7 měsíců od okamžiku předání a převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;

4.1.7. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.6. této Smlouvy;

4.1.8. [bookmark: _Ref4450433][bookmark: _Ref486862700]termín předání vyklizeného staveniště: do 14 kalendářních dnů od předání Díla dle této Smlouvy.

4.2. [bookmark: _Ref440783965]Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 2 výtisky projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD ve verzi DOC, XLS, PDF, DWG; dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.3. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm dle objednatelem předané dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.6. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.

4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.

4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.

4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ (nar. /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ bytem /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/); (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ (IČ: /DOPLNÍ OBJEDNATEL/, sídlem /DOPLNÍ OBJEDNATEL/); (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.

4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak v místě provádění díla. Termín kontroly bude stanoven po dohodě mezi objednavatelem a zhotovitelem.

4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

4.11. [bookmark: _Ref440782053]Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.12. [bookmark: _Ref486862595]Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 

4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.6. této Smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.16. [bookmark: _Ref440838257]Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.



5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.3. [bookmark: _Ref31635141]Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu a název projektu, je-li ve vztahu ke stavebního objektu relevantní.

5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.

5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.

5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i v průběhu realizace díla nebo i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na předpokládanou výši dotace, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.

5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen.

5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

5.12. Zhotovitel bude pravidelně 1x týdně provádět fotodokumentaci prováděného díla a dále vždy před jakýmkoliv zakrytím části díla.

5.13. Zhotovitel je povinen pro účely realizace díla zajistit na vlastní náklady povolení záboru veřejného prostranství, uzavření smluv o výpůjčce komunikace, popř. jiných obdobných smluv či povolení, jsou-li při realizaci díla potřeba.

5.14. Zhotovitel je povinen zajistit zabezpečení stavby před vstupem neoprávněných třetích osob, a to s ohledem na předpokládanou částečnou realizaci díla za provozu MŠ Pastelka.

5.15. Zhotovitel je povinen přerušit hlučné práce v době odpoledního klidu v případě, že práce budou probíhat za provozu MŠ.



6. [bookmark: _Odpovědnost_za_vady,][bookmark: _Toc443307113]Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1. [bookmark: _Ref440820070]Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS. 

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

6.5. [bookmark: _Ref440782280]Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.

6.6. [bookmark: _Ref440782017]Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.



7. [bookmark: _Toc443307114]Předání a převzetí díla

7.1. [bookmark: _Ref440782083]Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Součástí předání bude i dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obdobně jako DPS předána elektronicky na CD/DVD ve formátu, PDF, DWG,XLS, DOC spolu s 1 vyhotovením dokumentace v tištěné podobě. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou i souhlasná stanoviska dotčených orgánu, reflektující provedené změny, které zajistí na své náklady zhotovitel.

7.2. [bookmark: _Ref440782248]O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6. této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy. 

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel si vyhrazuje převzít celé dílo po provedení kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu, s výjimkou prací prováděných uvnitř objektu, např. SO-05, SO-06.

7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

7.5. [bookmark: _Ref440819479]Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.6. této smlouvy.

7.6. [bookmark: _Ref486867700]Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.8. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek Povolení.



8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude umístěn a k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.6. [bookmark: _Ref486867951]Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho podzhotovitelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/;

Změna člena realizačního týmu je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele, a to jen ve výjimečných případech. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým členem realizačního týmu.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

8.8.1. [bookmark: _Ref486867872]nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.

8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo

8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo

8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo

8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

8.9. [bookmark: _Ref440782439][bookmark: _Ref486860785]Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam podzhotovitelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede podzhotovitele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a podzhotovitele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam podzhotovitelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje podzhotovitelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.

8.10. [bookmark: _Ref440782441]Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. 

8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (v písemném závazku či ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

8.12. [bookmark: _Ref486863818]Změna podzhotovitele, který je uveden v předmětném seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového podzhotovitele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem. 

8.13. Změnu podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým podzhotovitelem spolu s identifikačními údaji nového podzhotovitele. Objednatel takové změny podzhotovitelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového podzhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany podzhotovitelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou podzhotovitele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

8.14. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout, v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činností zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejich dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy, a to po dobu nejméně dle čl. 5.3. této smlouvy.

8.15. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.

8.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8.17. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.18. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

8.19. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

8.21. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

8.22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

8.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

8.24. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.25. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

8.25.1. [bookmark: _Ref62230045]platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;

8.25.2. [bookmark: _Ref62230155]zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

8.25.3. [bookmark: _Ref62230163]že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;

8.25.4. [bookmark: _Ref62230242]že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.

8.26. [bookmark: _Ref62649767][bookmark: _Hlk62817206]Zhotovitel je při realizaci díla povinen dodržet veškeré požadavky a podmínky stanovené projektovou dokumentací, přičemž v případě změn v projektové dokumentace musí být vždy bezvýhradně splněny požadavky OPŽP PO5, které jsou definované energetickým posudkem a PENB, se kterými se zhotovitel seznámil.



9. [bookmark: _Toc443307116]Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako podzhotovitelé.

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.



10. [bookmark: _Toc443307117][bookmark: _Ref486869344]Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

10.1. [bookmark: _Ref440790353]Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 50.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

10.2. [bookmark: _Ref440785411]Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), a to alespoň s níže uvedenými základními parametry:

10.2.1. [bookmark: _Ref30754169]minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty, nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč,

10.2.2. [bookmark: _Ref30754221]spoluúčast zhotovitele nesmí být vyšší než 5 % z výše pojistného plnění nebo nesmí být vyšší než 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost,

10.2.3. účinnost pojištění, kterým bude pojištěno dílo dle výše, v čl. 10.2.1. až 10.2.2., uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli, a to bez vad a nedodělků.

10.3. [bookmark: _Ref440791762]Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. a čl. 10.2. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.

10.4. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.

10.5. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.



11. [bookmark: _Toc443307118][bookmark: _Ref4505765] Bankovní záruky/zádržné

11.1. Zádržné, popř. bankovní záruka jsou upraveny v čl. 3.12. a násl. této smlouvy. 

11.2. Vystavení neodvolatelné bankovní záruky, bude-li nahrazovat zádržné, doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. O předložení bankovní záruky se provede zápis v předávacím protokolu.



12. [bookmark: _Toc443307119] Sankce

12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. 

12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1. této smlouvy.

12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

12.6. [bookmark: _Ref440791913]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí příslušných pojištění dle čl. 10.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.

12.7. [bookmark: _Ref440782320]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.4. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.

12.10. [bookmark: _Ref440782327]V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.

12.11. [bookmark: _Ref440782331]V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

12.12. [bookmark: _Ref440782335]V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:

12.12.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,

12.12.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

12.13. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

12.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.25.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.16. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.25.2. a čl. 8.25.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.17. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.25.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.18. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.26. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

12.19. Smluvní strany sjednávají, že v případě neposkytnutí dotace objednateli či krácení výše dotace z důvodů přičítajících straně zhotovitele tzn., v případě porušení jakýchkoliv povinností zhotovitele dle této smlouvy, zejména pak co do technických požadavků na kvalitu díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající krácené či nepřiznané výši dotace.

12.20. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

12.21. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

12.22. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.



13. [bookmark: _Toc443307120] Odstoupení od smlouvy

13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.

13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo

13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo

13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.

13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

13.5. [bookmark: _Ref486870747]Důsledky odstoupení od Smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).

13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.

13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.



14. [bookmark: _Toc443307121] Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran.

14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.



15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.  

15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.

15.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

15.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

15.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

15.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

15.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.11. Přílohami této smlouvy jsou:

01. [bookmark: _Ref486865151]Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne /DOPLNÍ ZHOTOVITEL/ předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD 

02. [bookmark: _Ref486865165]Příloha č. 02 – Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné podobě [BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

03. [bookmark: _Ref486865180]Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne /DOPLNÍ OBJEDNATEL/ – v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

04. [bookmark: _Ref486865209]Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – v elektronické podobě na CD/DVD [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]

05. [bookmark: _Ref486865234]Příloha č. 05 – Společné povolení, Povolení změny stavby před jejím dokončením, Povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů  - v listinné podobě [NEBUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY DODAVATELE]



Objednatel							Zhotovitel





V Praze dne ____						V ______ dne _____







……………………………………………………				……………………………………………………

městská část Praha 12						/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

Mgr. Jan Adamec						/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/

starosta							/DOPLNÍ ZHOTOVITEL/
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Rekapitulace stavby

		2012						List obsahuje:														1) Souhrnný list stavby																								2) Rekapitulace objektů																																																																								False		False

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																																																																																		>>  skryté sloupce  <<																												0,01		21

																																																																																																																				0,01		15

						SOUHRNNÝ LIST STAVBY																																																																																																														0,001

								Kód:																																																																																																												0,01

								Stavba:														Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12																																																																																														0,01

								JKSO:																																																																		CC-CZ:																																										0,01

								Místo:														Praha																																																				Datum:						09.02.2022																																				0,01

																																																																																																																				0,01

								Objednatel:																																																																		IČ:																																										0,01

										MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany																																																																DIČ:																																										0,01

																																																																																																																				0,01

																																																																																																																				False

								Projektant:																																																																		IČ:						14892936																																				False

										PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS spol. s r.o.																																																																DIČ:						CZ14892936																																				True

																																																																																																																				0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																										0,01

										Jan Rod																																																																DIČ:						



								Zhotovitel:

																																																																										IČ:						

																																																																										DIČ:						

										



										





								Náklady z rozpočtů																																																																		0.00



								Cena bez DPH																																																																		0.00



								DPH				základní												21.00%																ze						0.00																												0.00

												snížená												15.00%																ze						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																ze						ERROR:#REF!																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																ze						ERROR:#REF!																												0.00

												nulová												0.00%																ze						ERROR:#REF!																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										0.00























								Projektant																																																		Zpracovatel

















								Datum a podpis:																												Razítko																						Datum a podpis:																				Razítko



								Objednavatel																																																		Zhotovitel

















								Datum a podpis:																												Razítko																						Datum a podpis:																				Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

						Kód:

						Stavba:																		Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12



						Místo:																		Praha																																														Datum:								09.02.2022



						Objednatel:																		MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany																																														Projektant:								PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS spol. s r.o.

						Zhotovitel:



						Kód												Objekt																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]



						Náklady z rozpočtů																																																												0.00														0.00																																				D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00



								SO-01 Obvodové stěny																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-02 Výplně otvorů																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-03 Stínění (žaluzie)																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								So-06 Úprava otopné soustavy																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-07 Výměna osvětlení																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								SO-09 Upravy,okoli																																																										0.00														0.00																																						1				IMPORT		{5f7a564f-3f9d-432c-a85b-7a99533496a1}		{fa6f86db-51df-484d-ae12-707696f8e4ea}

								z toho uznatelné náklady																																																										0.00														0.00

								neuznatelné náklady																																																										0.00														0.00
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SO-01Obvodové stěny

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulace rozpočtu								3) Rozpočet						Zpět na list:								Rekapitulace stavby

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																																>>  skryté sloupce  <<																																																						{c25d86db-6318-4133-adac-b03b4c461926}

																																																																																												2

						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																				False



								Stavba:				Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

								Objekt:				SO-01 Obvodové stěny

								JKSO:																		CC-CZ:				

								Místo:				Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12														Datum:



								Objednatel:																		IČ:				

										Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4																DIČ:				



								Zhotovitel:																		IČ:				

																										DIČ:				



								Projektant:																		IČ:				

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a																DIČ:				



								Zpracovatel:																		IČ:

																										DIČ:



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Uznatelné náklady																		0.00

								Neuznatelné náklady																		0.00



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základní		21.00%		ze		0.00										0.00

										snížená		15.00%		ze		0.00										0.00

										zákl. přenesená		21.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										sníž. přenesená		15.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		CZK								0.00























								Projektant												Zpracovatel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko



								Objednavatel												Zhotovitel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko





						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-01 Obvodové stěny



						Místo:						Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a





						Kód - Popis																						Cena celkem [CZK]																																																																																																		součet		poznámka		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



																												celkové náklady																																																																		-1

						1) Náklady z rozpočtu																						0.00																																																																		-1																																0.00		0.00		0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    1 - Zemní práce																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    7 - Dřevostavby - provětávaná fasáda																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    764 - Konstrukce klempířské																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00





						Celkové náklady za stavbu 																				0.00





						ROZPOČET



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-01 Obvodové stěny



						Místo:						Platónova 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská část Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				0



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množství		J.cena [CZK]				Cena celkem [CZK]												Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]																																																																								součet		OZN		Uznatelné náklady		Neuzn náklady

						Náklady z rozpočtu																						0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																						D		-1																																0.00				0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																		1				D		0								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

								    1 - Zemní práce																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						1		K		121101101		Sejmutí ornice, hloubení rýh, hutněný zásyp rýh včetně manipulace a likvidace přebytečné zeminy								m2		29.640						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Okop objektu v zelené části																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												14,82*2                                                                                      "zelená plocha, koncové sekce "										29.640																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										29.640																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		132201101		Odstranění povrchu tartanu a podkladních vrstev, hloubení rýhy š. do 60 cm, včetně zásypu, manipulace a likvidace zeminy i sutě, řezání zpevněných povrchů								m2		24.480						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Okop objektu hřiště, včetně hřiště																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												17,7*0,6*1                                                                                         "hřiště"										10.620																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(3,24+10,62)*1                                                                                  "větší hřiště"										13.860																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										24.480																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		132201201		Odstranění betonových povrchů, podkladních vrstev, hloubení zapažených rýh včetně hutněného zásypu  rýh, manipulace a likvidace přebytečného výkopku a sutě, řezání zpevněných povrchů								m2		89.800						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Okop objektu v chodnících																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												27,12*1                                                                                                      "terasa mezi hřišti"										27.120																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												18,84*2                                                          "cesta, koncové sekce"										37.680																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												25,0*1                            
 "plocha u střední sekce, sever"										25.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										89.800																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce																				0.00																		0.00000				38.46849				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						4		K		310279842		Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z ;nepálených tvárnic tl do 300 mm								m3		5.110						0.00														základní				0.00000		1.32715		6.78174		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Vyzdívka meziokeních vložek																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												2,37*1										2.370																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,74*1										2.740																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										5.110																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						5		K		314231521		Dodání a osazení nehořlavých budek do zateplené pro rorýse, jednokomorová 1FER 380/190/150								ks		7.000						0.00														základní				0.00000		2.12860		14.90020		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Opatření rorýs																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												1*7										7.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										7.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		314231522		Dodání a osazení nehořlavých budek do zateplené pro rorýse, tříkomorová 3 FER 1130/190/150								ks		7.000						0.00														základní				0.00000		2.09340		14.65380		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Opatření rorýs																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		314231523		zabespečení větracích otvorů v atikovém panelu před hnízděním ptactva								kpl		1.000						0.00														základní				0.00000		2.13275		2.13275		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Opatření rorýs																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				0.00																		0.00000				19.96147				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00				-1,653,252.00

						8		K		622131121		Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně								m2		1,107.070						0.00														základní				0.00000		0.00026		0.28784		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Oprava omítek, malba vnitřních po osazení oken																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		M		56245266		světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt mřížkový, 150x120x70 cm, včetně montáže								kus		2.000						0.00														základní				0.00000		0.06130		0.12260		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Kompletní osazení světlíku v rámci teríéních úprav																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												1*2										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										2.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		622211051		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 240 mm								m2		553.600						0.00														základní				0.00000		0.00856		4.73882		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad

												Fasáda EPS G																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												výpočet v dokumentaci										553.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										553.600																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		M		28376052		deska EPS grafitová fasadní λ=0,032 tl 240mm								m2		608.960						0.00														základní				0.00000		0.00360		2.19226		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad

												fasáda celkem										553.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												ztratné 10%										55.360																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										608.960																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		622211021		Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm								m2		126.600						0.00														základní				0.00000		0.00856		1.08370		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad

						13		K		622211211		Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek celkové tloušťky do 240 mm								m2		126.600						0.00														základní				0.00000		0.00856		1.08370		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad										0.00

												Fasáda XPS 240																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												výpočet v dokumentaci										126.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET																																										112

												Součet										126.600																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		M		28376444		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm λ=0,035 								m2		278.520						0.00														základní				0.00000		0.00360		1.00267		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad										58

												fasáda celkem										126.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												dvě vrstvy										253.200																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												ztratné 10%										25.320																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										278.520																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		622211031		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm								m2		181.200						0.00														základní				0.00000		0.00850		1.54020		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00		upravena cena - zvýšení

												Montáž zateplení pod terénem, včetně kotvení a přípravy podkladu																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												výpočet v dokumentaci										181.200																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										181.200																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		M		28376447		deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm λ=0,035 								m2		199.320						0.00														základní				0.00000		0.00420		0.83714		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												fasáda celkem										181.200																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												ztratné 10%										18.120																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										199.320																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		622212001		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm								m		515.900						0.00														základní				0.00000		0.00176		0.90798		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad

												Montáž ostění oken																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		M		28376361		deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm								m2		50.635						0.00														základní				0.00000		0.00090		0.04557		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												XPS deska ostění																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												191,8*0,24*1,1										50.635																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										50.635																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		622251101		Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu								m2		912.035						0.00														základní				0.00000		0.00006		0.05472		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Kotvení včetně polystyrenových zátek																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												EPS G 240										553.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												XPS  240										126.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												XPS  160										181.200																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Ostění										50.635																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										912.035																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		M		59051661		lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 24cm 0,95/200cm, včetně montáže								m		122.675						0.00														základní				0.00000		0.00080		0.09814		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad

												183,5*1,05										192.675																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										192.675																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		622252002		Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení, včetně dodání rohové lišty								m		39.400						0.00														základní				0.00000		0.00025		0.00985		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												39,40*1										39.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										39.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						22		M		59051500		profil dilatační stěnový, včetně montáže								m		28.140						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.01407		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												26,80*1,05										28.140																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										28.140																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		622331121		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, vyspravení soklu								m2		71.750						0.00														základní				0.00000		0.03150		2.26013		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						24		K		622511111		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn								m2		71.750						0.00														základní				0.00000		0.00628		0.45059		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Omítka soklu																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		K		622525202		Kontrola povrchů jednotlivých panelů a případná odtrhová zkouška								kpl		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00117		0.00117		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						26		K		622541031		Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn								m2		659.085						0.00														základní				0.00000		0.00478		3.15043		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		snížena výměra obklad						20

												omítka fasády včetně stěrky a omítky dle konkrétního systému																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												EPS G 240										553.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												XPS  240										126.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												odpočet mozaiky										-71.750																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Ostění										50.635																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										659.085																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						27		K		624631213		Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 25 mm včetně penetrace 								m		163.060						0.00														základní				0.00000		0.00049		0.07990		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Kotrola a oprava spár komplet																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		K		629991011		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou								m2		332.260						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												332,26*1										332.260																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										332.260																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    7 - Dřevostavby - provětávaná fasáda																				0.00																		0.00000				9.38077				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						29		K		766417211		Montáž svislého roštu z KVH profilů včetně kotvení na chemické kotvy 								m		864.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						30		M		61223260		KVH profil 40/140 smrk impregnovaný								m		864.000						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.43200		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Svislý rošt																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		K		622221201		Montáž zateplení vnějších stěn do roštu z desek z minerální vaty tl  140 mm								m2		269.400						0.00														základní				0.00000		0.00856		2.30606		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Montáž zateplení fasáda, první vrstva																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												výpočet v dokumentaci										269.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										269.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						32		M		28376052		deska z čedičové vlny do provětrávaných fasád λ=0,035 tl 140mm								m2		296.340						0.00														základní				0.00000		0.00360		1.06682		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												fasáda celkem										269.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												ztratné 10%										26.940																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										296.340																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						33		K		766417211		Montáž vodorovného roštu z KVH profilů včetně spojovacích prostředků 								m		812.500						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						34		M		61223260		KVH profil 40/120 smrk impregnovaný								m		812.500						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.40625		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Svislý rošt																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						35		K		622221201		Montáž zateplení vnějších stěn do roštu z desek z minerální vaty tl  120 mm								m2		269.400						0.00														základní				0.00000		0.00856		2.30606		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Montáž zateplení fasáda, druhá vrstva																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												výpočet v dokumentaci										269.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										269.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						36		M		28376052		deska z čedičové vlny do provětrávaných fasád λ=0,035 tl 120mm								m2		296.340						0.00														základní				0.00000		0.00360		1.06682		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												fasáda celkem										269.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												ztratné 10%										26.940																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										296.340																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						37		K		621251105		Kotvení zateplení z minerálních desek, kotvy s plastovým trnem 								m2		269.400						0.00														základní				0.00000		0.00006		0.01616		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Montáž zateplení fasáda, druhá vrstva																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						38		K		765191021		Montáž paropropustné folie s přelepením spár								m2		269.400						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						39		M		5450208022185		Paropropustná folie 								m2		269.400						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.13470		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Vodorovný rošt																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						40		K		762342216		Montáž kontralatí 								m		864.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						41		M		60514106		Lať stavební impregnovaná KVH profil 40/60								m		864.000						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.43200		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Kontraltě																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						42		K		762342216		Montáž laťování								m		812.500						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						43		M		60514107		Lať stavební sibiřský modřín 40/60								m		812.500						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.40625		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						44		K		783268101		Nátěr latí silnovrsvou lazurou (jedna vrstva)								m2		380.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						45		M		24626707		Nátěrová hmota (silnovrstvá lazura) probarvená								m2		380.000						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.19000		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Latě																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						46		K		766411231		Montáž fasádního obkladu z hoblovaných prken včetně spojovacího materíálu (nerezavějící šrouby)								m2		353.250						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00				111000

						47		M		60516110		Obkladový hranol sibiřský modřín 20/120 mm zkosená hrana								m		353.250						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.17663		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						48		K		783268101		Nátěr obkladu silnovrsvou lazurou (jedna vrstva)								m2		882.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						19		M		24626707		Nátěrová hmota (silnovrstvá lazura) probarvená								m2		882.000						0.00														základní				0.00000		0.00050		0.44100		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Obklad																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						50		K		767391235		Montáž větrachio pásu včetně větracího pásu šířka 100 mm z pružné plastu hnědý								m		164.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						51		K		766492100		Lemování oken včetně zákrytu žaluzií a drážek								m2		103.200						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00				32		68.8		103.2

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				0.00																		0.00000				3.03063				6.39020																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						52		K		941111131		Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m, včetně demontáže lešení								m2		1,675.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Kompletní dodávka lešení, dobu a provedení určí zhotovitel																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						53		K		978059641		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2, včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot1*1								m2		71.800						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.08900		6.39020																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Odstranění veškerých obkladů																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												71,8*1										71.800																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										71.800																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						54		K		985131111		Očištění ploch stěn,  tlakovou vodou								m2		1,107.070						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						55		K		985131311		Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáči								m2		1,107.070						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						56		K		985312111		Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm								m2		851.300						0.00														základní				0.00000		0.00356		3.03063		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																		2				D		0								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00		0.00

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				0.00																		0.00000				0.00077				0.00000																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						57		K		711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním, asfaltový, NIP, podkladní potěr a ochraný potěr izolace včetně přesunu hmot								m2		5.040						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						58		K		711661103		Kontrola a oprava poškozené svislé izolace proti zemní vlhkosti a vodě								kpl		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00077		0.00077		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		711691272		Provedení ochranné vrstvy z textilie na suteréni zdivo z textílie 300 g/m2 včetně dodání								m2		184.020						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												184,02*1										184.020																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										184.020																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00																		0.00000				0.00000				0.11904																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						60		K		742420811		Demontáž a motáž zařízení domácáho telefonu a M+R na fsádě								kpl		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						61		K		741410021		Demontáž a montáž hromosvodového vedení v zemi 								m		192.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00062		0.11904																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

						62		K		741420001		Demontáž a montáž hromosvodového vedení  po fasádě								ks		6.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00062		0.00372																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						63		K		580101001		Revize hromosvodu 								Kap		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00062		0.00062																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00100																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						64		K		742320811		Demontáž veškerých konstrukcí na fasádě,- výzdoba fasády, zařízení mobiliáře, slaboproudé rozvody a zařízení včetně uskladnění pro opětovnou montáž								kpl		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00100		0.00100																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

								    764 - Konstrukce klempířské																				0.00																		0.00000				0.00000				0.74315																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						65		K		764002811		Demontáž a montáž okapového plechu do suti v krytině povlakové,včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot, včetně okapního plechurš.400 mm- vstupy-								m		33.200						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00177		0.05876																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												33,20*1										33.200																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										33.200																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						66		K		764002851		Demontáž a montáž oplechování parapetů do suti, včetně manipulace a likvidace suti avybouraných hmot. včetně nových parapetních plechů rš. 330 mma vyrovnávacího lože pod klempířské výrobky								m		184.400						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00167		0.30795																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												9,60										9.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												80,0										80.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												94,80										94.800																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										184.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						67		K		764002841		Demontáž a montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti, včetně manipulace a likvidace suti a vybouraných hmot, včetně oplechování atiky celoplošně lepeného rš 670 mm vč. příplatku za provedení rohu, koutu								m		170.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00191		0.32470																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*170,0										170.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										170.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						68		K		764004801		Demontáž a montáž podokapního žlabu do suti, svodu včetně nového půlkulatého žlabu rš. 330 mm svodu D 100 mm a oválného kotliku 330/100 								m		19.900						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00260		0.05174																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické																				0.00																		0.00000				0.04500				0.06000																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						69		M		55346511		markýza nad vstupy dle pd -  1500/2500 mm, včetně montáže s přerušením tepelného mostu								kus		3.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.04500		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												3*1										3.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										3.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						70		K		767812852		Demontáž markýz fasádních šířky do 3500 mm								kus		3.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.02000		0.06000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00000																																		5				D		0								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						71		K		030001000		Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost,								kpl…		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		1024				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		1		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1.000																																																																						VV		1		4		True		1		ROZPOCET
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SO-02 Výplně otvorů

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulace rozpočtu								3) Rozpočet						Zpět na list:								Rekapitulace stavby

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																																>>  skryté sloupce  <<																																																						{c25d86db-6318-4133-adac-b03b4c461926}

																																																																																												2

						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																				False



								Stavba:				Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

								Objekt:				SO-02 Výplně otvorů

								JKSO:																		CC-CZ:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12														Datum:



								Objednatel:																		IČ:				

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4																DIČ:				



								Zhotovitel:																		IČ:				

																										DIČ:				



								Projektant:																		IČ:				

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a																DIČ:				



								Zpracovatel:																		IČ:				

										 																DIČ:				



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Uznatelné náklady																		0.00

								Neuznatelné náklady																		0.00



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základní		21.00%		ze		0.00										0.00

										snížená		15.00%		ze		0.00										0.00

										zákl. přenesená		21.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										sníž. přenesená		15.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		CZK								0.00























								Projektant												Zpracovatel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko



								Objednavatel												Zhotovitel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko





						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-02 Výplně otvorů



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				 



						Kód - Popis																						Cena celkem [CZK]																																																																																																		součet		poznámka		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



						1) Náklady z rozpočtu																						0.00																																																																		-1																																0.00		0.00		0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    766 - Konstrukce truhlářské - okna																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00





						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																		0.00





						ROZPOČET



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-02 Výplně otvorů



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				 



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množství		J.cena [CZK]				Cena celkem [CZK]												Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]																																																																								součet		poznámka		Uznatelné náklady		Neuzn náklady

						Náklady z rozpočtu																						0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																						D		-1																																0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																		1				D		0								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				0.00																		0.00000				1.62345				0.00000																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						1		K		612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, včetně penetračního nátěru a včetně štuku								m2		20.400						0.00														základní				0.00000		0.00438		0.08935		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Oprava omítek meziokeních vložek																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												5,1/0,25										20.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										20.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		K		619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří.								m		941.000						0.00														základní				0.00000		0.00150		1.41150		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												Oprava omítek vnitřních po osazení oken																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												889,0*1										889.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												52,0*1										52.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										941.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						3		M		56245266		světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt mřížkový, 150x120x70 cm, včetně montáže								kus		2.000						0.00														základní				0.00000		0.06130		0.12260		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												Kompletní osazení světlíku v rámci teríéních úprav																																																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

												1*2										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										2.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				0.00																		0.00000				0.00000				21.52332																																		1				D		1								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						4		K		968082015		Vybourání  rámů všech oken a dveří bez ohledu na plochu, včetně manipulace a likvidace suti a vybouraných hmot								m2		294.840						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.07300		21.52332																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00		 vybourání rámu řešeno jednou položkou 

												19,08*1										19.080																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												14,40*1										14.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												106,20*1										106.200																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												132,84*1										132.840																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												22,32*1										22.320																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										294.840																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																		2				D		0								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

								    766 - Konstrukce truhlářské - okna																				0.00																		0.00000				4.55691				0.43500																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						5		K		766441821		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m, včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných  hmot								kus		87.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00500		0.43500																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						6		K		766629613		Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm otevíravých, osazení včetně kotev, pásek a nosného profilu								m		445.800						0.00														základní				0.00000		0.00027		0.12037		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00				291.00

												(4,1+1,5)*2*4										44.800																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(5+1,5)*2*12										52.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(2+1,5)*2*35										245.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(2+2,4)*2*2										17.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(1,2+1,5)*2*16										86.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										445.800																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		M		61143793		okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 410x150 cm, trojsklo, - O1								kus		4.000						0.00														základní				0.00000		0.05700		0.22800		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*4										4.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET																																				9648

												Součet										4.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET																																				2.4

						8		M		61143803		okno plastové čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 500x150 cm, trojsklo, O 6								kus		12.000						0.00														základní				0.00000		0.06600		0.79200		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00						4020

												1*(4+8)										12.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										12.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						9		M		61143783		okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 200x150 cm, trojsklo, - O2								kus		35.000						0.00														základní				0.00000		0.05000		1.75000		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*17										17.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*18										18.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										35.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						10		M		61143957		okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 200x240 cm, 02.1								kus		2.000						0.00														základní				0.00000		0.07200		0.14400		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*2										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										2.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		M		61143751		okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 120x150 cm, trojsklo, - O4								kus		16.000						0.00														základní				0.00000		0.02800		0.44800		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*7										7.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*9										9.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										16.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		766629613		Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného profilu vyložení do 90 mm otevíravých, osazení včetně kotev, pásek a nosného profilu								kus		76.400						0.00														základní				0.00000		0.00027		0.02063		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												(1,2+0,6)*2*6										21.600																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(1,2+0,8)*2*11										44.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(0,6+1,5)*2*2										8.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												(0,6+0,6)*2*1										2.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										76.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		M		61140023		okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 120x60cm, trojsklo, - 07								kus		6.000						0.00														základní				0.00000		0.01870		0.11220		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*6										6.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										6.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						14		M		61144098		okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 120*80 cm, trojsklo, - 03								kus		11.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.16500		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												5*1										5.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*6										6.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										11.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		M		61140021		okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60x150cm, trojsklo, - 05								kus		2.000						0.00														základní				0.00000		0.00930		0.01860		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												2*1										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										2.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		M		61140020		okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60x60cm, trojsklo, - 09								kus		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00730		0.00730		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		K		766629613		Montáž Baklkonových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku  900/2400 mm, - D1, předokení montáž včetně boxu								kus		6.000						0.00														základní				0.00000		0.00089		0.00534		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00						28518

						18		M		61140020		vstupní balkovové dveře plastové jednokřídlé oteváravé a vyklápěcí 900/2400 mm, - D1								kus		6.000						0.00														základní				0.00000		0.00730		0.04380		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00						15.12

												1*6										6.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										6.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		766629613		Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku, 150*240 cm, - D 3, předokení montáž včetně boxu								kus		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00089		0.00089		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00						48518

						20		M		61140020		vstupní dveře  oteváravé  1500/2400 mm, - D3								kus		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00730		0.00730		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		766629613		Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem, - 200/240 cm, - D 2, předokení montáž včetně boxu,								kus		3.000						0.00														základní				0.00000		0.00093		0.00279		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00						54779

						22		M		61140020		vstupní dveře  oteváravé  2000/240 mm, - D2								kus		3.000						0.00														základní				0.00000		0.00730		0.02190		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*3										3.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										3.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		766694111		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m								kus		3.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*2										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										3.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						24		K		766694112		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m								kus		29.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*6+1*7										13.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*7+1*9										16.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										29.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		K		766694113		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m								kus		37.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*17										17.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*18										18.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*2										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										37.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						26		K		766694114		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m								kus		76.400						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1*4,10*4										16.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*5,0*4										20.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												5*8										40.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										76.400																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						27		M		60794102		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m								m		167.200						0.00														základní				0.00000		0.00400		0.66880		0.00000		0.00000																																		8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

												1,0*1										1.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*2										2.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*20										20.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1*17										17.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1,0*36,4										36.400																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1,2*9										10.800																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,0*18										36.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												5*8										40.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,0*2										4.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										167.200																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    767 - Konstrukce zámečnické																				0.00																		0.00000				0.00000				0.52500																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						28		K		767416832		Demontáž  meziokenních vložek, - včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot								m2		21.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.02500		0.52500																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety																				0.00																		0.00000				5.26950				1.55682																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						29		K		784121001		Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m, včetně penetrace a dvojnásobné malby bílé								m2		5,022.000						0.00														základní				0.00000		0.00100		5.02200		0.00031		1.55682																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												702,0*1+767,0+759+689,0+696,0+695,0+714,0										5,022.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										5,022.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		784161511		Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m								m2		55.000						0.00														základní				0.00000		0.00450		0.24750		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												55,0*1										55.000																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										55.000																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		K		784171101		Zakrytí vnitřních podlah, oken včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodání folie								m2		1,883.260						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												1551,0*1+332,26*1										1,883.260																																																																						VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1,883.260																																																																						VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00000																																		5				D		0								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						32		K		030001000		Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy								kpl…		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		1024				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		1		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1.000																																																																						VV		1		4		True		1		ROZPOCET
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						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																				False



								Stavba:				Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

								Objekt:				SO-03 Stínění (žaluzie)

								JKSO:																		CC-CZ:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12														Datum:



								Objednatel:																		IČ:				

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4																DIČ:				



								Zhotovitel:																		IČ:				

																										DIČ:				



								Projektant:																		IČ:				

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a																DIČ:				



								Zpracovatel:																		IČ:				

										 																DIČ:				



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Uznatelné náklady																		0.00

								Neuznatelné náklady																		0.00



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základní		21.00%		ze		0.00										0.00

										snížená		15.00%		ze		10.00										0.00

										zákl. přenesená		21.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										sníž. přenesená		15.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		CZK								0.00























								Projektant												Zpracovatel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko



								Objednavatel												Zhotovitel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko





						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-03 Stínění (žaluzie)



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				 



						Kód - Popis																						Cena celkem [CZK]																																																																																																		součet		poznámka		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



						1) Náklady z rozpočtu																						0.00																																																																		-1																																0.00		0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00																																																																																																		0.00		0.00		0.00		0.00





						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																		0.00





						ROZPOČET



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-03 Stínění (žaluzie)



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				 



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množství		J.cena [CZK]				Cena celkem [CZK]												Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]																																																																								součet		poznámka		Uznatelné náklady		Neuzn náklady

						Náklady z rozpočtu																						0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																						D		-1																																0.00				0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																		2				D		0								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00000																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00				0.00		0.00

						1		K		741310271		Úprava silového rozvaděče								kpt		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						2		K		741310272		Dodání a montáž centrálního ovládání žaluzií								kpl		4.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						3		K		741310272		Ovládací tlačítko centrálního systému								kpl		4.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						4		K		741310401		Zapojení el. pohonů předokenních žaluzií a přededveřních								ks		28.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						5		K		741310272		Ovládací tlačítko centrálního systému								ks		28.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						6		K		741410021		Kabeláž, včetně vodících lišt								m		624.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

								    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																				0.00																		ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!																																		2				D		1								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						7		K		786627121		Montáž lamelové žaluzie venkovní včetně boxu, motoru, ovládání 								m2		222.420						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						8		M		55346511		žaluzie venkovní se servopohonem 1500/2000 - Z1 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání  kompletní dodávka dle tab. 								kus		30.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.45000		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						9		M		55346511		žaluzie venkovní se servopohonem 1500/2500 - Z2 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání  kompletní dodávka dle tab. 								kus		26.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.39000		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						10		M		55346511		žaluzie venkovní se servopohonem 1500/1200 - Z3 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání  kompletní dodávka dle tab. 								kus		2.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.03000		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						11		M		55346511		žaluzie venkovní se servopohonem 2400/1200 - Z4 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání  kompletní dodávka dle tab. 								kus		4.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.06000		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

						12		M		55346511		žaluzie venkovní se servopohonem 1500/1100 - Z5 včetně podomítkového boxu, motoru, ovládání  kompletní dodávka dle tab. 								kus		12.000						0.00														základní				0.00000		0.01500		0.18000		0.00000		0.00000																																		32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		U		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00																		0.00000				0.00000				0.00000																																		5				D		0								ROZPOCET																								0.00		0.00		0.00		0.00

						13		K		030001000		Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy								kpl…		1.000						0.00														základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																		1024				K		1								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		0.00		N		0.00		0.00

												1*1										1.000																																																																						VV		1		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										1.000																																																																						VV		1		4		True		1		ROZPOCET





Strana &P z &N	




SO-04,Zatepleni-stre - SO...

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulace rozpočtu								3) Rozpočet						Zpět na list:																Rekapitulace stavby

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																																								>>  skryté sloupce  <<



						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																										v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v



								Stavba:				Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

								Objekt:				SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště

								JKSO:																		CC-CZ:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12														Datum:



								Objednatel:																		IČ:				

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4																DIČ:				



								Zhotovitel:																		IČ:				

																										DIČ:				



								Projektant:																		IČ:				

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a																DIČ:				



								Zpracovatel:																		IČ:

																										DIČ:



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Uznatelné náklady																		0.00

								Neuznatelné náklady																		0.00



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základní		21.00%		ze		0.00										0.00

										snížená		15.00%		ze		0.00										0.00

										zákl. přenesená		21.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										sníž. přenesená		15.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		CZK								0.00























								Projektant												Zpracovatel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko



								Objednavatel												Zhotovitel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko







						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:



						Kód - Popis																						Cena celkem [CZK]										součet		poznámka		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



						1) Náklady z rozpočtu																						0.00										0.00				0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				0.00										0.00				0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    712 - Povlakové krytiny																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    713 - Izolace tepelné																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    751 - Vzduchotechnika																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    762 - Konstrukce tesařské																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    764 - Konstrukce klempířské																				0.00										0.00				0.00		0.00

								    767 - Konstrukce zámečnické																				0.00										0.00				0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00										0.00				0.00		0.00



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																		0.00











						ROZPOČET



						Stavba:						Adaptační opatření na změnu klimatu MŠ - Pastelka v Praze 12

						Objekt:						SO-04 Zateplení střechy a výměna střešního pláště



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				0



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množství		J.cena [CZK]				Cena celkem [CZK]										součet		OZN		Uznatelné náklady		Neuzn náklady				Poznámka		DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost

[t]		Hmotnost

celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady z rozpočtu																						0.00										0.00				0.00		0.00										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				46.61680				0.00000

								    4 - Vodorovné konstrukce																				0.00										0.00				0.00		0.00										0.00000				13.00302				0.00000

						1		K		417321515		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30, včetně bednění, odbednění, betonářské výztuže a vnitrostaveništního přesunu								m3		5.300						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		2.45340		13.00302		0.00000		0.00000

												5,30*1										5.300

												Součet										5.300

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				33.61378				0.00000

						2		K		622131121		Penetr disper. nátěr vnějš. stěn nanášený ručně, vč. kont.zateplení vnějš. stěn z polyst. desek tl. 24 cm, dod. desek EPS grafit. fasádní tl. 240 mm, přípl. k cenám kont. zateplení stěn za použití tepelněizolačn. zátek a tenk. omítka vč. penetr.								m2		38.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00026		0.00988		0.00000		0.00000

												17,4+20,60										38.000

												Součet										38.000

						3		K		622252002		Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení, rohový profil Al s tkaninou								m		15.600						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00025		0.00390		0.00000		0.00000

												6,0+9,60										15.600

												Součet										15.600

						4		K		632450131		Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše, včetnhě vnitrostaveništního přesunu								m2		800.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.04200		33.60000		0.00000		0.00000

												800,0*1										800.000

												Součet										800.000

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00										0.00				0.00		0.00										ERROR:#REF!				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!

								    712 - Povlakové krytiny																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				0.00000				16.53200

						5		K		712300831		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé, dtto - parozábrany, včetně manipulace a likvidace vybouraných hmot								m2		800.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00600		4.80000

												800,0*1										800.000

												Součet										800.000

						6		K		712300833		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé, včetně manipulace a likvidace vybourané suti a hmot a příplatek za likvidaci azbestových materiálů								m2		837.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01400		11.71800

												837,0*1										837.000

												Součet										837.000

						7		K		712300833		Inženýrská a administrativní činnost v rámci manipulace s azbestem, ochranné pomůcky, hygienická zařízení, administrativní činnosti s Hyg. Stanici								kap		1.000						0.00										0.00		N		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01400		0.01400





						8		K		712311101		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým, včetně dodání Alp, parotěsná zábrana z NALP přitavením v plné ploše včetně vntr. přesunu								m2		1,013.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000

												800,0+213,0										1,013.000

												Součet										1,013.000

						9		K		712331101		Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho geotextilie 300 g/m2, vč. dodání, provedení finální fólie střešní vč. dodání								m2		919.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000

												919,0*1										919.000

												Součet										919.000

								    713 - Izolace tepelné																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				1.41080				19.20000

						10		K		713140813		Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm, včetně manipulace a likvidace vybouraných hmot 								m2		800.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.02400		19.20000

												800,0*1										800.000

												Součet										800.000

						11		K		713141131		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena vrstva z desek XPS tl.  80 mm včetně dodání a deska OSB 25 mm, - atika								m2		230.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00116		0.26680		0.00000		0.00000

												230,0*1										230.000

												Součet										230.000

						12		K		713141182		Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby , budova v do 20 m, včetně dodaní desek EPS 100 a manipulace s mareriálem								m2		800.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00027		0.21600		0.00000		0.00000

												800,0*1										800.000

												Součet										800.000

						13		K		713141211		Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín, včetně dodání a vnitrostav. přesunu								m		205.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000

												205,0*1										205.000

												Součet										205.000

						14		K		713141331		Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva, včetně dodání								m2		800.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00116		0.92800		0.00000		0.00000

								    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				0.00290				0.12066

						15		K		721210823		Demontáž vpustí střešních DN 125, vč, manipulace a likvidace vybouraných hmot a dodání vyhřívaných vpustí D 125 mm včetně vnitr. přesunu								kus		6.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.02011		0.12066

												6*1										6.000

												Součet										6.000

						16		K		721273153		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 vč. přesunu hmot, a demontáže stávajících hlavic včetně manipulace a likvidace vyb. hmot								kus		10.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00029		0.00290		0.00000		0.00000

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				0.00000				0.00040

						17		K		741410001		Montáž a dodání hromosvodu po stavebních úpravách, včetně revizní zprávy								kpl		1.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000

						18		K		741421811		Demontáž hromosvodu								kpl		1.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00040		0.00040

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud																				0.00										0.00		U		0.00		0.00										0.00000				0.00000				0.00000

						19		K		742420021		Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu, včetně demontáže pro opětovné využití televizní antény, stožáru apd.								kus		1.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000

												1*1										1.000

												Součet										1.000

								    751 - Vzduchotechnika																				0.00										0.00		U		0.00		0.00										0.00000				0.00000				0.03420

						20		K		751513860		Demontáž ventilační hlavice z plech potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm, pro opětovnou montáž, včetně kompletace								kus		6.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00570		0.03420

												6*1										6.000

												Součet										6.000

								    762 - Konstrukce tesařské																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				0.00000				22.23800

						21		K		762341811		Demontáž bednění střech z prken, dtto								m2		768.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01500		11.52000

												768,0*1										768.000

												Součet										768.000

						22		K		762344812		Demontáž bednění střešních žlabů z fošen včetně manipulace a likvidace sutě a vybouraných hmot								m2		34.000						0.00										0.00		N		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.01700		0.57800

												34,0*1										34.000

												Součet										34.000

						23		K		762711810		Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2, dtto								m		1,690.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00600		10.14000

												1690,*1										1,690.000

												Součet										1,690.000

								    764 - Konstrukce klempířské																				0.00										0.00		0.00		0.00		0.00										0.00000				0.05415				0.15849

						24		K		764002811		Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové, včetně nového okapního plechu rš. 250 mm, - Al. plech								m		41.200						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00177		0.07292

												11,20*1                                                                                                     "výtah"										11.200

												4,0*3+6,0*3                                                                                             "VZT"										30.000

												Součet										41.200

						25		K		764002841		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti, včetně manipulace se sutí , vybouraných hmoth a jejich  likvidace a oplechováním atik rš. 500 mm, včetně vn. přesunu								m		44.800						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00191		0.08557

												44,80*1                                                          "atika"										44.800

												Součet										44.800

						26		K		764223414		Střešní dilatace z Al plechu jednodílná rš 330 mm								m		23.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00079		0.01817		0.00000		0.00000

						27		K		764223452		Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu, včetně zateplení a demontáže stávajících výlezů vč. manipulace a likvidace vyb. hmot								kus		3.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00876		0.02628		0.00000		0.00000

						28		K		764321404		Lemování rovných zdí štítu střech  vstupů z Al plechu rš 330 mm, včetně demontáže stávajícího lemování do suti								m		11.600						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00077		0.00893		0.00000		0.00000

												11,60*1										11.600

												Součet										11.600

						29		K		764321414		Pojistné přepady v atice								kpl		1.000						0.00										0.00		U		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00077		0.00077		0.00000		0.00000

								    767 - Konstrukce zámečnické																				0.00										0.00				0.00		0.00										0.00000				0.00012				0.00000

						30		K		767161214		Repase zábradlí včetně povrchové úpravy,								ks		2.000						0.00										0.00		N		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00006		0.00012		0.00000		0.00000

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00										0.00		N		0.00		0.00										0.00000				0.00000				0.00000

						31		K		030001000		Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy								kpl…		1.000						0.00										0.00		N		0.00		0.00						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000
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SO-05, VZT

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu						3) Rozpočet												Rekapitulace stavby

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																								>>  skryté sloupce  <<



						KRYCÍ LIST ROZPOČTU



								Stavba:				Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

								Objekt:				SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací

								JKSO:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12



								Objednatel:

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4



								Zhotovitel:





								Projektant:

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13a



								Zpracovatel:





								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu										0.00

								Uznatelné náklady										0.00

								Neuznatelné náklady										0.00



								Cena bez DPH



								DPH		základní		21.00%		z		0.00				0.00

										snížená		15.00%

										zákl. přenesená		21.00%

										sníž. přenesená		15.00%

										nulová		0.00%



								Cena s DPH										0.00





						Projektant:

















						Datum a podpis:														Razítko



						Objednavatel:

















						Datum a podpis:														Razítko



						Zhotovitel:

















						Datum a podpis:														Razítko







						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

						Objekt:						SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12				Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4				Projektant:

						Zhotovitel:										Zpracovatel:



						Kód - Popis												Cena celkem [CZK]						součet		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



						1) Náklady z rozpočtu												0.00						0.00		0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV										0.00						0.00		0.00		0.00

								9-Ostatní konstrukce a práce - Bourání										0.00						0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV										0.00						0.00		0.00		0.00

								    751a - Vzduchotechnika větrání tříd										0.00						0.00		0.00		0.00

								    751b - Vzduchotechnika větrání kuchyně										0.00						0.00		0.00		0.00

								    751c - Ostatní činnosti VZT										0.00						0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud										0.00						0.00		0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud										0.00						0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										0.00						0.00		0.00		0.00



						Celkové náklady za stavbu												0.00











						ROZPOČET



						Stavba:						Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

						Objekt:						SO-05 Instalace řizeného větrání s rekuperací



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12				Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4				Projektant:

						Zhotovitel:										Zpracovatel:



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]				součet		Uznatelné náklady		Neuzn náklady

						Náklady z rozpočtu										0.00								0.00		0.00		0.00

								HSV - Práce a dodávky HSV								0.00								0.00		0.00		0.00

								9-Ostatní konstrukce a práce - Bourání								0.00								0.00		0.00		0.00

		N				1		K				Zednické výpomoci při montáži a demontáži VZT
Prostupy a průrazy		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00						150250

		N				2		K				Zednické výpomoci při montáži a demontáži VZT
SDK záktryty vedení VZT dle PD		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00						150250

								PSV - Práce a dodávky PSV								0.00								0.00		0.00		0.00

								    751a - Vzduchotechnika větrání tříd								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				3		K		1.1.1		Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla nástřešní ležatá(ERP)
Průtok vzduchu: 2500 m3/h (přivod), 2500 m3/h (odvod).
Externí tlak 650 Pa (přívod/odvod).
Provedení: venkovní nástřešní ležaté, komory vedle sebe na podstavném rámu.
Skladba přívod: Nasávací kus se zákrytem, eliminátor kapek, uzavírací klapka řízená servopohonem, kazetový filtr ePM1 50%, protiproudý výměník tepla s účinností min 91 %, ventilátor EC P= 0,93 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz,  el. ohřívač Q= 4,2kW , pružná manžeta.
Skladba odvod: pružná manžeta, kazetový filtr ePM10 50%, ventilátor EC P= 0,84kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, protiproudý výměník tepla s účinností min 91 %, uzavírací klapka řízená servopohonem, výfukový kus se zákrytem.
Vývod kondezátu nerez, vyhřívaný vč. termostatu.
Součásti jednotky budou podstavné nohy vč. kotevního materiálu a protivibračních vložek na střechu.
Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. nástěnného ovladače s možností nastavení týdeních režimů. Jednotka je vybavena bypassem a protimrazovou ochranou. Dále jsou součástí VZT  sifony. 
Rozměr: 2560x1605x685 mm, m= cca 385 kg, LwA= 63 dB(A) do okolí.
Řízení jednotky na konstantní tlak, čidla tlakové diference.
		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00		0.00

		U				4		K		1.2.1		Tlumič hluku buňkový
Rozměr: 400x500, délka 1500 mm.
Skladba: 2 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a výběhovou hranou.		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				5		K		1.3.1		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 140mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				6		K		1.3.2		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 250 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				7		K		1.3.3		Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 280x200 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				8		K		1.3.4		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 100 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				9		K		1.2.1		Tlumič hluku buňkový
Rozměr: 400x500, délka 1500 mm.
Skladba: 2 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a výběhovou hranou.		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				10		K		1.3.1		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 140mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				11		K		1.3.2		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 250 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				12		K		1.3.3		Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 280x200 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				13		K		1.3.4		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 100 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				14		K		1.4.1		Talířový ventil přívodní- plastový průměru 100 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		8.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				15		K		1.4.2		Talířový ventil přívodní- plastový průměru 125 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		20.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				16		K		1.4.3		Talířový ventil odvodní- plastový průměru 100 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		20.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				17		K		1.4.4		Talířový ventil odvodní- plastový průměru 125 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		20.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				18		K		1.4.5		Talířový ventil přívodní- plastový průměru 80 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				19		K		1.4.5		Talířový ventil přívodní- plastový průměru 80 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				20		K		1.4.6		Talířový ventil odvodní- plastový průměru 80 mm
Příslušenství:
- plastová zděř
- upevňovací kroužek		kpl		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				21		K		1.5.1		Regulační klapka 280 x 200 -pozink,těsná
pro vzt potrubí tř. těsnosti A
se servopohonem		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				22		K		1.6.1		Protipožární klapka  280x200 
velikost: 280 x 200 mm
s mechanickou tavnou pojistkou		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				23		K				Dveřní mřížky 300x200mm		ks		12.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				24		K				Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237
		m2		85.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				25		K				Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237
		m2		255.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				26		K				Tepelná izolace s oplechováním
Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm		m2		14.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				27		K				Protipožární tepelná izolace s Al polepem
Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s AL polepem		m2		8.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				28		K				Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.
Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za 
studena, tmely bez silikonu.		kg		255.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				29		K				Závěsy a uchycení vzt potrubí.
Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).		kg		310.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				30		K		751611111		Místní montáž VZT jednotky
Montáž jednotky na střechu pomocí jeřábu nebo jiné manipulační techniky		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

										

								    751b - Vzduchotechnika větrání kuchyně								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				31		K		42956042 - 2.1.1		Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla nástřešní ležatá(ERP)
Průtok vzduchu: 3840 m3/h (přivod), 4000 m3/h (odvod).
Externí tlak 400 Pa (přívod/odvod).
Provedení: venkovní nástřešní ležaté, komory vedle sebe na podstavném rámu.
Skladba přívod: Nasávací kus  se zákrytem. , eliminátor kapek, uzavírací klapka řízená servopohonem, kazetový filtr ePM10 50%, protiproudý výměník tepla s účinností min 90 %, ventilátor EC P= 1,6 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz,  přímý výpárník 2-okruhový(ohřívač/chladič, vypařovací teplota 5°C) Qchlad= 22,73kW ; chladivo R410a, pružná manžeta.
Skladba odvod: pružná manžeta, kazetový filtr ePM10 60%, ventilátor EC P= 1,14 kW; I= 3,8 A; 400V/50Hz, protiproudý výměník tepla s účinností min 90 %, uzavírací klapka řízená servopohonem, výfukový kus  se zákrytem..
Vývod kondezátu nerez, vyhřívaný vč. termostatu.
Součásti jednotky budou podstavné nohy vč. kotevního materiálu a protivibračních vložek na střechu.
Součástí dodávky VZT jednotky je systém MaR, vč. nástěnného ovladače s možností nastavení týdeních režimů. Jednotka je vybavena bypassem a protimrazovou ochranou. Dále jsou součástí VZT  sifony. 
Rozměr: 2560x1605x990 mm, m= cca 520 kg, LwA= 62 dB(A) do okolí.
		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

																								0.00		0.00		0.00

		U				32		K		2.2.1		Tlumič hluku buňkový
Rozměr: 600x500, délka 1500 mm.
Skladba: 3 ks buněk 200x500x1500 mm, s náběhovou a výběhovou hranou, provedení do gastro provozů.		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				33		K		2.3.1		Vodní dohřívač
tepelný spád topné vody:  75/55°C, Qt = 2,5 kW 
Množství vzduchu 3850 m3/h
rozměr 450x450x150 mm
připojení zprava ve směru proudění vzduchu
Maximální tlaková ztráta na straně vody do 10 kPa!!!		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				34		K		2.4.1		Velkoplošná textilní vyúsť kruhová
Rozměr: D= 280 mm, L= 3500 mm, V=1280 m3/h
 Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Tmavě šedá,  1ks 16800 mm Plastované pozink lanko, 8ks Nerez zámky, 2ks Nerez napínáky, 16ks Plastové háčky 172
 mm, 1ks Kruhový 280 mm Nerez připojovací pásek		kpl		3.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				35		K		2.5.1		Odvodní vyústka čtyřhranná
Rozměr: 400x100 mm
Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, materiál pozinkovaný plech.		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				36		K		2.5.2		Odvodní vyústka čtyřhranná
Rozměr: 300x100 mm
Jednořadá do čtyřhranného potrubí, s regulací, materiál pozinkovaný plech.		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				37		K		2.6.1		Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 225x225 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				38		K		2.6.2		Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 250x250 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				39		K		2.6.3		Regulační klapka čtyřhranná
Rozměr: 300x300 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				40		K		2.6.4		Regulační klapka kruhová
Rozměr: D= 280 mm
Ručně ovládaná s aretací polohy.		ks		3.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				41		K		2.7.1		Odsavací zákryt nástěný  nerezový 1750x1100x450 pro gastro provoz , 1x výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, límec napojovací k digestoři z boku 250x250 mm
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný
kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30(ROZMĚR ZÁKRYTU JE NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ )		kpl		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				42		K		2.7.2		Odsavací zákryt nástěný  nerezový 1800x800x450 pro gastro provoz, výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, límec napojovací k digestoři z boku 225x225 mm
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný
kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30(ROZMĚR ZÁKRYTU JE NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ )		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				43		K		2.7.3		Odsavací zákryt středový nerezový 2000x1000x450 pro gastro provoz výpustný kohout, bez osvětlení, tukové filtry, límec napojovací k digestoři z boku 300x300 mm
vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný
kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30 (ROZMĚR ZÁKRYTU JE NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ )		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				44		K				Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237		m2		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				45		K				Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237		m2		42.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				46		K				Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti B dle EN 12237		m2		58.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				47		K				Tepelná izolace 
Kaučuková samolepící tepelná izolace tl. 9 mm s Al polepem.
Izolace VZT potrubí od VZT jednotky směrem ''do kuchyně''.		m2		16.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				48		K				Tepelná izolace s oplechováním
Minerální tepelná izolace tl. 50 mm s oplechováním pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm		m2		25.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				49		K				Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí.
Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za 
studena, tmely bez silikonu.		kg		75.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				50		K				Závěsy a uchycení vzt potrubí.
Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).		kg		96.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				51		K				Místní montáž VZT jednotky
Montáž jednotky na střechu pomocí jeřábu nebo jiné manipulační techniky		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				52		K				Venkovní kondenzační jednotka 
Qch= 12,5 kW,  P= 5,8 kW, 400V/50Hz, chladivo R410a, pracovní podmínky od -15 až +46°C
Rozměr: 1 290 x 900 x 330 mm, m= 104 kg, LpA= 56/58 dB(A).		kpl		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				53		K				Komunikační modul		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				54		K				Cu potrubí chladiva 9,52/15,88 mm		m		10.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				55		K				Podstavný rám pod jednotku vč. antivibračních podložek		kpl		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				56		K				Doplnění chladiva R410a		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				57		K				Demontáže stávajícího rozvodu VZT pro větrání kuchyně včetně odvozu a likvidace		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				58		K				Demontáž stávajících jednotek VZT včetně odvozu a likvidace		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

										

								    751c - Ostatní činnosti VZT								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				59		K				Prostupy pro VZT potrubí,bouraní kcí včetně zapravení.		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				60		K				Inženýrská a kompletační činnost		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				61		K				Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				62		K				Doprava 		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				63		K				Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				64		K				Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž vzduchotechnického zařízení do výšky cca 15 m.		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				65		K				Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži.		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				66		K				Nátěry neošetřených konstrukcí. 		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				67		K				Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				68		K				Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				69		K				Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00



								    741 - Elektroinstalace - silnoproud												0.00				0.00		0.00		0.00

		U				70		K				Úprava silového rozvaděče		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				71		K				Zapojení vzt jednotek		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				72		K				Kabeláž včetně vodících lišt		m		185.000				0.00				0.00		0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												0.00				0.00		0.00		0.00

		U				73		K				Dodávka a montáž zařízení M+R pro ovládání VZT jednotek, včetně regulačních klapek a čidel kvality vzduchu dle specifikace		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				74		K				Dodávka a montáž autonomních čidel CPOC		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00				0.00		0.00		0.00

		N				75		K				Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy		kpl…		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00
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SO-06, Vytápění

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu						3) Rozpočet												Rekapitulace stavby

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																								>>  skryté sloupce  <<



						KRYCÍ LIST ROZPOČTU



								Stavba:				Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

								Objekt:				So-06 Úprava otopné soustavy

								JKSO:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12



								Objednatel:

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4



								Zhotovitel:





								Projektant:

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13a



								Zpracovatel:





								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu										0.00

								Uznatelné náklady										0.00

								Neuznatelné náklady										0.00



								Cena bez DPH



								DPH		základní		21.00%		z		0.00				0.00

										snížená		15.00%

										zákl. přenesená		21.00%

										sníž. přenesená		15.00%

										nulová		0.00%



								Cena s DPH										0.00





						Projektant:

















						Datum a podpis:														Razítko



						Objednavatel:

















						Datum a podpis:														Razítko



						Zhotovitel:

















						Datum a podpis:														Razítko







						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

						Objekt:						So-06 Úprava otopné soustavy



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12				Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4				Projektant:

						Zhotovitel:										Zpracovatel:



						Kód - Popis												Cena celkem [CZK]						součet		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



						1) Náklady z rozpočtu												0.00						0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV										0.00						0.00		0.00		0.00

								    731 - Ústřední vytápění										0.00						0.00		0.00		0.00

								    731 - Otopná tělesa										0.00						0.00		0.00		0.00

								    731 - Rozvody vytápění										0.00						0.00		0.00		0.00

								    731 - UT Demontáže										0.00						0.00		0.00		0.00

								    731 - Ostatní práce										0.00						0.00		0.00		0.00

								    731 - UT Demontáže										0.00						0.00		0.00		0.00

								    767 - Konstrukce záměčnické										0.00						0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud										0.00						0.00		0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud										0.00						0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										0.00						0.00		0.00		0.00



						Celkové náklady za stavbu												0.00











						ROZPOČET



						Stavba:						Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

						Objekt:						So-06 Úprava otopné soustavy



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12				Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4				Projektant:

						Zhotovitel:										Zpracovatel:



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]				součet		Uznatelné náklady		Neuzn náklady

						Náklady z rozpočtu										0.00								0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV								0.00								0.00		0.00		0.00

								    731 - Ústřední vytápění								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				1		K		1.2.1		KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ,max. průtok 4,5m3/h
modul 80, PN 6. Včetně hrdel , návarků na vypouštění a teploměrů, 2ks stavitelných stojanů, s antivibrační podložkou a uchycení do podlahy, originální tepelná izolace z PUR pěny s vnější povrchovou Al úpravou, viz výkres strojovny.		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				2		K		1.3.1		ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,17m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				3		K		1.3.2		ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,68m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				4		K		1.3.3		ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,72m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				5		K		1.3.4		ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,76m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				6		K		1.2.1		ČERPADLO OKRUHU PRO VZT
Q=0,11m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				7		K		1.3.1		ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,72m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				8		K		1.3.2		ČERPADLO OKRUHU ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Q=0,76m3/h, H=4,5m, 1-230 V, 50 Hz  včetně připojovacího šroubení		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				9		K		1.3.3		PRŮTOKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN15 - max průtok 0,5 m3/h. Součástí soupravy měřiče je průtokoměr, kalorimetrické počítadlo, pár odporových teploměrů, kulový kohout s jímkou, pár šroubení a pár těsnění. Standardně zobrazovaná jednotka kWh.		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				10		K		1.3.4		Kulový kohout DN 15 zavitový		ks		12.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				11		K		1.4.1		Kulový kohout DN 25 zavitový		ks		20.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				12		K		1.4.2		Kulový kohout DN 50 zavitový		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				13		K		1.4.3		Filtr DN 15,zavitový,  standardní síto		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				14		K		1.4.4		Filtr DN 25,zavitový,  standardní síto		ks		5.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				15		K		1.4.5		Zpětný ventil DN15,zavitový		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				16		K		1.4.5		Zpětný ventil DN25,zavitový		ks		5.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				17		K		1.4.6		Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 15		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				18		K		1.5.1		Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 20		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				19		K		1.6.1		Teploměr rozsah 0°C-120°C		ks		11.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				20		K				Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15
-možnost osadit el. pohon
-průtok 92 - 480 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa = 6 bar
-Min. tlaková diference (ΔpVmin): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
-Charakteristika:EQM		ks		4.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				21		K				Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20
-možnost osadit el. pohon
-průtok 200 - 975 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 600 kPa = 6 bar
-Min. tlaková diference (ΔpVmin): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
-Charakteristika:EQM		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				22		K				Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15
-možnost osadit el. pohon
-průtok 44 - 245 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar
-Min. tlaková diference (ΔpVmin): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
-Charakteristika:Lineární		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				23		K				Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN10
-možnost osadit el. pohon
-průtok 21,5 - 120 l/h
-Max. tlaková diference (ΔpVmax): 400 kPa = 4 bar
-Min. tlaková diference (ΔpVmin): DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
-Charakteristika:Lineární		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				24		K				Dvoucestný regulační ventil pro zonovou regulaci DN15,kvs 0,25
-Max. zdvih regulačního ventilu: 6.5 mm
-Regulační poměr:≥30:1
-možnost osadit el. pohon
-Regulační charakteristika: Rovnoprocentní
-pro regulaci VZT ohřívače		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				25		K				Termostatický ventil přímý s nastavením průtoku DN10
-průtok 10 - 150 l/h
-Integrovaný omezovač průtoku
-Max. tlaková diference:60 kPa (<30 dB(A))
-Min. tlaková diference:10 – 100 l/h = 10 kPa, 100 – 150 l/h = 15 kPa		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				26		K				El. proporcionální pohon pohon pro nezavíslý regulační ventil vč. montáže		ks		7.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				27		K		751611111		El. proporcionální pohon pohon pro dvoucestný regulační ventil  vč. montáže		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				28		K				Vyvažovací ventil DN20, kvs 1,36(při max. otevření)
-měřící vsuvky		ks		5.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				29		K		751611111		Vyvažovací ventil DN10, kvs 5,39 (při max. otevření)
-měřící vsuvky		ks		2.000				0.00				0.00		0.00		0.00

										

								    731 - Otopná tělesa								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				30		K		42956042 - 2.1.1		Deskové otopné těleso s pravým spodním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka, barva bílá								0.00				0.00		0.00		0.00

		U				31		K		2.2.1		21/600/800		ks		22.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				32		K		2.3.1		21/600/1800		ks		16.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				33		K		2.4.1		21/600/1000		ks		13.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				34		K		2.5.1		21/600/1200		ks		7.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				35		K		2.5.2		21/600/600		ks		10.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				36		K		2.6.1		Připojovací univerzalní regulační dvoutrubkové pro radiátory vč. svěrného šroubení pro spodní připojení, DN15, TYP- H		ks		68.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				37		K		2.6.2		Trubkové těleso koupelnové - výška/délka - 1500/600 včetně konzoly pro uchycení do stěny		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				38		K		2.6.3		Elektrické otopné těleso do otopného tělesa 300W s T-kusem, termostem, časovačem, 230 V / 50 Hz		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				39		K		2.6.4		Připojovací rohové univerzalní regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové vč. svěrného šroubení pro trubkové těleso-DN15		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				40		K		2.7.1		Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)		ks		69.000				0.00				0.00		0.00		0.00

										

								    731 - Rozvody vytápění								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				41		K				Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								0.00				0.00		0.00		0.00

		U				42		K				15x1,2		m		530.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				43		K				18x1,2		m		287.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				44		K				22x1,5		m		35.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				45		K				28x1,5		m		125.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				46		K				Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých j.m. 11 353 dle ČSN 42 5710 (vč. ohybů, redukcí, chlaďařských objímek, T-kusů atd.). Nátěr potrubí 2x základní pod tepelnou izolací								0.00				0.00		0.00		0.00

		U				47		K				Ocel DN50		m		22.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				48		K				Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)  s hliníkovou úpravou na povrchu   								0.00				0.00		0.00		0.00

		U				49		K				pro 15x1,0 tl. 20mm		m		90.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				50		K				pro 18x1,0 tl. 20mm		m		45.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				51		K				pro 22x1,0 tl. 30mm		m		35.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				52		K				pro 28x1,5 tl. 30mm		m		125.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				53		K				pro ocel. DN50 tl.40mm		m		22.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				54		K				Automatický odvzdušňovací ventil DN15		ks		10.000				0.00				0.00		0.00		0.00



								    731 - UT Demontáže								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				55		K				Demontáž všech stávajících otopných těles  v objektu včetně odvozu a likvidace		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				56		K				Demontáž stávajících rozvodů vytápění a zařízení strojovny v objektu včetně odvozu a likvidace		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				57		K				Vypuštění stávajícího systému vytápění		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00



								    731 - Ostatní práce								0.00								0.00		0.00		0.00

		U				58		K				Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				59		K				Štítky pro popis zařízení a armatur		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				60		K				Štítky pro označení směru proudění		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				61		K				Závěsy pro potrubí a zařízení(úpravy 2x pozinkov. lakem)		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				62		K				Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému 		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				63		K				Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí 		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				64		K				Topná zkouška  včetně protokolu		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				65		K				Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				66		K				Napojení na stávající výměníkovou stanici		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				67		K				Zprovoznění soustavy vytápění  a zaškolení obsluhy		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00



								    767 - Konstrukce záměčnické								0.00								0.00		0.00		0.00

		N				68		K		767122112		Montáž dělící stěny ve výměníkové stanici dle PD		komplet		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud												0.00				0.00		0.00		0.00

		U				69		K				Úprava silového rozvaděče		kpl		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				70		K				Zapojení čerpadlových skupin		ks		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				71		K				Kabeláž včetně vodících lišt		m		85.000				0.00				0.00		0.00		0.00

								    742 - Elektroinstalace - slaboproud												0.00				0.00		0.00		0.00

		U				72		K				Dodávka a montáž zařízení M+R pro UT		kap		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00				0.00		0.00		0.00

		N				73		K				Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy		kpl…		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00
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So-07, Osvětlení

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu						3) Rozpočet												Rekapitulace stavby

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																								>>  skryté sloupce  <<



						KRYCÍ LIST ROZPOČTU



								Stavba:				Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

								Objekt:				SO-07 Výměna osvětlení

								JKSO:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12



								Objednatel:

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4



								Zhotovitel:





								Projektant:

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13a



								Zpracovatel:





								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu										0.00

								Uznatelné náklady										0.00

								Neuznatelné náklady										0.00



								Cena bez DPH



								DPH		základní		21.00%		z		0.00				0.00

										snížená		15.00%

										zákl. přenesená		21.00%

										sníž. přenesená		15.00%

										nulová		0.00%



								Cena s DPH										0.00





						Projektant:

















						Datum a podpis:														Razítko



						Objednavatel:

















						Datum a podpis:														Razítko



						Zhotovitel:

















						Datum a podpis:														Razítko







						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

						Objekt:						SO-07 Výměna osvětlení



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12				Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4				Projektant:

						Zhotovitel:										Zpracovatel:



						Kód - Popis												Cena celkem [CZK]						součet		Uznatelné náklady		Neuzn náklady



						1) Náklady z rozpočtu												0.00						0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV										0.00						0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud										0.00						0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										0.00						0.00		0.00		0.00



						Celkové náklady za stavbu												0.00











						ROZPOČET



						Stavba:						Mateřská škola Pastelka - Adaptační opatření na změnu klimatu

						Objekt:						SO-07 Výměna osvětlení



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12				Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4				Projektant:

						Zhotovitel:										Zpracovatel:



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]				součet		Uznatelné náklady		Neuzn náklady

						Náklady z rozpočtu										0.00								0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV								0.00								0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud												0.00				0.00		0.00		0.00

										Osvětlení

		U				1		K				Svítidlo 1 – LED 1 x 26W, 3150lm, Ra80, 4000K, IP20		ks		132.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				2		K				Svítidlo 2 – LED 1 x 26W, 3300lm, Ra80, 4000K, IP40		ks		34.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				3		K				Světelný zdroj T8 LED 1 x 16W		ks		56.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				4		K				Světelný zdroj E27 LED 1 x 11W		ks		42.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				5		K		741372041		Montáž svítidel		ks		132.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				6		K		741370002		Demontáž svítidel včetně likvidace odpadu		ks		132.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				7		K				Pomocný elektroinstalační materiál a práce		kap		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

		U				8		K				Doprava		kap		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												0.00				0.00		0.00		0.00

		N				9		K				Zařízení staveniště,  kompletační a koordinační činnost, územní vlivy, provozní vlivy		kpl…		1.000				0.00				0.00		0.00		0.00
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SO-08,Úprava hospoda - SO...

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulace rozpočtu								3) Rozpočet						Zpět na list:

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																																																																{07ad4a69-178b-4685-9d11-4135b740c480}

																																																																						2

						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																																																False



								Stavba:				Adaptační opatření pro změnu klimatu

								Objekt:				SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou

								JKSO:																		CC-CZ:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12														Datum:



								Objednatel:																		IČ:				

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4																DIČ:				



								Zhotovitel:																		IČ:				

																										DIČ:				



								Projektant:																		IČ:				

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a																DIČ:				



								Zpracovatel:																		IČ:

																										DIČ:



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Ostatní náklady



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základní		21.00%		ze		0.00										0.00

										snížená		15.00%		ze

										zákl. přenesená		21.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										sníž. přenesená		15.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		CZK								0.00























								Projektant												Zpracovatel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko



								Objednavatel												Zhotovitel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko





						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Adaptační opatření pro změnu klimatu

						Objekt:						SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:



						Kód - Popis																						Cena celkem [CZK]



						1) Náklady z rozpočtu																						0.00										0.00		0.00		0.00																														-1

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    1 - Zemní práce																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    4 - Vodorovné konstrukce																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    5 - Komunikace pozemní																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    8 - Trubní vedení																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    998 - Přesun hmot																				0.00										0.00		0.00		0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty																				0.00										0.00		0.00		0.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00										0.00		0.00		0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00										0.00		0.00		0.00



						Celkové náklady za stavbu																		0.00





						ROZPOČET



						Stavba:						Adaptační opatření pro změnu klimatu

						Objekt:						SO-08 Hospodaření s dešťovou vodou



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množství		J.cena [CZK]				Cena celkem [CZK]

						Náklady z rozpočtu																						0.00										0.00		0.00		0.00																												D		-1																																ERROR:#REF!

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		0								ROZPOCET																								0.00

								    1 - Zemní práce																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				1		K		113107042		Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně, vč. manipulace a likvidace vybour. hmot								m2		10.700						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-2108314899

												3,50*1                                                                                                                             "nádrž"										3.500																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1,2 *1+2,0*1,0                                                                                                             "rušení d. kanalizace"										3.200																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,0*2,0                                                                                                 "revizní šachta , - před areálem"										4.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										10.700																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				2		K		132201999		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně příplatku za lepivost a zásyp rýh se zhutněním,								m3		27.360						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1201052827

												18,0*0,6*0,9                                                                                "rušená d. kanalizace"										9.720																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												20,0*0,6*0,9                                                                                "nová d. kanalizace"										10.800																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												9,50*0,60*1,20                                                                            "u. vodovod"										6.840																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										27.360																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				3		K		133201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně příplatku na lepivost a zásypu se zhutněním								m3		16.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1398223425

												2,0*2,0*4,0                                           " revizní šachta" 										16.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										16.000																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				4		K		151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m, včetně odstranění 								m2		32.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1068440277

												2,0*4,0*4                                                "šachta"										32.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										32.000																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				5		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								m3		34.500						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1042134417

												34,5*1                                                                                          "nádrž"										34.500																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										34.500																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				6		K		162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, včetně naložení výkopku do 100 m3, poplatek za skládkování zeminy								m3		57.460						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1929751235

												51,70*1                                                                      "nádrž"										51.700																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												0,71*1                                                                        "r.š."										0.710																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												1,15*1                                                                           "u. vodovod"										1.150																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												3,90*1                                                                          "nová kanalizace"										3.900																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										57.460																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				7		K		151101201		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m a jeho odstranění, včetně zřízení vzepření stěn pažení příložného a jeho odstranění								m2		65.320						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		899238908

												65,32*1                                                                                "nádrž"										65.320																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										65.320																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				8		K		131201201		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, vč. příplatku za lepivost, ruční přesun kolečkem do 20 m, svislé přemístění výkopku do 4 m								m3		86.200						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		674213107

												86,2*1                                                     "nádrž"										86.200																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										86.200																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				9		K		175111101		Obsypání potrubí ručně pískem, uloženým do 3 m								m3		2.921						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-943836734

												20,00*0,45*0,30-20,0*0,075*0,075*3,14                                                                "dešťová kan."										2.347																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												9,50*0,332*0,182                                                                                                            "užitkový vod."										0.574																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										2.921																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				10		M		58333627		kamenivo těžené hrubé frakce 4-8								t		5.842						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-719284437

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				11		K		386110117		Montáž akumulační nádrže na dešťovou vodu								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-523472435

												1*1										1.000																																																VV		2		2		True		1		ROZPOCET

		N				12		M		59431161		Dodání akum.í nádrže na dešťovou vodu o objemu 24 m3, - prostorový betonový pref.  s krycí deskou včetně vystrojení , - automatický filtr , uklidňovací potrubí  s přepadem , ponorným čerpadlem s plovákovým ventilem, el. rozvaděčem, vč. dopravy a složení								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1357411290

								    4 - Vodorovné konstrukce																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				13		K		451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku								m3		6.770						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1218533949

												4,60*1                                               "nádrž"										4.600																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,0*2,0*0,10                                   "r.š."										0.400																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												20,0*0,6*0,10                                    "d. kanalizace"										1.200																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												9,50*0,10*0,6                                  "u. vodovod"										0.570																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										6.770																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    5 - Komunikace pozemní																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				14		K		566901121		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm, štěrkodrtí, tl. 27 cm, betonovou deskou t. 12 cm, obalovaným kamenivem tl. 60 mm, vč. přesunu hmot 50 m, - chodník, r.š.								m2		10.700						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-802179553

												6,70*1                                                                    "chodník"										6.700																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,0*2,0                                                                  "r.š."										4.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										10.700																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    8 - Trubní vedení																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				15		K		871161141		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm								m		10.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-362060189

		N				16		M		28613595		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m								m		10.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-257642201

		N				17		K		871310310		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150								m		12.500						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1643289558

		N				18		M		28615001		trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 150x2000 mm SN10								m		12.500						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-41301590

		N				19		K		871350310		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200								m		7.300						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		140977326

		N				20		M		28611136		trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4								m		7.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		27802465

		N				21		M		28611135		trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4								m		0.500						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-461410291

		N				22		K		877161101		Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32								kus		2.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1098503936

		N				23		M		28615969		elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32								kus		2.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1585614690

		N				24		K		877310310		Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150								kus		2.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1358930538

		N				25		M		28617162		koleno kanalizační PP SN 16 15 ° DN 150								kus		2.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		849504919

		N				26		K		879171111		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32, připojení nádrže								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1016595166

		N				27		K		894411311		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných								kus		2.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1929448389

		N				28		M		59224070		skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm								kus		2.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1074886759

		N				29		K		894412411		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-993237773

		N				30		M		59224168		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-445711142

		N				31		K		894414111		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-262179487

		N				32		M		59224061		dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 600, 100 x 75 x 15 cm								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1450131535

		N				33		K		894812311		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-2122266674

		N				34		K		894812332		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1990626249

		N				35		K		894812358		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		915616625

		N				36		K		899101211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg, rušené šachty								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1773785728

		N				37		K		899103113		Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 100 kg do 150 kg								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		495370079

		N				38		M		28661935		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400								kus		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-201095715

		N				39		K		899914111		Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm								m		2.400						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-266860642

												0,60*2										1.200																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												0,60*2										1.200																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										2.400																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				40		K		899913104		Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80								kus		8.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-129146910

												2*2										4.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2*2										4.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										8.000																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				41		M		14011098		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm								m		2.400						0.00										0.00		0.00		0.00																								8				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		51700691

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				42		K		919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm								m		25.150						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1713045906

												8,15*1                                                                                                 "nádrž"										8.150																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												4,0*1  +5,0*1                                                                                   "rušený rozvod d. kanalizace"										9.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												2,00*4                                                                                               "r.š."										8.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										25.150																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    998 - Přesun hmot																				0.00										0.00		0.00		0.00																								1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				43		K		998229111		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m								t		19.477						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1267102497

		N				44		K		998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								t		0.130						0.00										0.00		0.00		0.00																								4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-2044660222

								PSV - Práce a dodávky PSV																				0.00										0.00		0.00		0.00																								2				D		0								ROZPOCET																								0.00

								    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																				0.00										0.00		0.00		0.00																								2				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				45		K		722174004		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm								m		104.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		1724226599

												51,0*1										51.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												53,0*1										53.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										104.000																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				46		K		722179192		Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů								soubor		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		-644239196

		N				47		K		722181212		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm								m		104.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		-750823795

		N				48		K		722224152		zahradní ventil kempr 								kus		4.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		556852027

												2*1+2										4.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										4.000																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				50		K		722290226		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								m		104.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		997643592

		N				51		K		722290234		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								m		104.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		1219968342

		N				52		K		998722202		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m								%		718.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		-200715449

								    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení																				0.00										0.00		0.00		0.00																								2				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				53		K		724211241		Domovní vodárna automatická tlaková stanice s frekvenčním měničem dopravní v, do 65 m průtok Q 6 m3/h, s jemným filtrem s proplachem a doplněním pitné vody								soubor		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		51577364

		N				54		K		724242213		Filtr domácí na studenou vodu G 5/4" se zpětným proplachem								soubor		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		-1613829855

		N				55		K		998724202		Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m								%		672.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		-1957648426

								    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty																				0.00										0.00		0.00		0.00																								2				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				56		M		27233111		hadice pro průmyslovou vodu přetlak 0,63 MPa D 13/20 mm nčetně tvarovek,  postřikovače a montáže								m		100.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								32				M		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		1992360081

												4*25,0										100.000																																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										100.000																																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud																				0.00										0.00		0.00		0.00																								2				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				57		K		741330011		Zapojení rozvadeče v nádrži na dešťovou vodu včetně přivodního vedení z hlavního rozvaděče cerlého areálu a zapojení domácí automatické tlakové  stanice.								kpl		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								16				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		16		-1956479869

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00										0.00		0.00		0.00																								5				D		0								ROZPOCET																								0.00

		N				58		K		030001000		Zařízení staveniště, ostatní náklady								kpl		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																								1024				K		1								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		1024		1646890097
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SO-09, Upravy,okoli

								List obsahuje:				1) Krycí list rozpočtu				2) Rekapitulace rozpočtu								3) Rozpočet						Zpět na list:

						optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku																																																																				{4b64e39f-716f-4224-987f-681e7fff226c}

																																																																										2

						KRYCÍ LIST ROZPOČTU																																																																				False



								Stavba:				Adaptační opatření pro změnu klimatu

								Objekt:				SO-09 Upravy,okoli

								JKSO:																		CC-CZ:				

								Místo:				Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12														Datum:



								Objednatel:																		IČ:				

										Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4																DIČ:				



								Zhotovitel:																		IČ:				

																										DIČ:				



								Projektant:																		IČ:				

										Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a																DIČ:				



								Zpracovatel:																		IČ:

																										DIČ:



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu																		0.00

								Ostatní náklady



								Cena bez DPH																		0.00



								DPH		základní		21.00%		ze		0.00										0.00

										snížená		15.00%		ze

										zákl. přenesená		21.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										sníž. přenesená		15.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00

										nulová		0.00%		ze		ERROR:#REF!										0.00



								Cena s DPH						v		CZK								0.00























								Projektant												Zpracovatel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko



								Objednavatel												Zhotovitel

















								Datum a podpis:						Razítko						Datum a podpis:								Razítko





						REKAPITULACE ROZPOČTU



						Stavba:						Adaptační opatření pro změnu klimatu

						Objekt:						SO-09 Upravy,okoli



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				0



						Kód - Popis																						Cena celkem [CZK]



						1) Náklady z rozpočtu																						0.00																																																-1

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00

								    1 - Zemní práce																				0.00

								    5 - Komunikace pozemní																				0.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00





						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																		0.00





						ROZPOČET



						Stavba:						Adaptační opatření pro změnu klimatu

						Objekt:						SO-09 Upravy,okoli



						Místo:						Platonová 3288/28, 143 00 Praha 12										Datum:				



						Objednatel:						Městská čásť Praha 12, Písková 830/25 Praha 4										Projektant:				Projektová kancelář ATLAS s.r.o., Čiklova1706/13 a

						Zhotovitel:																Zpracovatel:				0



						PČ		Typ		Kód		Popis								MJ		Množství		J.cena [CZK]				Cena celkem [CZK]

						Náklady z rozpočtu																						0.00										0.00		0.00		0.00																																D		-1																																ERROR:#REF!

								HSV - Práce a dodávky HSV																				0.00										0.00		0.00		0.00																												1				D		0								ROZPOCET																								ERROR:#REF!

								    1 - Zemní práce																				0.00										0.00		0.00		0.00																												1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				1		K		113107042		Odstranění podkladů nebo krytů živičných tl 100 mm při překopech ručně, včetně podkladních vrstev po překopech s manipulací a likvidací sutě a vybouraných ploch								m2		15.100						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1652088390

												15,10*1                                           "nový chodník"										15.100																																																				VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										15.100																																																				VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				2		K		181411141		Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně travního semene a přesunu								m2		204.100						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-2132065884

		N				3		K		182303111		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5, včetně substrátu a přesunu								m2		204.100						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1708760469

		N						    5 - Komunikace pozemní																				0.00										0.00		0.00		0.00																												1				D		1								ROZPOCET																								0.00

		N				4		K		573231106		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2								m2		205.550						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-898873077

		N										205,55*1                                                     "oprava chodníku a komunikace"										205.550																0.00		0.00		0.00																																VV		2		2		True		0		ROZPOCET

		N										Součet										205.550																0.00		0.00		0.00																																VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N				5		K		576113111		Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) tl 20 mm š do 3 m								m2		205.550						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1247691391

		N				6		K		576143211		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 60 mm, včetně podkladních vrstev kamenivo, betonová deska a vnitrostaveništního přesunu, - nový chodník								m2		15.100						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		-1439850791

		N				7		K		596811221		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2, vvčetně bet. dlažby 50*50*6 cm, bet. obrubníků, podkladních vrstev a přesunu hmot								m2		57.210						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		1537041395

		N				8		K		5792111111		Uvedení povrchu hřiště z granulátu Tartan do původního stavu včetně podkladních vrstev a přesunu hmot								m2		128.300						0.00										0.00		0.00		0.00																												4				K		2								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		4		514894478

												57,21*1										57.210																																																				VV		2		2		True		0		ROZPOCET

												Součet										57.210																																																				VV		2		4		True		1		ROZPOCET

		N						VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																				0.00										0.00		0.00		0.00																												5				D		0								ROZPOCET																								0.00

		N				9		K		030001000		VRN								kpl		1.000						0.00										0.00		0.00		0.00																												1024				K		1								ROZPOCET												ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		0.00		1024		1215563628
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Závazek dodavatele 

dle čl. 8 zadávací dokumentace



Informace o zadávacím řízení:

		Název zadavatele:

		Městská část Praha 12



		Sídlo zadavatele:

		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany



		IČ zadavatele:

		00231151



		Název veřejné zakázky:

		„Adaptační opatření na změnu klimatu, MŠ Pastelka v Praze 12“



		Druh zadávacího řízení:

		Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek







Dodavatel [●] se zavazuje, že: 

0. bude platit závazky za poskytnuté a řádně vyfakturované plnění svým poddodavatelům nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby od zadavatele;

0. [bookmark: _Hlk62229426]zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

0. [bookmark: _Hlk62229456]všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

0. [bookmark: _Hlk62229492]veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby.





V [●] dne [●]





……………………..……………………

[●]
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