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Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky 

pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v 

budoucnosti. Zadavatel hledá takového zpracovatele 

projektové dokumentace, který svým komplexním 

přístupem bude hledat cestu k lepšímu školnímu 

prostředí. Kromě tradičních vzdělávacích metod je ve 

škole kladen důraz na inovativní metody výuky. Nová 

škola by měla umožňovat větší variabilitu dle různých 

organizačních forem výuky a aktuálních potřeb školy. 

S tím souvisí vhodná kombinace pro veřejnost 

uzavřených a otevřených prostor, propojení školy 

s exteriérem, zejména s navazující obytnou zástavbou 

a lesem za budovou. 

Má-li se žák ve škole dobře cítit a má-li být proces 

učení kvalitní a motivující, musí se uskutečňovat v 

prostředí, kde jsou zajištěny podmínky: 

- pro bezpečné klima; 

- pro vzdělávání; 

pro mimoškolní činnost. 

 

Motto: 

Chceme školu, která sama bude učební pomůckou a 

bude podporovat učení žáků.  

Chceme školu, která usnadní žákům získávat klíčové 

dovednosti a schopnost uplatnit získané znalosti. 

Chceme školu, která bude žákům pomáhat při řešení 

nejrůznějších úloh z reálného světa. 

Chceme školu, která umožní využívat efektivní a 

inovativní vyučovací strategie. 

Chceme školu, která bude otevřená potřebám žáků a 

bude rozvíjet jejich vlastní iniciativu. 

Chceme školu, která bude bezpečným místem, kde děti 

rády tráví podstatnou část dne. 

Chceme školu, která nabídne prostor pro další aktivity 

žáků po ukončení výuky. 

Chceme školu, která bude otevřená k žákům, rodičům i 

všem ostatním, kteří mají o dění ve škole zájem. 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ZADÁNÍ 
Cílem návrhu novostavby základní školy Komořany 

je zejména: 
 

• Získat nový školní komplex s kapacitou školy pro 840 

žáků: 
- 27 základních kmenových tříd pro tři paralelní 

třídy v každém ročníku t. j. 15 kmenových tříd pro 

1. stupeň, 12 kmenových tříd pro 2. stupeň,   
- 1 speciální/multifunkční učebna (družina, 

kmenová učebna rozdělitelná na dvě přípravné 

třídy pro děti s odloženým nástupem do školy),  
- 4 odborné specializované učebny pro půlenou 

výuku, 
- dvě tělocvičny; 
- školní jídelna a kuchyň,  
- šatny,  
- zázemí pro pedagogy a další zaměstnance školy.  

• Navrhnout venkovní areál školy a vhodně umístit 

venkovní sportoviště.  
• Vyřešit dopravní obslužnost, dopravu v klidu a 

napojení na sítě technické infrastruktury. 
• Zohlednit klimatické změny a navrhnout vhodnou 

modrozelenou infrastrukturu místa.  
• Navrhnout ekonomicky a energeticky optimální 

řešení. 
• Navrhnout řešení při zachování respektu k 

urbanistické a architektonické hodnotě místa, vhodně 

začlenit nový stavební objem do území s ohledem na 

charakter okolní zástavby.  
Navržené řešení musí vytvořit kvalitní vnitřní 

prostředí, zejména akustickou pohodu, dostatečné 

osvětlení a větrání tříd, tělocvičny a dalších prostor 

školy, v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a relevantními technickými normami, 

zejména pak vyhlášky č. 410/2005, o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých. 

Navržené architektonické řešení budovy nové základní 

školy musí umožnit následný návrh kvalitního interiéru 

i urbanistického řešení přiléhajícího veřejného 

prostoru.  

Rozsah plnění veřejné zakázky na zpracování 

kompletní projektové dokumentace bude dojednán a 

upřesněn dle konkrétního řešení soutěžního návrhu ve 

výběrovém řízení navazujícím na soutěž o návrh 

(jednací řízení bez uveřejnění – JŘBU). Rozsah plnění 

může být v rámci JŘBU rozšířen o zpracování 

kvalitních návrhů interiéru školní budovy i 

urbanistického řešení přiléhajícího veřejného prostoru. 
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PODROBNÉ ZADÁNÍ  

Požaduje se kvalitní architektonické řešení nové 

základní školy s těmito cílovými požadavky: 
 

A. STRAVOVÁNÍ 
 

1. Jídelna s kapacitou pro výdej 1100 obědů denně 

(pro většinu z 840 žáků + 120 zaměstnanců + 100 

externí výdej). Žáci obědvají ve 3 turnusech. Externí 

výdej se předpokládá prostřednictvím výdejního 

okénka pro konzumaci mimo budovu, či konzumaci 

mimo výdejní hodiny. Vstup a pohyb veřejnosti 

využívající externí výdej obědů musí být oddělen od 

prostor, kde se pohybují žáci. Je třeba zajistit cca 300 

míst k sezení pro žáky a učitele. Předpokládaná plocha 

jídelny je cca 450 m2. Pro urychlení výdeje je vhodné 

počítat s dvěma výdejními okénky. 
Jídelna by měla rovněž fungovat jako multifunkční 

prostor: pro školní představení, setkávání s rodiči a 

porady učitelů, případně k pronájmu bez ohledu na 

provoz školy (tj. jídelna by měla být oddělená od 

kuchyně s možností samostatného vstupu.) Před 

vstupem do jídelny bude umístěn dostatečný počet WC 

a umyvadel. Umyvadla budou před vstupem do 

kuchyně. 
 

2. Kuchyně s doporučenou plochou cca 350 m2 pro 

kapacitu vydávání cca 1100 obědů denně. Jedná se o 

komplexní gastronomický provoz, ve kterém je nutné 

navrhnout čisté a špinavé cesty, zásobování a 

skladování potravin, manipulaci s odpadem a další 

důležité složky standardního gastronomického provozu 

(kancelář, sklady, denní místnost, oddělené šatny, 

sprchy a sociální zázemí). Kuchyňské zázemí bude mít 

samostatný vstup pro zásobování. Předpokládá se cca 

10 kuchařů. 
 

3. Školní bufet – potravinové a nápojové automaty 

je třeba vhodně umístit s ohledem na multifunkční 

prostory určené k pronájmu. Měly by být volně 

přístupné pro žáky v době vyučování i pro návštěvníky 

školy. 
 

B. PROSTORY PRO VÝUKU A VÝCHOVU 

ŽÁKŮ 
 

B1. PROSTORY PRO ŽÁKY 
 

Požadavky na třídy: 
V kmenových třídách a některých specializovaných 

učebnách vytvořit prostor pro maximální počet 30 žáků 

na třídu, a to s ohledem na počet dětí žijících ve 

spádové oblasti, kterým musí zadavatel zajistit základní 

vzdělání. Minimální plocha je 1,65 m2 na běžného žáka 

až 2,2 m2 na žáka se zvláštními potřebami, podle 

školského zákona může být na výjimku až 34 žáků ve 

třídě – tento počet již neumožňuje kvalitní výuku, v 

optimálním případě je ve třídách 25 až 28 žáků. U 

dělených tříd se předpokládá max. 20 žáků na třídu 

(mohou se souběžně dělit dvě třídy jednoho ročníku). 
Klasický rozměr kmenové třídy je 6 m šířka x 9 m 

délka + cca 6 m2 úložných prostor + případně relaxační 

část pro 1. stupeň a družiny nebo pracovní prostor pro 

odbornou výuku. Předpokládané rozměry tříd jsou: 

• cca 60 m2 – běžné kmenové učebny 

pro 1. stupeň a pro 2. stupeň 

• cca 80 m2 – velké kmenové učebny 

pro 1. stupeň, které odpoledne budou 

sloužit jako družiny, a odborné 

učebny 2. stupně 

• cca 40 m2 – třídy určené pro dělenou 

výuku jazyků, řemeslné dílny atd. 

 

1. Celkem 27 kmenových tříd 
Předpokládají se tři paralelní třídy pro každý ročník 

základního vzdělávání 
 

15 kmenových tříd pro 1. - 5. ročník, z toho: 
• 11x rozměr á 80 m2 – multifunkční využití: 

dopoledne kmenová třída, odpoledne družina 
• 4x rozměr á 60 m2 – pouze kmenová třída 

 

12 kmenových tříd pro 6. - 9. ročník, z toho:   
• 7x rozměr á 60 m2 – běžné kmenové třídy bez 

speciálního zařízení – budou sloužit jako odborné 

učebny pouze pro předměty jako je český jazyk, 

matematika, občanská nauka, dějepis, zeměpis atd. 
• 5x rozměr á 80 m2 specializovaná učebna – výuka 

odborných předmětů bude organizována tak, že část 

žáků pracuje u specializovaných stolů pod pečlivějším 

dohledem pedagoga, ostatní pracují u běžných lavic: 
- 1x chemie – učebna včetně chemické laboratoře – v 

rámci třídy bude navíc umístěno 6 speciálních 

pracovních stolů s výlevkou pro práci ve dvojici 

(ideálně podél stěn, pod okny), 30 x běžných školní 

lavice pro 1 žáka pro variabilní uspořádání, prosklené 

uzamykatelné skříně pro uložení školních pomůcek ve 

třídě  
- 1x přírodopis – v rámci třídy bude navíc umístěno 9 

speciálních pracovních stolů s el. zásuvkou pro práci s 

mikroskopem, (ideálně podél stěn, pod okny), 30 x 

běžných školní lavice pro 1 žáka pro variabilní 

uspořádání, prosklené uzamykatelné skříně pro uložení 

školních pomůcek ve třídě + 30 m2 společného 

kabinetu pro učitele přírodopisu a chemie, skladu 

pomůcek pro přírodopis, uzamykatelný sklad 
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chemikálií (optimální umístění mezi učebnami chemie 

a přírodopisu)  
- 1x fyzika/IT/robotická dílna – všechny pracovní stoly 

s el. zásuvkou pro jednoduché fyzikální pokusy, práci 

se stavebnicemi, hardwarem, elektronikou, podél stěn 

speciální pracovní stoly – cvičné dráhy pro roboty, 3D 

tiskárna + 30 m2 uzamykatelného skladu a kabinetu 

učitele IT a fyziky 
- 1x hudebna/dramatická výchova včetně skladu 

hudebních nástrojů  
- 1x výtvarná učebna/keramická dílna – s pracovními 

stoly pro práci s barvami, hlínou, ve třídě skříně na 

materiál a prostory na vystavení výrobků/výkresů + 20 

m2 uzamykatelného skladu/kabinetu pro učitele včetně 

odděleného prostoru pro umístění pece a lisu, regály na 

sušení výrobků atd. 

 

2. Celkem 4 specializované třídy pro 2. stupeň pro 

dělenou výuku odborných předmětů (plocha á 40 m2) 
- 2x učebna pro dělenou výuku cizích jazyků 
- 1x cvičná kuchyňka (vhodné umístit v návaznosti na 

školní jídelnu, pro možnost cvičného stolování) 
- 1x technická řemeslná dílna – učebna s pracovními 

stoly pro práci např. se dřevem, kovem a drobným 

nářadím apod. + 20 m2 uzamykatelného 

skladu/kabinetu učitele  
 

3. Speciální/multifunkční učebna – alternativně 

kmenová třída/družina/dvě přípravné třídy/herna 
Třída by měla mít snadnou vazbu na pobyt v exteriéru. 

Může sloužit i jako herna pro využití žáky o 

přestávkách a volných hodinách. V případě potřeby 

může fungovat jako jeden celek (družina, kmenová 

třída) či může být jednoduchým stavebním opatřením 

rozdělená jako dvě přípravné třídy (max. počet dětí 15, 

určeno pro děti s odloženým nástupem do první třídy, 

potřeba jsou nejen školní lavice, ale i více herních 

ploch, úložných prostor).  
 

4. Družiny 
Větší kmenové třídy 1. stupně budou variabilně 

využívány dle potřeby ráno (od 6.00 do 7.45) a 

odpoledne (od 13.00 do 17.30) jako družiny. 

Minimálně je třeba počítat s 250 dětmi (cca 200 žáků 1. 

až 3. tříd, cca 50 žáků 4. až 5. tříd); alespoň některé 

z tříd by měly umožnit propojení mezi sebou a 

chodbou (čímž vznikne větší prostor pro družinu). 
 

5. Knihovna a studovny/klubovny/školní klub 
Moderní školní knihovna se dvěma 

studovnami/klubovnami pro žáky. Objem svazků bude 

cca 1600, roční přírůstek 80 svazků. Měla by být 

vybavena digitálními technologiemi pro rozvoj 

informační a digitální gramotnosti, zároveň by měla 

být chápána jako kreativní prostor, prostor pro 

pořádání workshopů, makerspaces atp.  
Knihovna a studovny/klubovny budou využívány žáky 

ve volných hodinách mezi vyučováním a odpoledne po 

vyučování pro samostudium a odpočinek, případně ji 

lze využívat družinou a školním klubem. Jedna 

klubovna/studovna bude sloužit starším žákům 1. 

stupně a mladším žákům 2. stupně (cca 30 míst) a 

druhá starším žákům 2. stupně (cca 30 míst). Dále zde 

bude umístěna kancelář a zázemí pro knihovníka 

(dozor) a čtenáře. Požaduje se oddělený provoz, 

nejlépe samostatný vstup do knihovny z exteriéru. 

Studovny/klubovny mohou zároveň sloužit jako 

alternativní místo pro dopolední dělenou výuku jazyků 

a literatury. 
 

B2. PROSTORY PRO PEDAGOGY A 

ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
 

Zázemí učitelů a vedení školy – celkem se předpokládá 

cca 120 pedagogických a nepedagogických 

zaměstnanců s plným pracovním úvazkem.   
- z toho je provozních (nepedagogických) 

zaměstnanců cca 15, z nichž 9 pracuje v 

provozu pro stravování.  
- z toho pedagogických je 105 osob: cca 55 

pedagogických pracovníků a cca 35 

pedagogických asistentů, cca 10 družinářů a 

vychovatelů, je třeba počítat se samostatnými 

pracovnami pro cca 5 poradců a speciálních 

pedagogů.  

 

Poznámka: Pro 105 stálých pedagogických pracovníků 

musí být adekvátní počet kabinetů, předpokládá se ale 

navýšení na cca 120 pracovních míst z důvodů 

částečných úvazků. Každý učitel musí mít svou skříňku 

pro uložení osobních věcí a pomůcek (=120 x skříňka), 

cca 10 až 20 pracovních stolů může být sdíleno 

pracovníky na částečný úvazek. Rozvržení míst v 

kabinetech a sborovnách je dle návrhu účastníka, mělo 

by umožnit variabilní využití. 
 

Požadavky na provoz: 
- 1x ředitelna (á 20 m2) = 1 osoba 
- 3x kanceláře zástupců ředitele (á 20 m2) = 3 osoby 
- 1x kancelář účetní a hospodářky + úložné prostory 

pro dokumenty (á 20 m2) 
- 5x kabinety (á 20 m2) přidružené ke speciálním 

odborným učebnám a skladům odborných pomůcek 

pro cca 2 až 3 učitele a pomůcky na fyziku/IT, 

chemii/přírodopis, dílnu, učebnu pro výtvarnou 

výchovu, hudebnu) = 15 osob 
- 3x IT kabinet (á 15 m2) pro 2 až 3 učitele + sklad 

pomůcek / tabletů atd. - na každém patře = 9 osob 
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- 1x kabinet pro 3 až 4 učitele tělovýchovy (cca 1 

kabinet) = 4 osob 
- 1x pracovna psychologa, 1x pracovna výchovné 

poradkyně, 3 x pracovna speciálního pedagoga (5x á 15 

m2) = 5 osob 
- 7x sborovny pro učitele a pedagogické pracovníky 

(pro cca 12 osob á 40 m2) = 84 osob 
- na sborovny bude na každém patře navazovat 

společná kuchyňka s kávovarem pro učitele (místa 

potkávání) a malá hovorna pro učitele a žáka pro 

individuální konzultace 
- copycentrum – tiskárny, skenery, laminovačky atd. - 

prostor na každém patře 
- hovorna s rodiči bude umístěna v blízkosti recepce 
- školnický – učitelský byt – velikost 3 + 1 – plocha 

cca 80 m2 (motivace pro získání kvalitního správce 

technologií budovy/učitele IT) 
 

C. PROSTORY PRO TECHNICKÉ A PROVOZNÍ 

ZÁZEMÍ 
 

- odpadové hospodářství 
- technická místnost školníka 
- rozvodna 
- místnost tepelných čerpadel 
- kotelna/zdroj chladu 
- serverovna 
- VZT místnost 
- úklidové místnosti + výlevky na každém patře + 

zázemí pro uklízečky 
- archiv 
- sklad učebnic 
- sklady nábytku 
- hygienické zázemí: WC chlapci, WC dívky, WC 

pedagogové, WC bezbariérové + hygienické kabinky/ 

sprchy 

 

D. KOMUNIKACE, VSTUPNÍ PROSTORY A 

ŠATNY 
 

• VSTUP 
Vstupní prostory musí umožnit bezkolizní pohyb 840 

žáků a 120 zaměstnanců školy (zejména v ranní špičce 

při příchodu do školy). Je vhodné oddělit vstup pro 

žáky prvního stupně od stupně druhého i od vstupu pro 

zaměstnance školy. Na vstup by měl navazovat hlavní 

setkávací prostor (např. atrium). Vstupní prostor by 

měl oddělovat čistou a špinavou zónu. Požaduje se 

bezbariérové řešení vstupu do areálu školy i do 

budovy. U vstupu by mělo být 2x WC a umyvadla. 
Vstup pro veřejnost by měl být kontrolovatelný pomocí 

recepce. U recepce je vhodné umístit křesílka pro 

čekání návštěv. Je třeba vhodně promyslet pohyb 

rodičů a návštěvníků školy, kteří vyzvedávají děti z 

družiny nebo si v odpoledních hodinách pronajímají 

část školních prostor tělocvičny, jídelny. 

Z bezpečnostních důvodů by návštěvníci školy neměli 

mít možný volný přístup do prostor, kde probíhá výuka 

a nacházejí se žáci. 
 

• ŠATNY 
Šatny by měly umožnit snadné přezutí žáků i 

zaměstnanců školy při vstupu do školy. Umístění 

šatních skříněk se předpokládá u kmenových tříd. 

Pouze žáci přípravné třídy a dále žáci 1. až 3. třídy by 

měli mít uzamykatelné společné boxy/šatny, v nichž 

bude mít každý žák háček a poličku na boty. Žáci 

ostatních tříd prvního stupně mají vlastní uzamykatelné 

boxy v rámci třídy. Toto řešení šetří místo a je 

jednodušší ve srovnání s centrálními šatnami, které 

musí být z principu PBŘ členěny po max 100 háčcích 

na jednotlivé požární úseky.  
 

• CHODBY A KOMUNIKAČNÍ TRASY 
Chodby je třeba navrhnout tak, aby sloužily nejen jako 

komunikační a únikové trasy, ale i pro vzdělávací, 

klidovou či herní zónu. Mohou být využívány případně 

k dělení třídy při dopolední výuce nebo naopak k 

propojení odpoledních družin. Na každém patře je 

vhodné umístit větší počet relaxačních zón, kde budou 

umístěny sedátka, lavičky a různé herní prvky, které 

budou využívány o přestávkách nebo po vyučování. 

Nesmí být přitom narušena hlavní komunikační funkce 

chodeb (zejména z hlediska únikových tras a 

protipožárních opatření). 
 

E. PROSTORY PRO TĚLOVÝCHOVU 
 

Zázemí pro tělocvičny (cca 320 m2): 
- samostatný vstup z exteriéru, který umožní fungování 

bez ohledu na provoz školy + malá recepce pro večerní 

využití prostor pro komunitní činnost v lokalitě,  
- 6x šatny pro tělocvičnu (á 35 m2) – dělené šatny pro 

žáky pro výuku tělesné výchovy, WC a sprchy (z toho 

2 šatny by měly být využitelné pro venkovní hřiště – 

napojení na venkovní hřiště a parkové komunikace v 

areálu školy) 
- kabinet pro pedagogy (cca 20 m2) 
- nářaďovna cca 90 m2 – prostor pro skladování náčiní 

pro fyzické aktivity i konferenčního nábytku pro 

družinu či společné projekty – židle a stoly,  
- prostor pro skladování technického vybavení. 
 

Dvě tělocvičny / víceúčelové sály  
 

• Menší tělocvična pro hřiště odbíjené, vybíjené a 

gymnastiku, o ploše 24 x 12 m, světlá výška 6 m;  
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• Větší tělocvična pro florbalové hřiště čistá plocha 

40x20m, o ploše 44 x 24 m, světlá výška 7 m.  
Předpokládané činnosti v tělocvičnách:  
8.00-14.00: 

- výuka tělesné výchovy pro 27+2 třídy á 2 hod. / 

týden - tj. celkem až 60 hod. / týden / 2 

tělocvičny;  
od 14.00-17.00 (případně 6.00-7.45): 

- využití pro družinu (ranní a odpolední hodiny);  
- pravidelné sportovní a pohybové kroužky 

určené žákům školy – pronájem externím 

subjektům nebo učitelům nad rámec 

pracovního úvazku (odpolední hodiny); 
- příležitostné aktivity – vystoupení žáků, 

kulturní aktivity, setkávání; 
17.00-21.00 
- externí využití, pronájem pro ostatní veřejnost – 

večerní sportovní, kulturní a společenské vyžití 

dospívajících a dospělých z lokality. 
 

Požadavky na řešení tělocvičen / víceúčelových sálů: 

• návrh musí splňovat požadavky na řešení 

prostorové akustiky, vhodného osvětlení a 

výměny vzduchu, 

• finální povrchy podlah pro výše uvedené 

variabilní využití, 

• přípojky a infrastruktura pro 

multimediální vybavení (např. počítač, 

projektor, velké plátno, ozvučení, 

kamery...), 

• napojení na venkovní hřiště a parkové 

komunikace v areálu školy. 
 

F. PARKOVÁNÍ 
 

• Z hlediska spádovosti budou základní školu 

navštěvovat děti primárně z Komořan. Velká část žáků 

bude do školy pravděpodobně docházet pěšky, 

případně dojíždět MHD či osobní automobilovou 

dopravou. Pro skupinu žáků, kteří budou školu 

navštěvovat pěšky, popř. na kole, je potřebné 

navrhnout takové řešení, které bude akcentovat 

především jejich bezpečnost při křížení 

frekventovaných dopravních tras.  
• Požaduje se vyřešení uložení /parkování jízdních kol. 
• Doprava před budovou školy by měla být zklidněná / 

omezená; pro obsluhu a výjimečné akce bude vyhrazen 

samostatný příjezd a přístup; 
• V rámci řešeného území je třeba navrhnout 

dostatečnou kapacitu parkování v souladu s požadavky 

aktuálně platných obecně závazných předpisů na 

výstavbu (parkování musí být ve vzdálenosti do 300 

metrů od školy):  

- umístit cca 35 parkovacích míst pro 

zaměstnance školy pro dlouhodobé parkování 

od 7.00 do 17.00 (zadavatel předpokládá 

jejich umístění v podzemních garážích);  
- umístit nezbytně nutný počet P+K v blízkosti 

školy 
- umístění všech cca 130 krátkodobých 

parkovacích míst bude řešeno až v dalších 

stupních PD. 
 

G. RETENČNÍ NÁDRŽ 
 

Požaduje se v maximální míře zasakování dešťové 

vody: 
- dešťovou vodu zadržovanou v retenčních nádržích lze 

využívat zejména pro zalévání vegetace v areálu školy;  
- je nutné navrhnout odvod vody z lesa podél ulice 

Horkého, která při větších deštích významně zatěžuje 

řešený pozemek; 
- lze uvážit využití šedé vody s ohledem na budoucí 

provozní náklady,  
Pozn. Problematika dešťových vod v místě je popsána 

viz Příloha P24. 
 

H. VENKOVNÍ ČÁST 
 

H.1 Vnitřní školní areál 
• Vnitřní areál školy by měl být oplocený (kvůli 

bezpečnosti dětí) s možností kontrolovaného vstupu 

veřejnosti ve vyhrazených hodinách (pronájem 

venkovních sportovišť);  
• Pobytová zahrada/dvůr by měla sloužit pro výuku a 

školní družinu, aktivní využívání, hry, relaxaci během 

přestávek i po vyučování;  
• Venkovní sportoviště (umístit s ohledem na 

omezenou velikost pozemku; např. prostor pro míčové 

hry, běžeckou dráhu na sprinty – 50 m pro 2 osoby, 

dráhu s doskočištěm atd.).  

 

H.2 Vnější školní areál 
• S ohledem na to, že je škola významnou veřejnou 

stavbou, která se zároveň stane i jakýmsi komunitním 

centrem, je pro její řešení důležitá také kvalita 

veřejného prostoru. Nejbližší okolí školy by mělo mít 

užitnou, sociální a estetickou kvalitu. Předpokládá se 

komplexní návrh veřejného prostoru (osvětlení, 

mobiliář, vodní prvky, vegetace, komunikace atd.). 
• Je vhodné ponechat volné prostory ve veřejném 

prostoru pro venkovní komunitní shromaždiště a pro 

veřejné využití; 
• Lesní pozemek nelze využít pro umístění venkovních 

herních prvků, ale je vhodné umístit kontrolovatelné 

vstupy mezi ním a školním areálem, které umožní v 

lese realizovat např. orientační běh, landart, výuku 

přírodopisu apod. 
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ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE 

KE STAVEBNÍMU 

PROGRAMU 
 

Obecné požadavky: 
Zadavatel vyhlašuje soutěž s cílem vytvoření nových 

kapacit pro zajištění základního vzdělávání pro 840 

žáků. Novou budovu školy je třeba realizovat co 

nejdříve s ohledem na stávající kritický nedostatek 

volných míst ve vzdělávacích zařízeních, na dosavadní 

demografický vývoj a s přihlédnutím k predikcím 

dalšího rozvoje městské části Praha 12.  
Projekt nové školy by měl být přínosem pro veřejný 

prostor a potenciálem pro společenský i komunitní 

rozvoj. Má vzniknout škola otevřená moderním a 

inovativním metodám výuky s dobrou využitelností pro 

všechny činnosti spojené s výukou i časem stráveným 

po ní.  
Jde tedy o celkovou organizaci a multifunkčnost 

prostoru, nadčasové a inovativní řešení učeben běžných 

i pro specializovanou výuku, dále o pojetí místa pro 

pobyt dětí a mládeže během přestávek, o místa pro 

aktivity po výuce, pro provoz družiny. Nová základní 

škola by neměla být vnímána pouze jako místo, kde se 

žáci vzdělávají. 
Zadavatel akcentuje zájem na kvalitním řešení kontaktu 

budov s okolím a venkovním prostředím – mimo jiné 

tedy o propojení s veřejným prostranstvím, se školní 

zahradou a s multifunkčním školním sportovištěm, s 

lesem navazujícím na školní pozemek. Výzvou v tomto 

ohledu je pak samotný svažitý pozemek určený pro 

výstavbu školského zařízení, který je umístěn ve středu 

nové obytné zástavby – bytových a rodinných domů. 
Cílem zadavatele je získání přínosného, nadčasového a 

mnohostranně vyváženého návrhu školy spojujícího 

vysoké estetické hodnoty s jeho správnými funkčními 

vlastnostmi v oblasti celoživotních nákladů, 

trvanlivosti materiálů a využití energií a s tím 

souvisejících provozních nároků po celou dobu trvání 

životnosti objektu. 

 

Dispoziční řešení, multifunkčnost a variabilita 

využití: 
Všeobecný požadavek, který by měl prolínat 

kompletním prostorovým řešením školy, je maximální 

efektivita dispozičního řešení, variabilnost a 

víceúčelové využití jak tříd, tak i společných prostor 

nejen během vyučování. Cílem takového přístupu má 

být maximální využitelnost většiny prostor školy v 

nejrůznějších časech před i po vyučování. Požadavek 

na prostorovou optimalizaci má nezanedbatelný dopad 

na finanční náročnost.  

Budova jako učební pomůcka: 
Sama budova by měla sloužit budoucím pedagogům 

jako vhodný prostředek k výuce. Vhodné pojetí 

nejrůznějších prostor může žákům napomáhat k 

praktickému pochopení učiva, např. matematiky, 

geometrie, fyziky, geografie a geologie – tedy 

především přírodních věd. Provázanost mezi 

teoretickou výukou a praktickým porozuměním se 

nabízí např. skrze dispoziční řešení určitých částí školy 

nebo užití materiálů a prvků v interiéru i exteriéru. 

(Např. využití základních fyzikálních jevů jako základ 

pro herní prvky – Archimédův šroub, kladka apod.; 

společné vstupní prostory – atria – mohou sloužit jako 

botanický skleník apod.) 
 

Požadavky na digitální infrastrukturu:  
Je třeba respektovat trend 1:1 - každý žák má k 

dispozici počítač školní či vlastní (školní BYOD). Je 

třeba zajistit vhodnou infrastrukturu pro možnost 

dobíjení žákovských IT zařízení, připojení k internetu 

atp. K dispozici budou dostatečné serverovny s 

klimatizací. Ve třídách bude možnost projekce, 

ozvučení a stínění. Displeje školního informačního 

systému, např. informace o suplování, jídelním lístku 

postačují u vchodu, u jídelny a na každém patře u 

každého schodiště nebo přirozených náměstíček, u 

vchodu do tělocvičny apod. 
 

Prostorové uspořádání podle školního věku žáků: 
Jako návrh ke zvážení dává zadavatel možnost školní 

budovu sektorově členit tak, aby třídy a společné 

prostory odpovídaly určitým věkovým skupinám – 

např. 1.-5. třída, 6.-9. třída. Těmto věkovým kategoriím 

mohou být svým pojetím přizpůsobeny vyučovací i 

společné prostory. Zejména u mladších žáků mohou 

být prostory, které slouží jako „koridory“ a chodby ke 

třídám, pojaty tak, aby je bylo možné využívat i jako 

uzavřené vnitřní prostranství pro družinu. Návrh 

společných (koridorových) prostor by se měl 

přizpůsobit věku dětí, které docházejí do jednotlivých 

tříd. U nejstarších z nich je žádoucí pojmout prostory 

tak, aby mohly sloužit pro relaxaci, učení, i pro lehké 

fyzické vyžití žáků (lze umístit například „fotbálky“, 

pingpongové stoly, šipky či jiné herní/relaxační prvky). 

Společné prostory jsou rovněž vhodným místem pro 

výstavy a prezentaci školních prací. Důležitým 

aspektem je propojení společných prostor se školní 

zahradou / dvorem. Venkovní prostor školního areálu 

bude využíván během větších přestávek, v rámci výuky 

a také školní družinou. V takovém případě je nutné 

řešit otázku nutnosti přezouvání. 
 

Řešení interiéru:  
Uchazeč bude při zpracování návrhu řešení 

zohledňovat požadavky na budoucí interiérové 
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vybavení v nově navrhovaných prostorách školy. 

Navržené řešení umožní snadné vybavení nových tříd, 

šaten, jídelny a společných prostor veškerým 

potřebným nábytkem (úložnými skříňkami, lavicemi, 

stoly, tabulemi, nástěnkami, projektory, počítači a 

tiskárnami, interiérovými i exteriérovými pítky). 
 

Oddělení školních a mimoškolních provozů: 
Návrh by měl umožnit oddělení (provozní zónování) 

různých provozů s ohledem na TZB, bezpečnost, 

vytápění a osvětlení:  
- interní provoz školy (během výuky); 
- interní provoz družiny (před výukou, odpoledne po 

výuce);  
- mimoškolní/veřejný provoz školy – knihovna, 

klubovny a kroužky pro žáky (cca tři učebny 2. stupně 

odpoledne po výuce);  
- mimoškolní / veřejný provoz jídelny – pro kulturní či 

jiné společenské akce (např. večer, o víkendu apod.); 
- mimoškolní/veřejný provoz sportovišť (pronájem 

tělocvičen či venkovního hřiště odpoledne, večer). 
 

Bezpečnostní opatření: 
Při zpracování dalších fází PD bude nutné zohledňovat 

mnohdy protichůdné požadavky protipožární ochrany 

budov a požadavky na zabezpečení školy proti vstupu 

cizích osob, nedovolenému odchodu dětí v průběhu 

vyučování apod., proto bude v JŘBU kladen důraz na 

složení týmu zhotovitele a požadované zkušenosti se 

školním provozem u významných profesí (MaR, VZT, 

PBŘ atd.) Požaduje se přehlednost společných prostor 

z důvodu výkonu pedagogického dozoru (pozor na 

nepřehledná zákoutí, kam se dá někdo zatáhnout a 

atakovat – typické žákovské vyřizování sporů). 
 

Bezbariérovost: 
Škola musí umožňovat pohodlný pohyb pro osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky 

398/2009 Sb. Předpokládá se bezbariérový vstup do 

areálu školy, do školní budovy, výtahy, bezbariérová 

toaleta na každém patře.  
 

Energetické požadavky: 
Nová výstavba realizovaná městskou částí Praha 12 

musí splňovat podmínku nízké spotřeby energií dle 

aktuálně platné vyhlášky. Zadavatel však předpokládá 

budovu energeticky efektivnější s minimalizací 

nákladů na provoz a spotřebu dodávané neobnovitelné 

energie - budovu v pasivním standardu. 
Pozn. Doporučené požadavky jsou uvedeny v 

samostatné příloze P.15 – Požadavky na energetické 

řešení. 

 

 

Požadavky na modrozelenou infrastrukturu: 
Požadavky vycházejí nejen z přesvědčení zadavatele, 

ale i z nutnosti minimalizovat negativní dopady 

novostavby na vlastníky sousedních nemovitostí. Je 

třeba zohlednit klimatické změny a navrhnout vhodnou 

modrozelenou infrastrukturu místa. 

Předpokládá se minimalizace přehřívání konstrukcí a 

zabránění vzniku „tepelného ostrova“ (např. 

předpokládané letní teploty povrchu zelených 

konstrukcí bývají: fasáda 28 °C, střecha 31 °C, přičemž 

povrch standardní konstrukce mívá: fasáda 55 °C, 

střecha 77 °C), tedy např. maximálně využívat zelené 

střechy a případně fasády (zejména na fasádách 

sousedících s privátními pozemky); 
 

Urbanistické souvislosti: 
Zadavatel předpokládá zachování respektu k 

urbanistické a architektonické hodnotě místa, vhodné 

začlenění nového stavebního objemu do území 

s ohledem na charakter okolní zástavby. Nová budova 

školy se ale zároveň může stát urbanistickou a 

architektonickou dominantou. Vzhledem k umístění 

školy na samé hraně zastavitelného území zadavatel 

preferuje takové řešení, kterým bude škola opticky 

uzavírat a ohraničovat zastavitelné území městské 

části. 

 

Výškové limity: 
Budova může mírně převyšovat okolí a stát se citlivě 

navrženou dominantou. S ohledem na okolní obytnou 

zástavbu bude dodržen platný územní plán a výška 

nové budovy školy bude respektovat urbanistický 

charakter okolí a bude v souladu s požadavky aktuálně 

platných obecně závazných předpisů na výstavbu 

v Praze (dnes Pražských stavebních předpisů). 

Vzhledem k rozsáhlému stavebnímu programu se 

předpokládá speciální založení a umístění tělocvičen a 

případně části parkovacích míst pod úroveň terénu i 

přes vyšší stavební náklady s tím spojené.  
(Doporučenou výšku nové budovy školy 12-21 m od 

koruny komunikace, která byla stanovena dle územní 

studie Komořan zpracované ateliérem Unit architekti 

s.r.o. v roce 2019 (výkres US_KOM_navrh_B_hlavni- 

vykres_A0_2000, je možné překročit. Takové řešení je 

nutné odůvodnit v autorské zprávě. 
Pozn. viz Příloha P.19 Územní studie Komořany 
nebo 

https://www.praha.eu/public/9d/c0/57/3249633_11411

78_US_Komorany.zip 

 

Ochranné pásmo lesa: 
Budova nové školy by měla být vzdálena od lesního 

pozemku parc. č. 561/1 k.ú. Cholupice alespoň 30 m. U 

nové výstavby, která zde roste, byly rodinné domy 
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povolovány na vzdálenost 20 m a bytové domy 30 m. 

Tato vzdálenost je brána od hranice lesního pozemku, 

přičemž jsou zde poněkud sporné porosty rostoucí na 

jiných pozemcích a situace tak může působit, že nová 

zástavba vzniká blíže k lesu. U výstavby budovy nové 

školy by měla být limitní hranice v zásadě stejná jako u 

bytových domů, tj. 30 m. Odbor životního prostředí 

MHMP nesouhlasí s propojením budovy s lesním 

pozemkem. Jednak z důvodů výše uvedené vzdálenosti 

budovy od lesa a také by hrozilo poškození kořenových 

systémů lesních dřevin. 

Inženýrské sítě – vysokotlakové plynové vedení: 
Návrh bude respektovat stávající infrastrukturu, 

technické podmínky lokality včetně vedení umístěných 

v zemi a zachování možnosti jejich oprav a údržby a 

zároveň umožní technologické napojení staveb na sítě. 

Zejména je třeba zohlednit vysokotlakého plynového 

vedení v pozemku p. č. 3835/13. 

PŘEDPOKLÁDANÉ 

PODMÍNKY REALIZACE 

 
Cenová omezení stavby: 
Soutěž o návrh má za cíl mimo jiné ověřit, zda 

zadavatelem předpokládané stavební náklady ve výši 

450 mil. Kč jsou vzhledem k zadání přiměřené (viz 

Propočet zadavatele příloha P02 Stavební program). 

Zadavatel předpokládá, že celkové investiční náklady 

včetně vybavení interiéru, řešení přilehlého veřejného 

prostoru, nákladů na zpracování projektové 

dokumentace, průzkumů, vybavení interiéru atd. se 

budou pohybovat v přiměřené výši. 
Předpokládaná cena (bez DPH) za nově obestavěný 

užitný prostor nadzemní části budovy bude počítána 

dle aktuálních průměrných cenových ukazatelů RTS 

(Pro rok 2021 byly stanoveny následující průměrné 

jednotkové ceny: budovy pro tělovýchovu 8620 Kč/m3, 

budovy pro vzdělávání 8065 Kč/m3). 
Předpokládaná cena (bez DPH) za nově obestavěný 

prostor v podzemní části budovy bude počítána dle 

aktuálních cenových ukazatelů RTS. (Pro rok 2021 

jsou stanoveny následovně: budovy pro tělovýchovu 

svislá nosná konstrukce monolitická tyčová 10 980 

Kč/m3). 
 

Nová škola bude realizována s využitím dotačních 

titulů: 
Způsobu financování a dotačním požadavkům bude 

nutné přizpůsobit zpracování projektové dokumentace i 

provádění stavby. Na realizaci stavby budou čerpány 

tyto dotace 
1) OPŽP – výstavba pasivních domů  

2) OPŽP a MHMP rozvoj modrozelené infrastruktury 
3) MHMP na rozvoj základního školství v Praze, kde 

max. uznatelné náklady při získávání dotací se 

předpokládají ve výši 800 000 Kč včetně DPH na 1 

žáka, tedy celkem 672 mil. Kč včetně DPH.  
4) omezené vlastní zdroje MČ Praha 12. 
(Pozn. MČ Praha 12 má cca 56 000 obyvatel, z toho v 

Komořanech žije nyní cca 3000, předpokládá se vzrůst 

na cca 7000 obyvatel. MČ hospodaří s provozním 

rozpočtem cca 350 mil. Kč ročně. Ze svého rozpočtu 

hradí provozní náklady. Investiční akce jsou 

realizovány převážně s využitím finančních dotací od 

MHMP a případně OPŽP. Definice uznatelných 

nákladů dle MHMP není zatím jednoznačná, proto 

zadavatel vychází z uznatelných nákladů dle MŠMT, 

kde se započítávají veškeré náklady na projekt, 

realizaci stavby a interiér s výjimkou: ceny studie, 

přípravy žádosti o dotaci, venkovní hřiště, služební byt, 

parkování a vše, co se nachází dále než 10 m od 

budovy.) 

 

Ukazatel efektivity: 
Předpokládaný ukazatel efektivity dispozice se 

stanovuje jako podíl hrubé podlažní plochy (HPP) a 

čisté užitné plochy (PUČ). V návrhu by neměl vyjít 

vyšší koeficient efektivity novostavby než 1,5.  
 

Předpokládaný harmonogram: 
Zadavatel bude usilovat o maximálně rychlou přípravu 

a realizaci nové základní školy.  
- Předpokládané zasedání ustavující schůze poroty – do 

konce dubna 2021. 
- Předpokládané vyhlášení soutěže – červen 2021. 
- Předpokládané snížení počtu účastníků – srpen 2021. 
- Předpokládané odevzdání soutěžních návrhů – 1. 11. 

2021. 
- Jednací řízení bez uveřejnění a podpis smlouvy 

s dodavatelem projektové dokumentace – na přelomu 

roku 2021/2022. 
- Dopracování studie, další stupně PD dle jednání 

JŘBU – v průběhu roku 2022, 2023. 
- Vzhledem ke kritickému nedostatku míst ve 

stávajících základních školách je žádoucí, aby výstavba 

školy započala co nejdříve, ideálně ještě do konce roku 

2023. 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
Řešené území je podrobně graficky znázorněno v 

Příloze P.03. 
Řešené území – budova a vnitřní areál školy 11 522 

(m2) parcelní čísla: 
3856/25 (3039 m2 – MHMP/MČ)  
3856/24 (3039 m2 – MHMP/MČ)  
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3856/23 (4172 m2 – Modřanský háj s.r.o.) bude 

převedeno na MHMP / MČ  
3835/13 (1121 m2 – MHMP) 
3856/67 (151 m2 – MHMP) 
Širší vztahy – nejbližší okolí školy – veřejný prostor 

a parkování: 
- Komunikace ve vlastnictví MHMP /MČ. 
- Les ve vlastnictví Arcibiskupství pražského, 

Hradčanské náměstí 56/16, plocha 163 474 m2 
- Pozemky bezprostředně sousedící s pozemky 

určenými k výstavbě školy, jejichž vlastníci budou 

účastníci stavebního řízení, jsou v převážné většině ve 

vlastnictví Hlavního města Prahy se svěřenou správou 

MČ Praha 12 a společnosti Modřanský háj s.r.o. a její 

dceřiné společnosti Modřany Villas s.r.o. S ohledem na 

uzavřené smlouvy mezi těmito subjekty se dá 

předpokládat, že z hlediska majetkoprávního a 

legislativního nehrozí při projednávání územního a 

stavebního řízení projektu školy zásadní rizika.  
- Noví vlastníci pozemků a nemovitostí projektu 

„Modřanský háj – II. etapa“ a „Modřanský háj – III. 

etapa“ byli se záměrem výstavby školského zařízení 

v rámci nákupu nemovitosti seznámeni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKČNÍ VYUŽITÍ POZEMKŮ 

DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

Výstavba nové základní školy je zcela v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací Hl. města 

Prahy. Pozemky určené zadáním objednatele 

k výstavbě školského zařízení jsou všechny evidovány 

v rámci platného územního plánu hlavního města 

Prahy jako plochy monofunkční, s mírou využití „VV – 

veřejné vybavení“. Dle metodického pokynu 

k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města 

Prahy jsou tyto plochy definovány následovně:   
Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů 

veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a 

vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou 

správu města a záchranný bezpečnostní systém. 
Přípustné využití: Školy a školská zařízení3, 

mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická 

zařízení, zařízení sociálních služeb4, hygienické 

stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, 

městské úřady, krematoria a obřadní síně, 

vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení 

veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a 

modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním 

využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace 

a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, 

plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně 

nutném rozsahu a liniová vedení technické 

infrastruktury. 
Podmíněně přípustné využití: Ostatní vzdělávací a 

školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a 

školských zařízení4, ve smyslu § 7 školského zákona. 

Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro uspokojení 

potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím 

lze umístit: ubytovací zařízení, administrativní plochy, 

obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 

nepřevyšující 300 m2, čerpací stanice pohonných hmot 

bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a 

polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé 

sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné 

plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení 

a plochy pro provoz PID. Pro podmíněně přípustné 

využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 

využitelnosti dotčených pozemků. 
Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné 

s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 

s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní 

stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a 

úkoly územního plánování. 
Poznámka: 

3Školy a školská zařízení ve smyslu § 7 školského zákona, 

zapsané do Rejstříku škol a školských zařízení, zapisované 
MŠMT ČR, na základě § 143 odst. 2 a podle § 148 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského 
zákona). 
4Zařízení sociální péče ve smyslu zákona č. 108/2006, o 

sociálních službách. 
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Tab.: Vlastnická struktura pozemků určených ke stavbě nové základní školy dle zadání objednatele: 
 

Katastr. 

území 
Par. č. Vlastník Č. listu vl. Výměra 

(m2) 
Druh pozemku ZPF Využití plochy 

v rámci projektu 

Modřany 
 

3856/23 Modřanský háj s.r.o. 2522 4172 Orná půda Třída 

ochrany 

III. 

Objekt školy 

Modřany 
 

3856/24 Hl. město Praha 

(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 3039 Orná půda 
 

Třída 

ochrany 

III. 

Objekt školy 

Modřany 
 

3856/25 Hl. město Praha 

(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 3039 Orná půda 
 

Třída 

ochrany 

III. 

Objekt školy 

Modřany 
 

3856/67 Hl. město Praha 
(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 151   Komunikace 
chodníky, oplocení 

(podél školy - 

východně) 

Modřany 
 

3867/194 Hl. město Praha 
(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 9 Ostatní plocha x Komunikace 
chodníky, oplocení 

(podél školy - 

východně) 
 

Modřany 
 

3835/13 Hl. město Praha 

(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 1121 Ostatní plocha x Komunikace, 

chodníky 
(před školou) 

 
Tab.: ŠIRŠÍ VZTAHY - Vlastnická struktura pozemků potřebných pro napojení se na technickou infrastrukturu: 

Katastr. 

území 
Par.č. Vlastník Č. 

listu 

vl. 

Výměra 

(m2) 
Druh 

pozemku 
Omezení vlastnického 

práva 
Využití 

Modřany 
 

3876/6 Hl. město Praha 

(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 214 Ostatní 

plocha 
 

Věcné břemeno Komunikace 
(ulice Do Koutů) 

Modřany 
 

3835/138 Hl. město Praha 

(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 7408 Ostatní 

plocha 
 

Věcné břemeno Komunikace 
(ulice Do Koutů) 

Modřany 3835/98 Hl. město Praha 
(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 154 Ostatní 
plocha 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

Ostatní plocha, 
Věcné břemeno 

vedení / A Věcné 

břemeno zřizování a 
provozování vedení 

(ulice Do Koutů) 
 
 

Modřany 3835/12 HYDROTECHNIK 

PRAHA spol. s r.o., (id. 

½) 
STANO PRAHA a.s. 

(id. ½) 
 

2522 1328 Ostatní 

plocha 
Věcné břemeno chůze a 

jízdy, věcné břemeno 

zcizení, věcné břemeno 

umístění a provoz. 

Plynovodního zařízení 

Ostatní 

komunikace, 

plynovodní řad 

Modřany 3876/7 Hl. město Praha 

(svěřená správa MČ 

Praha 12) 

2336 7 
 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Věcné břemeno umístění 

a provoz. 

elektrorozvodného 
zařízení 

Trafostanice 

 
Cholupice 561/1 Arcibiskupství pražské  163474 les  širší vztahy 

 

 

 


