



LEGENDA:

- BOURANÉ OBJEKTY
- PŘÍRODNÍ DOPADOVÁ PLOCHA OBLÁZKY – ODSTRANIT
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ PLOCHA ODSTRANIT VČETNĚ PODKLADU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA ODSTRANIT VČETNĚ PODKLADU
- UMĚLÁ DOPADOVÁ PLOCHA VE ČTVERCÍCH – ODSTRANIT VČETNĚ PODKLADU
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – STÁVAJÍCÍ BETON DLAŽBA– ZACHOVAT
- ODSTRAŇOVANÁ ZELEŇ, ŽIVÝ PLOT – THUJA OCCIDENTALIS – ZERAV ZÁPADNÍ

POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ VYZVE GD JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE SÍTÍ K VYTÝČENÍ TRAS VEDENÍ
- BUDE ZACHOVÁNA BETONOVÁ DLAŽBA V HORNÍ ČÁSTI POZEMKU
- BUDE DEMONTOVÁN HERNÍ PRVEK "LOŽKA", ŘADNĚ USKLADNĚN PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ
- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY MIMO HP "LOŽKY" BUDOU ODSTRANĚNY VČETNĚ ZÁKLADŮ
- VŠECHNY DOPADOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V DOLNÍ ČÁSTI ZAHRADY BUDOU ODSTRANĚNY
- STÁVAJÍCÍ THUJE 5ks TVOŘÍCÍ ŽIVÝ PLOT BODOU VYKÁCENY A ODSTRANĚNY KOŘENY
- PAŘEZY S KOŘENY PODÉL VNITŘNÍHO OPLOCENÍ BUDOU ODSTRANĚNY
- BUDE DEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ SKLAD U PÍSKOVIŠTĚ
- BUDE DEMONTOVÁNA HERNÍ KONSTRUKCE NA OBJEKTU 3130/2
- V HORNÍ ČÁSTI ZAHRADY BUDE UBOURÁNO ZHLAVÍ STUDNY
- BETONOVÁ LAVICE PŘED OBJEKTEM BUDE ODBOURÁNA A ZKRÁCENA

ETAPIZACE VÝSTAVBY:

- I. ETAPA I. ETAPA VÝSTAVBY
- II. ETAPA II. ETAPA VÝSTAVBY

OBNOVA ZAHRADY MŠ PODSAĐÁČEK

-		1: 200	C.2.
Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
SITUACE BOURACÍ PRÁCE Zadavatel: Městská část Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4, Modřany		Místo stavby: k.ú. Praha, Modřany parc.č. 3130/1, st.p.č. 3128 Mateřská škola Podsaďáček Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4	Paré:
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Projektant: Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
Stupeň: PD PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum: duben 2022	