

-	-	-
INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)		
PROJEKT / PROJECT NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY k.ú. Modřany, parc. č. 102, 109/1, 109/2		
STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY Ing. Šárka Folbrechtová	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Jan Jedlička		
HIP / HIP Ing. Václav Steinhaizl	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
AUTOR / ARCHITECT Ing. Marta Bukáčková		
STUPEŇ / PHASE Dokumentace pro provádění stavby	DATUM / DATE 08/2018	MĚŘÍTKO / SCALE -
ČÁST / PART CELKOVÁ DOKUMENTACE		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-53	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. A	KOPIE / COPY

A | Průvodní zpráva

OBSAH

A.1.	Identifikační údaje
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3.	Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY
- b) místo stavby k.ú. Modřany, parc. č. 102, 109/1, 109/2
- c) předmět PD Tato dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby. Dokumentace řeší novostavbu mateřské školy s kapacitou 56 dětí v Praze Modřanech a zahradu s herními prvky a oplocením.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Úřad městské části Praha 12
Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Generální projektant

VMS projekt s.r.o.
IČ: 273 94 361
Sídlo: Novorosijská 977/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4
hlavní inženýr projektu: ing. Václav Steinhaizl
mobil: 777 335 361
email: steinhaizl@vmsprojekt.cz

b) Zodpovědný projektant

Ing. Jan Jedlička, ČKAIT 0010547, obor: pozemní stavby

c) Zpracovatelé jednotlivých částí

Architektonicko stavební řešení:

Ing. Šárka Folbrechtová
tel. 724 274 421
folbrechtova@vmsprojekt.cz

Stavebně konstrukční část:

OLYMPIA project s.r.o.
tel. 773 505 609
kovac@olympiaproject.cz

Vytápění:

Miloš Středa
tel. 603 744 961
m.streda@centrum.cz

Zdravotní instalace:

ATEPRO s.r.o.
tel. 737 717 870
hana@atepro.cz

Zdravotní instalace:

ATEPRO s.r.o.
tel. 737 717 870
hana@atepro.cz

Požární ochrana :

Ing. Jiří Fait
tel. 603 706 552
firefait@volny.cz

Vzduchotechnika:

Ing. Miroslav Rathouský
tel. 777 033 450
ratmir.vzt@gmail.com

Silnoproud :

Ing. Vlastimil Šafář
tel. 605 149 766
safar@bkn.cz

Slaboproud :

Ing. Vlastimil Šafář
tel. 605 149 766
safar@bkn.cz

Dopravní řešení:

Ing. Jan Kapitán
Tel. 777 111 351
kap.jan@seznam.cz

Ing. Miroslav Dvořan
603 469 135
dvoran@dvoran.cz

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na objekty:

- SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA
- SO 02 GASTROPROVOZ
- SO 03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 04 ZAHRADA
 - SO 04.1 STÁVAJÍCÍ ZAHRADA - bourací práce
 - SO 04.2 OPLOCENÍ
 - SO 04.3 DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM, SADOVÉ ÚPRAVY, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
- SO 05 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- SO 06 PŘÍPOJENÍ NA KOMUNIKACI

A.3 Seznam vstupních podkladů

- studie – zpracovatel VMS projekt s.r.o. 12/2017
- osobní prohlídka místa stavby
- inženýrskogeologický průzkum
- dendrologický průzkum
- geodetické zaměření pozemku
- studie denního slunění a osvětlení
- výpis a snímek z katastru nemovitostí

Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro provádění stavby. V případě použití této dokumentace k jiným účelům než pro potřeby tohoto stavebního řízení (jako např. dílenská dokumentace dodavatele), nebere zpracovatel této dokumentace žádné záruky za případnou škodu, která by tím vznikla komukoliv např. investorovi nebo dodavatelské organizaci.

V Praze dne 10.12.2018

za VMS projekt s.r.o.
Ing. Šárka Folbrechtová