£0,000 = 197,000 m.n.m. B. p.V.
SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM: BPV

NAZEV A ADRESA STAVBY / Project name

STAVEBNIK / Investor

Zatepleni fasady télocviCny vCetné
navrhu VZT - ZS T.G.Masaryka v

Praze 12

ModFanska 1375/10a, 143 00 Praha 12
parc. €. 703/2
kat. uzemi: Modrany

Méstska ¢ast Praha 12

Generala Sisky 2375/6
143 00 Praha 4 - Modrany
IC: 00231151

prahajf2

GENERALNi PROJEKTANT / General designer

ZODPOVEDNY PROJEKTANT CASTI / Designer of part

Ing. arch. Jan Mudra
Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov
CKA: 03150

Kancelar: Na Petfinach 55, 162 00 Praha 6
Tel.: +420 777 607 027
jan.mudra@seznam.cz

Ing. Vlastimil Satra

Projekty vzduchotechnika, klimatizace, vytapéni
Hejna ¢.100, 341 01 Horazdovice

Tel.: +420 724 250 966

e-mail: vlastimilsatra@centrum.cz

autorizaéni
razitko

VYPRACOVAL / Drawn:

DATUM / Date:

Ing. Vlastimil Satra

KONTROLOVAL / Controled by:

DATUM/ Date:

Ing. Vlastimil Satra

STUPEN / Stage

OBSAH VYKRESU / Drawing Content

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

TECHNICKA ZPRAVA

MERITKO / Scale:

CAST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation

AKTUALNI DATUM
6.7.2023

FORMAT: KOPIE

DATUM 1. VYDANI
6.7.2023

6xA4

D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA

AKCE

ZS TGM

STUPEN

DPS

PROFESE

D143

VYKRES CiSLO

Tz

INDEX

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONEM A NEMUZE BYT POUZITA BEZ SOUHLASU AUTORA.




OBSAH:

1. UvoD

Projekt fesi:

Pozadavky:

Pozn.:

Koordinace:

Popis:

© NN RE

e el el =
o~ w ko

(U170 0 TSR 1
ZAKLADNI UDAJE O RESENE CASTI BUDOVY ....coovivieieeeeeeeeeee s 1
POPIS ZARIZENT ...ttt 2
POZADAVKY NA NAVAZUJICI PROFESE .....ccoooviiiieeeeeeeeee e 3
ZAKLADNI MONTAZNI PODMINKY ..ot 4
ZKOUSKY ZARIZENI ...ttt 4
PROVOZ ZARIZENI ..ottt 5
OCHRANA ZDRAVI A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM............... 6
POZARNI ZABEZPECENI.......covvieceieeeeeeee ettt 6
BEZPECNOST PRACE ... .ottt ettt 6
POZARNI OCHRANA. ..ottt ettt en e 7
ODPADY ...ttt ettt ettt ettt 8
SEZNAMENI SE SE ZADAVACI DOKUMENTACIH STAVBY .....ccccccovenen. 8
NAVAZUJICI STUPNE DOKUMENTACE .......ociuiiieieeeeeee e 9
ZAVER ..o ettt 10

Tato projektova &ast fesi Vétrani“ télocviény ZS T.G. Masaryka v Praze 12.

Tato projektova ¢ast je nedilnou soucasti celkové projektové dokumentace, kde jsou dalSi
navazujici technicka zafizeni a stavba feSeny samostatnymi vzajemné navazujicimi dil€imi
¢astmi celkové dokumentace.
PFi stavb& musi byt dodrzovany platné a doporuené pravni ptedpisy a CSN jako napf.
(uvedené predpisy jsou mysleny vzdy v platném znéni k dobé uvedeni do provozu a
nejedna se o konec¢ny vycet):
- Nafizeni vlady €. 361/2007 Ochrana zdravi zaméstnanc( pfi praci
- Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytovych mistnostech
- Nafizeni vlady €. 217/2016 - Ochrana zdravi pfed u€inky hluku a vibraci
- CSN 734108 — Satny, umyvarny a zachody
- CSN 730872 — Ochrana staveb proti $ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim
- CSN 127010 — Navrhovani vétracich a klimatiza&nich zafizeni
- CSN EN 13779 — Vétrani nebytovych budov — zakladni poZadavky na vétraci a
klimatiza¢ni zafizeni
- CSN EN 15242 - Vétrani budov-Vypo&tové metody pro stanoveni pritoku vzduchu
v budovach v¢etné filtrace
- CSN EN 15243 -Vétrani budov — Vypodet teplot v mistnosti, tepelné zatéze a
energie pro budovy s klimatizacnimi systémy
- Vypodtové podklady (klimatické podminky, vypo&tové teploty apod., CSN 060210)
VSechny uvadéné pravni pfedpisy jako zakony, nafizeni vlady, vyhlasky a dale pfipadné
normové nebo jiné predpisy, jsou vzdy mysleny v aktualné platném znéni.
Pro realizaci je nutna koordinace mezi potfebnymi profesemi a stavebni ¢asti. Je nutné pfi
realizaci v€as a komplexné koordinovat potfebnymi profesemi a stavebni &asti. Je nutné pfi
realizaci zkoordinovat stavebni, ZTI, vytapéni a chlazeni, MaR, elektro a dal$i prace a
dodavky, a to jak zdlvodu nutné koordinace dodavek, umisténi, provadéni praci a
montazi, tak vzajemnych funkénich a provoznich vazeb.

Jedna se o vétrani stavajici zateplené télocvicny, kde dochazi v rozich mistnosti ke
kondenzaci vzduchu a tvorby plisni.

2. ZAKLADNI UDAJE O RESENE CASTI BUDOVY
Vypoctové hodnoty:

Parametry venkovniho vzduchu:



zima tez= -12 °C, relativni vihkost 90 %

léto tel = 32°C entalpie 58 kJ/kg s.v.
Pozadované hodnoty vnitiniho prostredi

Zima 18+2°C

Léto - kancelare, server neupravuje se
Vlhkost vzduchu neupravuje se

Pfivod vzduchu
ZAcCi 90 m3/hod/ osoba

Na zakladé vyse uvedenych podkladl fesi projekt nasledujici vzduchotechnicka zafizeni:

Cislo zar Mistnost Vyména vzduchu
Charakter zarizeni

Zarizeni ¢. 1 Télocviéna 1.NP Rovnotlaké vétrani 30 x 90 m3/h
Vp=Vo =5 400 m3/h

3. POPIS ZARIZENi

Zarizeni ¢. 01 — Télocvicna 1.NP

Zarizeni je celkové navrzeno jako rovnotlaké s nucenym pfFivodem filtrovaného a ohfivaného vzduchu
s nucenym odvodem znecisténého vzduchu. Velikost jednotky je dimenzovana na zakladé hygienickych
pozadavkll pro obsazenost 60 Zzaky. Pro vétrani, je navrZzena sestavna vzduchotechnicka jednotka o
vzduchovém vykonu 5400 m3/h s AC motory, ktera bude umisténa ve venkovnim prostfedi. Stavba zajisti
zaklad pro umisténi jednotky. Uvedena jednotka obsahuje dva ventilatory (pro pfivod a odvod), dva filtry,
deskovy rekuperator (U¢innost 91%), elektricky ohfiva¢ do potrubi (vykon 4,3 kW). VZT jednotka je umisténa
ve venkovnim prostoru, odkud jsou vedeny pfivodni a odtahové pateini vétve do télocvi€ny. Distribuce
vzduchu je pomoci natacecich dyz, které jsou napojeny na patefni potrubi. Odtah znehodnoceného vzduchu
je pomoci vyustek do kruhového potrubi s regulaci. Do potrubi pfed a za jednotku jsou vsazeny tlumice
hluku. Vyfuk odpadniho vzduchu nad stfechu objektu, sani Cerstvého vzduchu je zakon&eno protideStovou
zaluzii. Potrubi ve venkovnim prostoru je vy spadovano smérem k VZT jednotce.

Systém autonomni MaR VZT jednotky musi zajistit nasledujici stavy:

1. Digitélni regulace, plynulé Fizeni otacek obou ventilatord na konstantni pratok pfivodu a odvodu

2. Automatickeé fizeni klapky v by-passu podle teploty

3. Cidlo venkovni teploty v jednotce

4. Funkce noéniho chlazeni

5. Protimrazova ochrana rekuperaéniho vymeéniku

6. Vystup pro ovladani klapky na pfivodu a odtahu

7. Manostat pfivodni filtr F7

8. Manostat odvodni filtr M5

9. Univerzaini poplachové hlaseni (vystup 24 V DC)

10. Regulace elektrického ohfivade 0-10 V

11. Regulator v&. Skfiné rozvadéce

12. Hlavni vypina¢ SW

13. Umisténi regulaéniho modulu v jednotce

14. Nasténny digitadlni ovlada¢ s displejem — barevny dotykovy displej, nastaveni a editace v3ech
parametrd, signalizace poruchovych a provoznich stava, ruéni rezim a automaticky tydenni program.
Umisténi v mistnosti 2.74.

15. ModBus — komunikace pro napojeni na nadfazeny systém

16. Cidlo prostorové teploty vestavéné v odtahovém potrubi

Material potrubi:

Privodni a vratné hranaté potrubi ve venkovnim prostoru smérem od jednotky do télocvi¢ny, jsou navrzeny
ze sendviCovych panell z tvrdé polyuteranové pény tl. 30 mm (hustota izolacni pény 49kg/m?, tepena
vodivost A=0,02 W/m.K), krytych z obou stran hlinikovou folii interiér 11.80/80 mikronl /exteriér 11.80/200
mikron(. Tento material ma fadu vyhod, které opraviuji jeho pouZiti v této aplikaci - Uplna korozivzdornost,
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nizkd hmotnost, hygienickd nezavadnost, dokonala parotésna izolace, tepelnd izolace, zvySeny utlum
vzduchovodem pienaseného hluku. PouZiti tohoto materialu neklade dodate¢né naroky na tepelnou izolaci,
potrubi nadmérné nezatéZuje nosné konstrukce objektu.

Privodni a odtahové kruhové potrubi bude kruhového prafezu, vyrobeno s certifikaci EUROVENT
sestavajici ze spiralové vinutych trub a tvarovych kusU opatfenych dvoubfitym tésnénim z gumy EPDM.
Tento systém tésnéni zaru€uje pfi spravné montazi tfidu tésnosti D. V souladu s normami EN 12237 a EN
1506.

Pfivodni a odtahové hranaté potrubi od jednotky do venkovniho prostoru je z d&tverhranného
vzduchotechnického systému z vyztuZzenych trub a tvarovych kusu. TFida tésnosti C pfi spravné montazi. V
souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379.

4. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

4.1. Stavebni prace
V rozsahu celé akce je potfeba zajistit tyto stavebni Upravy:

e uchytné body na stropech a ve svislych konstrukcich pro pfipevnéni zavés(i potrubi, nosnost téchto
bodd musi byt minimalné 100 kg, rozte¢e 2 - 3 m

e otvory pro prachody VZT potrubi pfickami a stropy /otvory na kazdé strané o 50 mm vétsi, tzn. o 100
mm vétSi nez rozmeér potrubi

e zakladova deska pro osazeni VZT jednotky

e dozdéni a zacisténi vSech otvord az po montazi VZT

e utésnéni prostupu obvodovou konstrukci pro vedeni VZT potrubi nad stfechu.

4.2. Elektroinstalace
Jedna se o pfivedeni pozadovanych pfikonl k jednotlivym ventilatordm dle specifikace zafizeni. Pfikony
jednotlivych zafizeni jsou uvedeny ve vykresové ¢asti. Je nutné zajistit vzajemné prokabelovani ventilator(i a
jednotlivych ovladacu.
- vzduchotechnické zafizeni je nutné pfipojit na el. Rozvodnou soustavu 230/400 V
- ovladani VZT fesit podle pozadavku VZT v soucinnosti s M a R (viz. kapitola M a R)
- napojeni jednotlivych spotfebic¢li provést podle pozadavku jednotlivych vyrobcl zafizeni
- uzemneéni, ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim, svod statické elektfiny a ochrana pfed
nebezpedim blesku
- napojit rozvadé€e M a R pozadovanym pfikonem
- napojit malé ventildtory v sanitarnim zafizeni. Ovladani — samostatny vypina¢ nebo spolu se
svétlem.
- prokabelovani vypinacl s ventilatorem a ovladani.

Zafizeni €.1
Elektricky ohfivaé
Napéti 400V Napéti 400V
Proud (ventilatory a regulace) 10,8 A Proud (ohfivac) 8,7A
Doporuéené odjisténi 3x 16A (char. C) Doporuéené jisténi 3x 10A (char. B)
Typ a dimenze kabeld viz schéma el. zapojeni

4.3. Zdravotni instalace
Jedna se o napojeni odvodu kondenzatu ze stoupalek, VZT jednotek do systému zdravotni instalace
(nejblizSi odpad), pfipojeni bude provedeno pies sifon pomoci polyethylenové trubky — samospadem. Mista
potfeby odvodu kondenzatu jsou vyznacena ve vykresové Casti.

Zdravotni technika

Odvod kondenzatu pocet 1 Umisténi odvodd kondenzatu viz rozmérovy nakres
Odvod kondenzatu primér potrubi DN32/40 se standardnim sifonem

Tvorba kondenzatu (letni) 0,0/h

Tvorba kondenzatu (zimni) 17,7 l/h
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5. ZAKLADNi MONTAZNi PODMINKY

Montaz:

Zkouseni:

Montaz a opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborné firmy a opravnéni pracovnici dle
prislusnych pfedpisi a navodu.
Pfed zamontovanim v8ech zafizeni VZT s pfisluSenstvim je nutné vyzkou$et jejich spravnou

funkci. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu bude zafizeni vyzkou$eno. Funkce
zafizeni musi po ukonceni montaze vyhovovat jak po strdnce montazni, tak i po strance
provozni a ve vazbé na ostatni profese (napf. MaR).

Podminky: Hlavni zafizeni a ¢€asti, ventilatory, potrubi, potrubni elementy a ostatni Casti topného

Koordinace:

systému se musi osadit v souladu s projektem, navody vyrobcl atd.

VeSkeré vedeni potrubi v podhledech, v prostoru i jinych Castech stavby musi byt
zkoordinovano s ostatnim vedenim. Rovnéz musi byt provadéna koordinace s ostatnimi
profesemi a stavebni ¢asti stavby.

Pozadavky: PFi montazi potrubi, ventilatorl a jiného zafizeni je nutné Fidit se pokyny vyrobce, norem,

platnych legislativnich pfedpisi a obecnych zasad ¢&i odbornych doporuceni. Navody a
pozadavky vyrobcl musi byt soucasti kazdého dodavaného zafizeni, vyrobku a materialu.

Zajisténi stavby: Pfi provadéni pfipadnych drazek a prostupl do stén a stropu pro nové zafizeni je nutné brat

ohled na statiku budovy. Pfi provadéni téchto praci na stavebnich konstrukcich by mohlo
dojit k naruSeni stén, coZ nesmi byt pfipusténo. Prostupy musi byt vybaveny ocelovymi
chrani¢kami nebo preklady, které budou vhodné upevnény a zbylé ¢asti dostateéné pevné
(napf. dozdéni, nebo obetonovani dle mistnich podminek a stavajiciho stavu) a budou plinit i
funkci statického zajisténi otvoru a konstrukce.

6. ZKOUSKY ZARIZENi

6.1. Zakladni popis zkousek
Ugelem komplexniho vyzkou$eni je prokazat, Ze zafizeni spliiuje poZadované funkce a je schopno
trvalého provozu v danych klimatickych podminkach.
Pfed provadénim komplexniho vyzkouseni musi byt provedeno jednoduché mechanické pifezkouseni
funkce smontovanych zafizeni podle podklad dodavatelli jednotlivych elementu.
V ramci pfipravy ke komplexnimu vyzkouseni musi byt zkontrolovana pfipravenost souvisejicich profesi.
V prabéhu komplexniho vyzkous$eni se provede:
- kompletni prohlidka celého zafizeni a porovnani s pdvodni a novou projektovou dokumentaci
- zaregulovani systému dle potfebnych vykonu
- zkouska tésnosti potrubniho systému
VZT zafizeni se uvedou do provozu pfi béznych pracovnich podminkach v koordinaci s elektrickym
ovladanim.
O vysledcich zkou$ek se vystaveni protokolu se zaznamem zjisténych parametr(i a s vyslovnym uréenim,
zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V pfipadé nevyhovujicich vysledkl zkousek se vétrani opravi do
poZadovaného stavu a zkouSka se opakuje.

6.2. Pozadavek na zkousky
Vyhodnoceni zkouSek bude provedeno dle DIN EN 13141-7.
VSechny zkou$ky probihaji pfi dokon&ovani dila nebo po jeho dokon&eni v rdmci pfipravy k pfejimacimu
fizeni.
Rozdéleni zkousek:

- Individualni — se rozumi dil&i, jednoduché pfezkouSeni mechanické funkce smontovanych
zafizeni provadéné jako sou€ast montaze — dokladem o provedeni je zaznam ve stavebnim
deniku (jedna se o trasy vzduchovodu, Cistota uvnitf potrubi, dotazeni spojud, pfipojeni na
zemnici sit, vodivé spojeni potrubi, Uplnost a pruznost zavésu, dodrzeni umisténi vyustek,
ulozeni tlumicd, kontrola provedeni izolaci, ukotveni vyfukovych hlavic, kontrola pfistupnosti,
ovladatelnosti klapek, upevnéni strojii na zavésech, umisténi vyrobnich stitk(l a jejich porovnani
s projektovanymi hodnotami)

- priprava ke komplexnimu vyzkouseni — jsou takové prace, zkousky, sefizovani a sladovani
dil¢ich celk dodavky ve vzajemnych vazbach, které zajisti, aby po jejich ukonéeni bylo dilo
schopno komplexniho vyzkouSeni.

o0 Ovéreni stavu elektromotor(l pod napétim, jejich spravné otaceni, kontrola proudového
zatiZeni a kontrola proti dotykovému napéti

0 Proméfeni uzemnéni

0 Spravnost sméru otaceni ventilatord

Technicka zprava
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0 U MaR se provede odzkou$eni chodu jednotlivych regulaénich obvod(, vazby mezi
souvisejicimi obvody, nastaveni regulator(i na projektované parametry, kontrola
signalizace stav(l na rozvadéci

0 Spusténi jednotlivych VZT zafizeni do kratkého chodu, pficemz se vyfoukne z potrubi
zbytky prachu a necistot, provéreni tésnosti vzduchovodu, hrubé nastaveni celkového
mnozstvi ve vyustkach

0 Osazeni vSech tlumica

0 Méreni hluku (ve dne i v noci (po 22:00 hodiné). Zpracuje se protokol o méfeni a jeho
vysledky se zapi$i do stavebniho deniku. Nutng ucast stavebnika.

- komplexni vyzkouseni — nutno ve smlouvé o dilo formulovat obsah tohoto vyzkouseni. Jedna
se o uvedeni dila jako celku do chodu s tim, Ze dodavatel prokazuje, Ze dilo je kvalitni, splfiuje
pozadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném automatickém rezimu.
Vysledek komplexniho vyzkoudeni se uvede ve stavebnim deniku, ale i v zapise o pfedani a
prevzeti dodavky. Délka bezporuchového a nepretrzitého chodu pfi komplexnim vyzkouSeni se
stanovi smluvné a méla by byt 3 az 4 dny. Po celou dobu chodu zafizeni musi byt pfitomen
zastupce dodavatele, zastupce objednatele. Pribéh komplexniho vyzkouseni:

0 prohlidka celého dila a porovnani s projektovou dokumentaci

0 oznaceni jednotlivych VZT zafizeni v€etné sméru proudu vzduchu

0 postupné uvedeni jednotlivych VZT zafizeni do chodu na dohodnutou dobu a pfejde se
na bézné provozni podminky

0 Sleduje se vibrace pfenasena od tocivych strojli na stavebni konstrukce a na
vzduchotechnické potrubi

o0 Provéfuji se funkénosti a vazba regulacnich okruh( méfeni a regulace, prvki tepelné
techniky a jejich oboustranna komunikace s Fidici jednotkou

0 Uskuteéni se dohodnuté zkousky, kterymi se prokaze fadné provedeni dila

e Zkouska chodu a zaregulovani vykonovych parametr( (pritoku vzduchu). Jedna
se o nékolikadenni provoz

Méreni a kontrola mikroklimatickych parametrt

Zkous$ka tésnosti vzduchovodu

Zkouska funkce systému méreni a regulace

Zkouska obrazu proudéni vzduchu

e Zkous$ka pretlaku nebo podtlaku ve vétranych mistnostech

O provedené zkouSce bude sepsan zapis s témito nalezitostmi: datum, pfitomné osoby (zhotovitel +
objednatel), venkovni teploty a teploty v referenénich mistnostech (bude uréeno operativné) po 8-mi
hodinach.

7. PROVOZ ZARIZENI

Uvedené pokyny slouzi jako orientaéni navod pro provozovani zafizeni v obdobi pfed komplexnimi
zkouskami a zkusebnim provozem, kdy nejsou jesté k dispozici podrobnéjSi provozni pFedpisy, které
vyhotovuje na zvlastni objednavku odbératele dodavatel zafizeni za uplatu. Provozni pfedpisy nebudou
soucasti provadéci projektové dokumentace. Aby byly dodrzeny projektované parametry vykonu, musi
vzduchotechnické zafizeni provozovano v souladu s poZadavky specifikovanymi provadéci projektovou
dokumentaci s nasledujicimi pfipominkami:

provoz VZT musi byt zabezpe€ovan pouze kvalifikovanymi pracovniky, obsluha musi byt podrobné
seznamena s provoznimi stavy zafizeni, které znamenaji nebezpeci vzniku havarie

udrzba musi byt provadéna planovité a systematicky

pfi udrzbé jednotlivych zafizeni a elementu je nutno plné respektovat jejich kmenové predpisy, které
formou oborovych norem uréuje vyrobce

kontrolovat stav ochrannych m¥izi a zakrytu

obnovovat ochranné a bezpecénostni natéry

udrzovat pohyblivé mechanismy /tzn. Cistit a mazat/

provadét kontrolu a udrzbu pruzného uloZeni, pruznych nastavcl pro napojeni potrubnich rozvodu
kontrolovat volny chod a tésnost regulaénich armatur a potrubnich rozvodu

vSechna zafizeni, ktera jsou naplnéna mrznouci kapalinou a jsou odstavena z provozu musi byt
chranéna pfed zni¢enim mrazem (tzn. musi byt zprovoznéna protimrazova ochrana nebo vypustén
systém)

pfi ruénim spousténi jednotlivych VZT zafizeni zprovoznit navazné profese, které jsou nutné zajisténi
funkci vzduchotechniky

nepfestavovat polohy pevné nastavenych regulacnich klapek, aby nedoSlo k pretizeni ventilatort
kontrolovat stav zavésl
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- provadét kontrolu zanaseni filtr a vyméniki mérenim tlakové ztraty, pfipadné zajistit CiSténi a
vyménu znehodnoceného filtraéniho material

- zabezpecit odkalovani a odvzdu$néni vSech kapalinovych okruht pfed topnou nebo chladici
sezonou, v systémech pouzivat zasadné chemicky pfedupravenou vodu, dle pozadavku vyrobce
vyméniku

- pfi provozu provadét periodicky kontrolu chemického slozeni topného media

- na kazdou filtrani skfifi barvou vyznacit maximalni dovolenou tlakovou ztratu

- barvou oznacit polohu kazdé zaregulované klapky

8. OCHRANA ZDRAVIi A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

V projektu jsou splnény vSechny pozadavky hygienickych pfedpist. Dosahované hladiny hluku VZT
zafizeni jsou v souladu s hygienickym predpisem NV ¢&. 217/2016 Sb., pfi jejich provozu nebudou
pfekroeny limitni maximalni hladiny hluku. V uvazované VZT zafizeni na vytlaku i na sani jsou
instalovany tlumi¢e hluku s pfedpokladanym utlumem 20 dB. VZT jednotka je opatfena hlukovou a
tepelnou izolaci.

Pro jednotlivé prostory projekt pfipousti maximalni hodnoty hluku nasledovné:

Jednotlivé potrubni rozvody jsou oddéleny pruznymi tlumicimi vlozkami. Vzduchovody jsou na zavésech
podloZeny pryZzi, v prostupech stavebnich konstrukci obaleny tlumicim materialem.

Vzduchotechnickd jednotka bude podlozena tlumicim materialem (napf. pryzi o tl. 10 mm).

Vlastni VZT zafizeni neprodukuje zadné $kodliviny. Cerstvy vzduch je nasavan v mistech splfiujicich
pozadavky normy CSN 127010.

Toto zafizeni je posuzovano podle vyhlasky €. 6/2003 Sb. kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

Otepleny vzduch je vyfukovan do atmosféry.

9. POZARNi ZABEZPECENI

PBR: Pozarné bezpec€nostni feSeni je feSeno v samostatné €asti — Pozarné bezpelnostni
feSeni.

Pozarni usek:  Pozarni bezpeénost a navrh ¢lenéni stavby do pozZarnich Usek( je feSeno Pozarné
bezpe€nostnim FeSenim. Veskeré pozarné délici konstrukce musi odpovidat
pozadavkim PBR.

Prostupy: Protoze se jedna o jeden pozarni Usek nejsou navrzena fadna protipozarni opatreni

Hasici pfistroj: Bé&hem v8ech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj snéhovy i vodni,
popF. praskovy.

Svafovani: Svarelské prace na ocelovém plynovém potrubi sméji vykonavat jen svéaiedi s platnou
zkousku podle CSN EN 1SO 9606-1.

Jsou navrzeny nehoflava potrubi — vyhovuje CSN 730872. Dle CSN 730872, ¢&l. 4.3.6 nesmi byt material
vyUstek z hmot stupné hoflavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 ptilohy C CSN 730810:2009 nesmi byt tedy
tfidy reakce na ohen E €i F. Nehoflavé plechové mfizky jsou vyhovujici.

Oznaceni potrubi

Na vSech VZT potrubich bude vyznacen smér proudéni vzduchu a také skutecnost, zda potrubi slouzi k
sani ¢i vyfuku vzduchu. V8echna VZT potrubi v objektu musi byt nehoflava véetné nehoflavych vyustek.

Smyslem opatfeni je zabranit pfipadnému Sifeni pozaru ve vzduchotechnickém zafizeni do dalSich
pozarnich Useku a splnit naroky na CSN 73 0872.

10. BEZPECNOST PRACE

Stavba bude provadéna opravnénou osobou dle pozadavkl zakona &. 183/2006 Sb. - stavebniho zakon a
stavbu bude Fidit stavbyvedouci v souladu s timto zakonem. Pro stavbu bude zarover veden stavebni
denik v souladu se stavebnim zdkonem a v souladu s vyhl. &. 499/2006 Sb.

Stavbu a montaz zafizeni mlze provadét pouze organizace odborné zplsobila a dodrzujici pfedpisy ve
smyslu zakona &. 338/2005 Sb. ,O statnim odborném dozoru nad bezpeé&nosti prace®, vyhl. €. 48/1982
Sb. ,Zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technického zafizeni®, vyhl. €. 73/2010 Sb.
Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zdkona 309/2006 Sb., NV &. 272/2011 Sb. a pfedevSim pro
provadéni praci plati pozadavky NV ¢&. 591/2006 Sb. Pro provadéni prace je nutné zfizovat bezpecné
pracovisté, které musi byt zfetelné vyznaceny a do kterych musi byt zamezen vstup nepovolanych osob.
Mimo jiné:
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- PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti jsou mimo jiné uvedeny v §3, z.
309/2006 Sb.
- Pozadavky na vyrobni a pracovni prostiedky a zafizeni jsou mimo jiné uvedeny v §4, z.
309/2006 Sb.
- Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006
Sbh.
- Bezpeclnostni znacky, znageni a signaly jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb.
- Predchazeni ohrozeni zivota a zdravi je mimo jiné uvedeno v Hlavé I, z. 309/2006 Sb.
Na stavbé muze puUsobit koordinator BOZP v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. Dodavatel musi
s pfedstihem (min. 8 dni) pfed zahajenim praci informovat investora pfipadného i koordinatora BOZP o
rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil a dale predloZit doklady o
zdravotni zpUsobilosti pracovnikll, revizich vyhrazenych technickych zafizeni, které bude pouzivat,
zaznamy o Skolenich bezpec€nosti a dal$i doklady dle poZadavku investora pro fadné a bezpelné
zhotoveni dila. Bez tohoto nemohou byt prace zahajeny.
Z divodu téchto praci je pred zapocetim realizace stavby nutné zabezpecit vypracovani planu
bezpecénosti prace na stavenisti, ktery se bude pribézné aktualizovat dle skuteéného stavu provadéni
praci a ktery muze zpracovat pouze koordinator BOZP
Stavba bude provadéna v souladu s planem BOZP, ktery je vypracuje a béhem stavby bude trvale
aktualizovat koordinator BOZP a ktery bude zpracovan na zakladé informaci zjisténych béhem
zpracovani projektové dokumentace a béhem stavby, a to v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. a NV ¢&.
591/2006 Sbh.
Dodavatel zajisti vybaveni pracovisté pro bezpe€ny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno. Kazdé pracovisté musi byt fadné oznaceno a oddéleno
od bézného provozu pevnou pfekazkou (napf. zabradli).
Kolem montazniho mista, kde nebudou provadény prace z urovné bézné podlahy, budou v dobé stavby
vymezena bezpec¢nostni pasma dle platnych predpist, kam bude omezen vstup nepovolanym osobam
Pro zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nost pracovnikll plati také standardni poZadavky podle
platnych pravnich pfedpist a ochrana bude provadéna dodavatelskou organizaci podle jejich vnitfnich
smérnic a v souladu se zakonnymi ustanovenimi a na zakladé jejiho pribézného vyhodnocovani rizik a
z toho pfijatych opatfeni. Pravidelné je tfeba Skolit montazni a obsluhujici pracovniky o bezpe&nosti prace
a vést prokazatelné zaznamy o skoleni. Upozorfiujeme na nutnost zvySeného zabezpecéeni pracovniku
pro prace ve vySkach, vykopech a stézkymi pfedméty a zabezpeleni okolniho prostoru proti
bezpe€nostnim pasmem proti ohrozeni osob a proti vstupu nepovolanych osob.
Pro stavbu musi byt zadavatelem urCen koordinator BOZP, ktery ale v dobé zpracovani dokumentace
uréen nebyl.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vS8echny pfedepsané zkouSky a revize, které
zabezpedli dodavatelské organizace. Zafizeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno provoznim
fadem, ktery vyda provozovatel na zakladé navrhu zpracovaného dodavatelem stavby.
Opravy zafizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dle pfislusnych pfedpisu.
Pfed uvedenim fed3ené &asti stavby do provozu musi byt protokolarné provedeny vSechny kontroly,
zkouSky (napf. tlakové zkousky, topné zkousky, hydraulické vyregulovani atd.) a revize (napf. Elektro
revize pospojeni, uzemnéni napojeni a ovladani Cerpadel servopohon( atd.), které zabezpeci
dodavatelské organizace. Tato Cast stavby nesmi byt uvedena do provozu, pokud vysledky kontrol,
zkousSek a revizi toto plné neumozni — v protokolech o kontrolach, zkouSkach a revizich, musi byt vzdy
jednoznaéné konstatovano, ze zafizeni je schopné bezpecného a fadného provozu.
VeSkeré kontroly, zkouSky a revize musi byt provadény za ucasti zastupce a bezpecnostniho technika
investora.
Zkousky a revize: Pifed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny v8echny pfedepsané zkousky
a revize, které zabezpeci dodavatelské organizace.

11. POZARNi OCHRANA

Pozarné bezpecénostni feSeni je feSeno v samostatné &asti - Pozarné bezpecnostni feSeni.
Veskeré konstrukce musi odpovidat pozadavkim PBR.

Vzduchotechnicka zafizeni je fe$eno dle pozadavkt normy CSN 73 0872.

V souladu s &l. 4.2.1 normy CSN 73 0872 musi byt prostupy vzduchotechnického potrubi poZzarné délicimi
konstrukcemi pozarnich Useku zabezpeceny pozarnimi klapkami ovladanymi systémem EPS, kromé
pripad(, kdy: a) prufez
prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyse 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemaiji ve svém souhrnu
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plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou vzduchotechnicka potrubi prostupu;ji;
vzajemna vzdalenost prostupl musi byt nejméné 500 mm;

b) potrubi (popf. dil, prvek) v posuzovaném pozarnim Useku je v celé délce chranéné a je chranéné i v
misté prostupu pozarné délici konstrukci, pokud tuto ochranu neposkytuje sama pozarné délici
konstrukce;

c) je jinym technickym opatfenim ¢&i zafizenim zajiSténo, ze nemuze dojit k Sifeni plamen(, tepla a zplodin
hofeni vzduchotechnickym potrubim (napf. odvodem tepla a zplodin hofeni vné objektu), pokud
prifezova plocha jednoho potrubi je nejvySe 90 000 mm2 a souhrnna plocha vSech prostupujicich potrubi
neni vétSi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prostupuje.

Na umisténi otvord pro sani a vyfuk nejsou stanoveny zadné pozadavky, protoze objekt bude vybaven
systémem EPS, ktery zajisti vypnuti veSkerych provoznich vzduchotechnickych zafizeni v pfipadé
detekce pozaru.

Pozarni usek: Pozarni bezpe¢nost a navrh ¢lenéni stavby do pozarnich Useku je feSeno Pozarné
bezpe€nostnim feSenim.
Hasici pfistroj: Béhem vSech montaznich praci musi byt na pracovisti hasici pfistroj snéhovy i

vodni, popf. praskovy. 3
Svarfovani: SvarecCské prace sméji vykonavat jen svareci s platnou zkousku podle CSN EN ISO 9606-1.

12. ODPADY

Pfi nakladani s demontovanym materialem a odpady bude postupovano v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho provadécim predpisy vyhl. €. 8/2021 Sb. (Katalog odpad) a vyhl. &.
273/2021 Sb. VyhlaSska o podrobnostech nakladani s odpady a to pfedevsSim, Ze bude dodrzeno
uplatiiovani hierarchie odpadového hospodarstvi dle (4), §3 zakona a dale Ze bude uplatiiovano
predchazeni vzniku odpadu dle §12 zakona a dodavatel, ktery je timto pdvodcem odpadi napf. dle (2), §5
zakona bude odpady zafazovat podle kategorii a druh(l v souladu s §6 zakona, resp. dle vyhl. &. 8/2021
Sb. (Katalog odpadu) a dale, Ze bude nakladano s odpady dle ¢asti druhé zakona.

Doklady prokazujici nakladani s odpady v souladu s ¢eskymi pfedpisy budou dolozeny pfi kolaudaci.

Nekontaminovana zemina a jiny pfirodni material vytézeny béhem stavebni innosti, bude pfednostné
pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytézen.

13. SEZNAMENI SE SE ZADAVACiI DOKUMENTACI STAVBY

Dodavatel je povinen provést komplexni seznameni se a komplexni kontrolu této projektové
dokumentace. Povinnost této kontroly ma danu obecnymi legislativnim pozadavky napf. zakonem
€. 89/2012 Sb. a zde je tak tato povinnost pfedevSim pfipominana a je kladen duraz, resp. pozadavek na
vCasnost této kontroly zhotovitelem jesté pfed zahajenim praci mimo jiné s ohledem na obechou
prevencni povinnost zhotovitele napf. dle §2900 zakona €. 89/2012 Sb. tedy provedeni takové kontroly
s cilem predejiti Skody. Timto je tak mimo jiné kladen dliraz na predeijiti stavu, kdy zhotovitel pfichazi se
Zjisténimi a vétSinou s tzv. vicepracemi aZz v dobé provadény stavby, pfestoZe tyto zjisténi mohl a dle
uvedeného i prevencné mél zjistit jes$té pfed zahajenim stavby. Dale se také vychazi z toho, ze zhotovitel
musi vypracovat jeSté pfed zahgjenim stavby vlastni dodavatelskou realizaéni, dilenskou nebo jinou
dokumentaci pro fadné provedeni dila, coz mu objektivné dale umozniuje naplnit tuto povinnost. Timto se
tedy zhotovitel zavazuje k v&asnosti této kontroly jesté pfed faktickym zahgjenim stavby. O provedeni této
kontroly musi zhotovitel pfed zahajenim stavby pisemné informovat zhotovitele, jinak nesmi stavbu
zahajit.

Dodavatel tedy musi provést komplexni kontrolu této projektové dokumentace tak, aby mohl piné
garantovat komplexnost, vice nez standardni kvalitu, plnou navrhovanou a o¢ekavanou funkcnost a
v€asnou dodavku a uvedeni do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na z&kladé komplexni
fyzické kontroly mista stavby a seznameni se stavajicim stavem, a tedy nutnych koordinaci, vazeb,
provozu, atd. Pfi této kontrole se bude vychazet z toho, Ze dodavatel je odborna firma a ma tzv.
»odpovédnost profesionala“ napr. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako
celek, tak na jednotlivé odborné &asti a budouci provoz (obsluha, udrzba, kontroly a servis, atd.) a
zaroven se vychazi z toho, ze stavbyvedouci zhotovitele musi byt autorizovana, tedy odborné znala a
zkudena osoba dle zakona ¢&. 360/2016 Sb. a tyto odborné znalosti pfi této kontrole pIné vyuZije. Na
zakladé tohoto seznameni a kontroly, dodavatel provede s investorem jednani, béhem néhoz prednese
veSkeré pfipadné nesrovnalosti, nejasnosti, poZadavky na upfesnéni nebo upfeshujici a doplfiujici nazory
a zaroven prednese veskeré okolnost, které by mohly vést k tzv. ,nevhodnosti pfikazu“, ktery obdrzel od
investora napf. dle § 2594 NOZ.
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Vy8e uvedené jednani po komplexnim se sezndmeni se stavbou svolava dodavatel za ucasti investora
jesSté pfed zapocetim praci na navazujicich stupnich dokumentace, které musi zhotovitel provést.
Z jednani provede zhotovitel pisemny zapis, ktery s investorem vzajemné odsouhlasi.

Pokud toto vySe uvedené jednani neprobéhne v daném Case a zhotovitel zapo€ne s fyzickym provadénim
stavby nebo zapocne s provadénim navazujicich stupfii dokumentace, ma se za to, ze dodavatel se se
zadavaci dokumentaci tzv. "Ztotoznil" a nezjistil Z&ddné nesrovnalosti, nejasnosti a nema zadné pozadavky
na upfesnéni nebo upfesnfujici a doplfiujici nazory a zaroven nezjistil Zadné okolnosti vedouci k tzv.
»-nevhodnosti pfikazu®, ktery obdrzel od investora napf. dle § 2594 NOZ. Tzv. ,nevhodnym pfikazem* se
mysli pfedev8im obecny smluvni ,pfikaz“ dilo provést napf. podle projektové a dalSi dokumentace nebo
podle dal$ich zadani a podkladu investora.

Pokud toto vySe uvedené jednani probé&hne, ma se rovnéz za to, Ze dodavatel se se zadavaci
dokumentaci, mimo bodU, u kterych vznesl objektivni, dikazy podlozenou a srozumitelné zdivodnénou
pfipominku u které nebylo dosazeno dohody o zplsobu feseni, tzv. "Ztotoznil". Stavba nebude zahajena
bez vyfeSeni vySe uvedenych pfipominek a tzv. "Ztotoznéni" se dodavatele se zadavaci dokumentaci, a
tedy ztotoznéni musi pfedchazet dopracovani této zadavaci dokumentace na navazujici stupné
dokumentace, tedy prfedevS§im na tzv. realizaéni a dilenskou dokumentaci dodavané a provadéné
dodavatelem. Kontrolu a v8echny z ni vzeslé pfipominky, musi pfipadny dodavatel, resp. zajemce,
predlozit jiz do pfipadného vybérového fizeni. K naslednym pfipominkam jiz investor nemusi pfihlizet a
jejich feseni jde k tizi dodavatele stavby.

14. NAVAZUJiCi STUPNE DOKUMENTACE

14.1. DODAVATELSKA REALIZACNI A DILENSKA DOKUMENTACE

Tato dokumentace je zpracovana do té urovné, aby odborné zpUsobilému zhotoviteli stavby bylo zfejmé,
jaké jsou pozadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovanych zafizeni.
Dokumentace je vypracovana dle vyhl. €. 499/2006 Sb. a slouzi pouze pro potfeby dle pfislusnych zakon
a jejich provadécich predpistl, a to je vtomto pfipadé dle zakona ¢&. 134/2006 Sb. jako zadavaci
dokumentace pro vybér zhotovitele a popf. dle zakona 183/2006 Sb. Stavebni zakon, tedy pro posouzeni
vefejnych zajmu a neni tedy dostacujici, Uplnou a kone¢nou dokumentaci pro realizaci stavby.

Pro fadnou realizaci dila, po ,vytykacim fizeni“, ale pfed zapocCetim stavby a tedy i napf. pfed zapocetim
objednani vyrobkd, materidlu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracovani této provadéci
dokumentace na dodavatelskou realizacni, dilenskou nebo jinou potfebnou dokumentaci pro samotnou
realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétni stavebni a montazni postupy, na konkrétni vyrobky a
zafizeni, atd. a s ohledem na skute¢né parametry, navody vyrobc(, na své pro stavbu zvolené stavebni a
montazni postupy a firemni know-how, atd., které musi do realiza¢ni dokumentace zapracovat.

Zaroven za tuto jim zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovédnost. Tuto
dokumentaci pak musi, pfed zapocetim dila, tedy napf. pfed zapoletim montaze a objednanim materialu
a vyrobkd, projednat a ramcové odsouhlasit s investorem. Soucasti tohoto projednani bude i deklarace
(napf. dolozZeni vypoctd, soulad s navody vyrobcl, soulad s touto projektovou dokumentaci atd)
stavebnich, provoznich a dalSich charakteristickych parametrd, vCetné deklarace timto projektem
pozadovanych funkci, parametrd a charakteristik. Deklarace pouhym prohlaSenim bez objektivnich
prokazani tvrzeni neni mozna. Soucasti dokumentace pak bude i komplexni vykaz vymér pro fadnou a
komplexni realizaci stavby. Teprve po schvaleni dokumentace investorem se muze zapocit s realizaci.
Casovou potfebu pro zpracovani, kontrolu a odsouhlaseni realizaéni a dilenské dokumentace musi
zhotovitel zapracovat do svého planu v navaznosti na az nasledné provadéni stavby a souvisejici naklady
zahrnout do provadéni stavby. Investor schvalenim této realizacni dokumentace na sebe nepiebira
jakékoli pfipadné dusledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizovana dle této schvalené
realizacni dokumentace.

14.2. DOKUMENTACE SKUTECNEHO STAVU

Dodavatel po dokon&eni dila a pfed jeho pfedanim vypracuje a pfeda dokumentaci skute¢ného stavu.
Dokumentace musi byt dodana tak, aby provozovatel mohl provadét komplexni provoz, udrzbu, servis i
pfipadné budouci zmény vlastnimi odbornymi silami s vyuzitim této dokumentace. Dokumentace nesmi
byt provedena zpusobem, kdy jsou v pfedchozi dokumentaci vyznaceny zmény, ale musi to byt
dokumentace pouze skutec¢ného stavu. Dokumentace musi byt vypracovana elektronicky ve stejnych
formatech jako dokumentace provedeni stavby, nelze tedy napf. pouze ruéné vymazavat a pfekreslovat v
puvodni dokumentaci.

14.3. LICENCE K PROJEKTOVE DOKUMENTACI

Pfedanim navazujicich dokumentaci a ostatnich duSevnich ¢asti stavby, které se provadéji tzv. na miru a
pro poZadavky stavby (nejedna se o typové sériové vyrobky), jako napf. fidici software atd., dodavatel
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timto pfedanim také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené uzivani a upravovani
dokumentaci a ostatnich duSevnich ¢&asti stavby. Z tohoto dlvodu dokumentaci a ostatni dusevni
vlastnictvi pfeda v tzv. zdrojové formé, ktera investorovi umozni budouci odborné uzivani a popf. zmény.

14.4. PREDAVANI DOKUMENTACE

Dokumentace budou vypracovany minimalné na urovni provadéci dokumentace (textova a vykresova
¢ast, specifikace konkrétnich materiall, zafizeni, vyrobkl a specifikaci postupt) a bude, pokud nebude
smlouvou ur€eno jinak, pfedana 4x v papirové podobg&, 2 x elektronicky na CD ve formatu *.pdf, a 2 x
elektronicky vykresova ¢ast ve formatu *.dwg. Dokumentace bude provedena opravnénou osobou dle
zadkona ¢€.360/1992 Sb. ,O vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani

autorizovanych inzenyr(l a technikd Cinnych ve vystavbé“. Jednotlivé ¢asti této dokumentace budou
opatfena vlastnoru¢nim podpisem a autorizaénim razitkem a podpisem zpracovatele.

15. ZAVER

V8echna zafizeni, vyrobky a materialy pouzité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamena, Ze pro
stavbu mimo jiné nelze pouzit zafizeni, vyrobky a materidly jiz dfive pouZzité, opravované, repasované,
recyklované, jakkoli poSkozené, vystavni nebo prodejni vzorky atd.

Kazdé dodavané zafizeni, vyrobek, materidl atd., musi byt dodany v&etné& veskerého pfisluSenstvi, a to
v souladu s legislativnimi a vyrobci stanovenymi (napf. dle navodd, pokynd pro montaz atd.) pozadavky i
doporu€enimi a dale musi byt vestavény, namontovany atd. v souladu s legislativnimi pozadavky a
doporu¢enimi a v souladu s pozadavky a doporu€enimi vyrobct (napf. dle navodd, pokynl pro montaz
atd.). Pokyny jednotlivych vyrobcl pro montaz a obsluhu, navody, poZadavky vyrobcud nebo jina
doporuceni, musi byt sou¢asti dodavky stavby.

Stavba musi byt od dodavatele v€asné (dle smlouvy o dilo) provedena jako funkéni a komplexni celek,
coz dodavatel bude garantovat bez dalSich podminek, pokud nebudou uvedeny ve smluvnim vztahu.
Dodavatel je povinen zahrnout jiz do cenové nabidky a do smluvnich vztah(l pro provadéni dila vSechny
naklady potfebné pro v€asné, ucelené a funkéni dokonceni dila, v€etné nutného zhotoveni dodavatelské
projektové dokumentace a dokumentace skuteéného stavu. Z tohoto divodu je také dodavatel povinen
se predem dostate¢né seznamit se stavajicim stavem a prlbézné se seznamovat se zménami na
provadéné stavbé a s moznymi vlivy stavajiciho stavu a prabézné ménéného stavu a provozu v misté
stavby a s potfebnym rozsahem ochrany ostatnich ¢asti stavby a jejiho vybaveni a zajisténi dostate¢ného
prostoru pro jednotliva pracovisté.

Dodavatel je povinen seznamit se pred zapocCetim realizace dila, resp. jeSté pfed podanim cenové
nabidky a uzavfeni smluvnich vztahu jak s mistni situaci a stavajicim stavem, tak s touto feSenou ¢asti
stavby, i s celou projektovou dokumentaci, a to s dostate€nou odbornou péci pro fadné provedeni dila a
zaroven dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veskeré pfipadné nesrovnalosti, nejasnosti nebo
poZadavky na upfesnéni nebo upfeshujici a dopliujici nazory a naméty na kvalitni, fadné a komplexni
provedeni celého dila projedna s investorem, popf. projektantem tak, aby vSe bylo vyfeSeno jesté pred
podanim cenové nabidky a mohlo toto byt soucasti pfipadného vybérového fizeni a smluvnich vztahd pro
stavbu. Zhotovitel tak jeSté pfed podanim cenové nabidky musi zhotovitele upozornit na chyby nebo
nevhodnost projektové dokumentace nebo jeji ¢asti nebo nevhodnost jinych dokumentl a podkladd,
kterou mu objednatel dal pro provadéni dila nebo pro zhotoveni cenové nabidky nebo pro uzavieni
smluvniho vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zakona &. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Pfi tomto se vychazi
z toho, ze dodavatel je odborna firma a ma tzv. ,odpovédnost profesionala“ napf. dle §5, odst. 1 nebo
§2912, odst. 2, atd. zdkona €. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné &asti a
budouci provoz (obsluha, Udrzba, kontroly a servis atd.) a tyto odborné znalosti pfi této kontrole piné
vyuZije ve prospéch stavebnika a ve prospéch bezpelnosti a kvality zhotovovaného dila a jeho budouciho
provozu. V pfipadé jiného postupu, jdou veskeré vzniklé naklady k tizi zhotovitele!!!

Dodavatel musi béhem stavby dodrzovat vSechny platné a doporu¢ené pravni predpisy, normy odborna
pravidla a doporuceni, navody vyrobc(i a bézné odborné kvalifikované profesni zvyklosti.

Projekt byl zpracovan podle pozadavkl stavebnika, dle platnych pravnich pfedpist a norem s pouZitim
prevazné typovych elementl a zafizeni. Pfipadné zmény pfi realizaci nebo zmény v projektu je mozné
provadét pouze po vzajemné dohodé s odpovédnym projektantem, investorem a s pfipadnym souhlasem
dotéenych organu. Pokud toto ustanoveni nebude splnéno, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto
projektu a projektant za toto nenese odpovédnost.

V pribéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavebni denik.

Soudasti stavby jsou pak i napf. veSkeré €innosti pro zaméfeni venkovnich a vnitfnich ¢asti mista stavby
a stavenisté v€etné vytyCeni podzemnich a nadzemnich vedeni siti, mimo jiné pro zdokumentovani a
ovéfeni stavajiciho stavu a podminek pro novy stav budovy a jejiho vybaveni (budovy, jejich &lenéni a
vybaveni, komunikace, zelen, sité technického vybaveni a TZB, atd.), v€etné innosti a plateb spravcim
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dotCenych siti technického vybaveni pro jejich vyhledani a vytyCeni a zajiSténi jejich ochrany. Dale
pribézny a zavérecny uklid, ochrana okolnich staveb, zelené, zdravi, bezpe€nostni a mimo jiné také
hygienicka opatfeni, sbér a likvidace odpadu, zkousky, uvedeni do provozu, zkuSebni provoz, provozni
fady, zauceni obsluhy, pomocné plosiny a leSeni, provadéci dokumentace a dokumentace skuteé¢ného
stavu a bézné a ostatni polozky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak fidi i pfipadnym planem
BOZP, popf. pokyny koordinatora BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznamit se s jednotlivymi vyjadfenimi spravcu, popf. majitelt dotéenych siti
technické infrastruktury, a to jeSté pred zahajenim praci a je povinen respektovat stanoviska a
pozadavky, které jsou tam uvedeny.
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