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Všeobecně

Předmětem  stavby  je  obnova  komunikace  a  chodníků  v  ulici  Emlerova  .   Dopravní  řešení
navazuje na opravy a úpravy uličního prostoru v zástavbě Modřan a zajistí zvýšení bezpečnosti a
plynulosti dopravy v řešené lokalitě. 

Řešená část je zpřístupněna sběrnou místní komunikaci I.třídy v ulici Čs.exilu. Do ulice a
lokality zástavby rodinnými domy je v současné době příjezd okolními ulicemi v zástavbě RD.
Dopravní režim v ulice je ovlivněn zejména obsluhou rodinných domů a provozoven v ulici.

Záměrem investora  je  prostá  obnova  komunikací  se  zachováním  všech  výškových  a
šířkových úrovní podle současného stavu. Tento stav je zvyklostní, zástavba , oplocení a vjezdy
jsou na stávající komunikaci navázány a změna tohoto stavu není žádoucí. Jedná se o prostoru
opravu s výměnou všech částí povrchů uličního prostoru .

Diagnostický průzkum provedl projektant prohlídkou sond v místech překopů pro přípojky
sítí. Vozovka je s asfaltovým povrchem, který je porušen mnoha překopy, obrusná vrstva  trpí
ztrátou asfaltového pojiva , povrch je nerovný.

V Andělově ulici byla zjištěna skladba :
 kamenivo obalené asfaltem 50 – 100 mm

 kamenivo prolité asfaltem(penetrační makadam)   80-120 mm

 hrubý štěrk vel.zrna do 64 mm                                            100 – 200 mm

 Celkem skladba vozovky 220 – 420 mm

Celková tloušťka vozovky je proměnná a závisí na množství překopů a oprav, které za
dobu životnosti vozovky byly provedeny. 

Inženýrskogeologický  průzkum  provedl  RNDr  Vrana,  Agrohgeologie  praha  12/2017.
Zjištěny zeminy geologického podloží pouze podmínečně vhodné pro podloží komunikace. Jedná
se o zeminy zatřídění :

 F3/MS  hlína písčitá
 S3/S-F písek s příměsí jemnozrnné zeminy 
 S4/SM písek hlinitý 

Vyjma geotypu S3/S-F dále pouze hraničně splňují  kritéria poměru únosnosti  pro podloží P II
podle TP 170. Pro zeminy hlinitopísčitého charakteru se doporučuje se vždy doporučuje úprava
nebo výměna.

K návrhu

Ulice Emlerova - větev 1 – komunikace dl. 362,87 m

Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací vycházejí z požadavku na zachování
stávajících šířkových poměrů v ulici :

Větev 1 – komunikace Emlerova – místní komunikace v uličním prostoru šířky  cca 7,8-8,0 m,
komunikace kat. MO 8/5,5/30 km/h, šířka vozovky činí 5,40-5,50 m a oboustranný chodník je
šířky  1,10-1,50  m.  Šířky  odpovídají  současnému  stavu  a  nejsou  měněny.  Odvodnění  je
podélnými sklony komunikace, dešťová voda odtéká po spádu do  vsakovacích ploch v krytu.
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Na chodnících  jsou nově navrženy hmatné  úpravy  v  souladu  s  požadavky  OTP pro
pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zpevněné plochy a vozovky

Nové vozovky jsou navrženy pro zatížení v V. třídě zatížení. Skladba vrstev odpovídá
Technickým podmínkám TP 170 Ministerstva dopravy a je uvedena ve vzorových řezech ve
výkresové části.

Vozovka ulice je s krytem z asfaltového betonu podle TP170UD, D1-N-5, TDZ-V, podloží PIII :
- asfaltový beton pro obrusné vrsty ACO11 + 40 mm ČSN 736121
- asfaltový beton pro podkladní vrsty ACP 16 + 60 mm ČSN 736121
- směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm ČSN 736124  Edef,2=80 MPa
- štěrkodrť 0/63                                           ŠDA                     200 mm               ČSN 736126-1Edef,2=45MPa
celkem 420 mm

Vjezdy ze zámkové dlažby dle skladby podle TP170UD, D2-D-1, TDZ VI, podloží PIII :
- betonová zámková dlažba, červená DL 80 mm ČSN 736131
- lože z drti 4/8 L 40 mm ČSN 736131 Edef,2=70 MPa
- štěrkodrť 0/63                                           ŠDA                     250 mm               ČSN736126-1Edef,2=30 MPa
celkem 370 mm

Skladba chodníků:
- betonová zámková dlažba, přírodní DL 60mm ČSN 736131
- lože z drti 4/8 L 30mm ČSN 736131 Edef,2=50 MPa
- štěrkodrť 0/32                                           ŠDB                     150mm                ČSN 736126-1  Edef,2=30
MPa
celkem 240mm

Místa ukončení chodníků budou vyznačeny hmatnou dlažbou v odlišné barvě. 
Obrubníky  budou  navrženy  rozm.  150/250  mm  betonové  z vibrolisovaného  betonu,

nášlap 120 mm, bezbariérový nášlap max.20 mm. 
Obrubníky  nájezdů vjezdů jsou navrženy rovněž  150/250  betonové  z vibrolisovaného

betonu,  sklopené  ve  sklonu  1:1,75  až  1:1,5.  Pro  zajištění  návazností  bude  obrubník  u
přechodové spáry trojúhelníkově zaříznut  tak, aby nepoškozoval pneumatiky vozidel.

Odvodnění

Lokalita je připojena na veřejnou kanalizaci .  Správce kanalizace neumožňuje napojení
dešťových vod do ní z důvodu vyčerpané kapacity kanalizační sítě a jejího stavu. 

V komunikacích   budou  jednostranně  osazeny  vsakovací  plochy  ze  zatravňovací
vegetační dlažby ve skladbě podle TP170UD, D2-D-1, TDZ VI, podloží PIII :
- betonová zámková dlažba vsakovacíDL 80 mm ČSN 736131
- lože z drti 4/8 L 40 mm ČSN 736131Edef,2=90 Mpa
- štěrkodrť 0/32 ŠDA 150 mm ČSN736126-1Edef,2=60 MPa
- štěrkodrť 0/63                                           ŠDA                     150 mm               ČSN736126-1Edef,2=45 MPa
celkem 370 mm

Příkladem  vsakovací  dlažby  je  Semmelock  vegetační  kámen  200/200/80  mm  (29%
vsakujících ploch)  nebo BEST Akvabelis  (31% vsakujících ploch)  Výplň vsakovací  dlažby  je
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navržena z drti 4/8 tak, aby dešťová vody vsakovala co nejrychleji. 
Dešťová voda z  chodníků je vedena příčným sklonem do vozovky . Odvodnění vozovek

je navrženo příčným sklonem s odvedením do vsakovacích ploch ve vozovce . Vsakovací plochy
jsou pod plání vystrojeny drenážním perem z perforované korugované drenážky která rozvádí
vsáknutou vodu a akumuluje ji k následnému vsaku na místě.

Navržená drenáž má rozváděcí funkci a bude po cca 25-30 m zaslepována.

Bourání, zemní těleso

Sejmutí ornice je navrženo v souladu s průzkumem projektanta v ul.Na Cikorce v tl. 100
mm.  Ornice  bude  využita  na  místě  stavby k  ohumusování  zelených ploch komunikací  a  ke
zvýšení mocnosti kulturních vrstev půdy na okolních pozemcích.

Bourání  stávajících  vrstev  komunikace  bude  provedeno  buracími  kladivy  s  odvozem
asfaltových ker  na  skládku nebezpečného odpadu  a  s  uložením štěrku  a zeminy  a  běžnou
povolenou skládku. Kamenné krajníky budou očištěny   a uskladněny dle pokynů investora jako
jeho materiál . 

Únosnost  na pláni  Edef,2  musí  být  alespoň 45 MPa.  V případě,  že je  komunikace na
násypu, je třeba v tělese násypu dosáhnout D= 95 % PS (na pláni D= 102 % PS). Provádění
zemního tělesa a pláně bude v souladu s platnou ČSN 73 6133. 

V případě nízké kvality zemin na pláni je nutno počítat s opatřeními k zajištění únosnosti
pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm). V případě
výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány. 

Aktivní zóna z případných nevhodných zemin bude vyměněna, nebo vylepšena podle
variant:

Varianta A – úprava neúnosných zemin akt. zóny recyklovaným produktem
Navrhujeme využití  recyklovaného suťového produktu střední frakce 8/32 ve vrstvě tl.

200-400 mm podle výsledku zkoušek. Suťový recyklát musí odpovídat třídě A podle ČSN 72
1512 .  Podle  doporučení  geologa  lze  stávajíc  hlinitopísčitou  zeminu  smíchat  s  kamenivem
fr.0/63 v množství 50-60% celkové hmotnosti a upravit tak křivku zrnitosti.

Varianta B - výměna neúnosných zemin akt. zóny za vhodnou zeminu
Bude provedeno odtěžení nevhodných zemin a nahrazení zeminou vhodnou dle ČSN 73

6133,  tabulka  A.1.  Jako  nejvhodnější  bývá  písčitý  štěrk  -  zásypový  štěrkopísek  netříděný.
Alternativou je provedení kamenité sypaniny z hrubého štěrku 32/125. Náhrada je navržena v
mocnosti 300 - 400 mm podle výsledků polních zkoušek. 

Terénní úpravy budou ohumusovány v tl. 100 mm.

Ochrana podzemních inž. sítí, chráničky

Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inž.sítí. 
Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové

vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD a toto vytýčení musí dodavatel
udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci
vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během
stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti
správce opravena. 

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí
být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy
(min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni
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nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané
kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké
kabely se jedná.

Před  pokládkou  konstrukčních  vrstev  vozovek  a  ploch  musí  být  položeny  veškeré
chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci
zkontrolováno. 

Dopravní značení

Dopravní  značení  bude  osazeno  ve  schváleném  rozsahu  podle  současného  stavu  v
oblasti. 

Provede se dopravní značení viz příloha Situace .
Dopravní značení bude realizováno dle stavu navazujícího na značení v okolních ulicích

s respektováním stávajícího  dopravního režimu.  Veškeré dopravní  značení   bude provedeno
v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a ČSN
01  8020  Dopravní  značky  na  pozemních  komunikacích.  Svislé  dopravní  značení  bude  ve
stabilních typových držácích normální velikosti. Vodorovné značení bude provedeno z hmoty s
dlouhodobou životností.

Péče o osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

V oblasti budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se sníženou
schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhl. 398/2009:

1) Přechody pro chodce a místa umožňující  přechod musí být bezbariérová s nájezdy
šikmou rampou ve sklonu max. 8,33 % (12,5%). Obrubník v nájezdu musí mít hranu 20 mm nad
vozovkou, okraj nájezdu musí být vyznačen výrazně jinou strukturou, šířka min. 1,5 m. 

2) Varovný pás bude proveden pásem v šířce 400 mm v délce šířky přechodu na sklonu z
dlažby s reliéfním povrchem a odlišnou barvou oproti okolnímu chodníku.

3) Signální pás přechodu se provádí v šířce min 800 mm z  dlažby s reliéfním povrchem
přes celý chodník a odlišnou barvou oproti okolnímu chodníku.

4) Po dobu výstavby inž. sítí musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní
a  hmatovou  ochranu.  Pro  nevidomé   musí  mít  nejméně  v  obrysu  překážky  nad  terénem
podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl.

5)  Park.  místa  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace  budou  zřizována
v rozm.3,5x5 m, resp 5,8x5 m pro 2 místa vedle sebe. 

6) Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (součinitel tření)  činí
min. 0,7.

7)  Vodící  liie  je  tvořena  stávajícím  oplocením.  Sadový  obrubník  chodníku  na  straně
k zeleni sloužící jako vodicí linie pro nevidomé a má nášlap min.60 mm.

8)  Tam,  kde  chybí  v trasách  chodců  přirozená  vodící  linie  pro  nevidomé  (převýšený
obrubník,  podezdívka  oplocení,  budova),  bude  navržena  vodící  linie  umělá  dlaždicemi
s drážkami o šířce 400 mm.  

Závěrem

Dodavatel je povinen dodržovat související normy a předpisy, zejména bezpečnostní a to
související Nařízení Vlády ČR.

Před  zahájením  zemních  prací  dodavatel  provede  ověření  stavu  a  polohy  dotčených
podzemních inženýrských sítí  podle vytyčení  jejich správci.  O vytyčení  všech sítí  bude tech.
dozor investora a dodavatel vést prokazatelnou evidenci. 

V Praze 09/2018                                   Vypracoval: Ing.Josef Stanko
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