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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: Revitalizace zahrady MŠ Karásek v Praze 12
Místo stavby: katastrální území Praha Modřany
Stavební pozemky: č.parc. 956/3 
Stupeň dokumentace: pro výběr dodavatele
Datum zpracování projektu : leden 2021

A.1.2. Údaje o stavebníkovi
Investor: Městský část Praha12

Písková 830/25
143 00 Praha 4 Modřany 
IČ: 00231151

Údaje o vlastníkovi
Vlastník: Hl. Město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré Město, 110 00 Praha1
Svěřená správa: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4

A.1.3. Údaje o zpracovatel projekt. dokumentace:
Projektant: Ing. arch. Michaela Dvořáková
se sídlem: Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7 

e-mail: dvorak@arch.cz
IČ:  6476 9241
mob.tel. 774 203 591

 
Architektonicko-stavební část: Ing. arch. Michaela Dvořáková

autorizovaný architekt ČKA č. 03 320

Konstrukčně stavební část: Ing. Jan Čurda, autorizovaný inženýr ČKAIT
Rozpočet stavby: Ondřej Koten

A.2 Členění stavby
Stavba je z finančních důvodů rozdělena do tří samostatných etapa.
I.etapa představuje opravu opěrných zdí u západního a východního vstupu do objektu. U východního
průčelí je v I. etapě řešena celá navazující zpevněná plocha pro parkování a zásobování.
II.etapa zahrnuje revitalizaci zbývající části zahrady zahrnující dětské hřiště, sportoviště, chodníky a
západní vjezdovou bránu.
III. etapa se týká vnějšího oplocení areálu mimo vjezdových bran.  
S ohledem na bezpečnost dětí a  nutné zásobování  školní kuchyně by měly stavební práce I. a II.
etapy probíhat v době školních prázdnin s omezeným provozem mateřské školy.

A.3 Seznam vstupních podkladů
Jedná se o udržovací práce. Projekt pro stavební řízení ani ohlášení stavby nebyl zpracován.
Podkladem pro návrh a součástí dokumentace pro provedení stavby bylo geodetické zaměření 
pozemku a vlastní posouzení stavebních konstrukcí. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku, rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
dosavadní využití a zastavěnost území

Areál mateřské školy  se nachází ve vilové městské části Prahy 12  v zastavěném území.   
Parcela se stavbou je situována na nároží ulic  Vojtovy a Karasovy. Areál je ze tří stran ohraničen 
oplocením. Severní podélnou hranici vymezuje opěrná zeď a oplocení sousedního pozemku.  
Pozemek je svažitý, výškový rozdíl mezi jihovýchodním nárožím a patou opěrné severní zdi činí 8m. 
Hlavní vstup a vjezd do areálu je z východní strany ze slepé ulice U chmelnice, kde je umístěno 
parkoviště pro zaměstnance školy. Odsud také probíhá zásobování kuchyně v objektu. Západní  část 
pozemku je využívána jako školní hřiště, které má vlastní vjezd z Karasovy ulice. Před jižním průčelím 
je situováno vyvýšené oplocené sportoviště, na které vedou tři předložená schodiště z objektu. 

Budova školy využívá stahu a má vstupy z různých výškových úrovní.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem
Území je určeno pro bydlení a občanskou vybavenost. Obnova zahrady a herních ploch 

mateřské školy je v souladu s ÚPD. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o udržovací práce beze změn využití území. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území

Obnova zahrady nevyžaduje ohlášení stavby ani stavebního povolení.
e) podmínky závazných stanovisek DOSS
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, stav. historický průzkum 
apod

Jedná se pouze o udržovací práce.
g) ochrana území dle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v městské památkové zóně ani v ochranném pásmu Pražské památkové 
rezervace.
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Tato území se v řešené lokalitě nevyskytují.
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v území
Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na stávající odtokové poměry v území. Zpevněné plochy 
nejsou navyšovány. Srážková dešťová voda bude vsakována na pozemku investora.
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Demolice se týká stávající  povrchů chodníků souvisejícího zhlaví opěrných zdí, dopadových
ploch, herních prvků a starého oplocení. Viz situace bouracích prací.

Kácení dřevin se nepředpokládá. 
k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Parcela č.parc  956/3 kú Praha Modřany o výměře 5212m2 není v KN veden jako zemědělský půdní 
fond, s evidencí BPEJ. Pozemek bude nadále využíván jako zahrada, plocha zpevněných ploch je 
stávající.
l) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)

Dopravně  je  pozemek  napojen  ze  dvou  stran  na  obslužnou  účelovou  komunikaci  v ulici
Karasova a ze slepé ulice U chmelnice. Dopravní přístupnost zůstává stávající. 
Napojení na technickou infrastrukturu je beze změn. HUP je situován u západní brány v  ulici Karasově.
Pilíř se skříni EI je umístěn v oplocení v ulici Vojtově. 
Kanalizace:
Bilance spotřeby vody, splaškových a dešťových vod se úpravami v zahradě nemění.  
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Do přípojky kanalizace není zasahováno. Ze zpevněných ploch u východního průčelí je dešťová voda
svedena do navrženého vsaku. 
Vodovod:
Do přípojky vody není zasahováno.
Pro připojení pítka bude vysazena odbočka s pitnou vodou ze šachty u stávající fontánky. Na přívodu
vody pro pítko bude instalována šachta na vypouštění potrubí v zimním období. V této šachtě na dně
bude  na  potrubí  osazen  kulový  uzávěr  s vypouštěním.  Potrubí  rozvodů  je  navrženo  z plastového
potrubí rPE 25 - 32. 
Elektroinstalace:
Do elektroinstalací není zasahováno.
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Protože se jedná o úpravu vstupů do mateřské školy a o zpevněnou plochu, na které probíhá
zásobování kuchyně, bude I.etapa realizována mimo provoz mateřské školy. II. Etapu lze provádět při
provozu  mateřské  školy  za  předem stanovených  bezpečnostních  omezení,  kdy  po  dobu  realizace
nebude  zahrada  využívána  pro  pobyt  dětí a  přístup  do  jednotlivých  oddělení  bude  vymezen  od
provozu stavby. III. Etapa není časově omezena.
n) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 

Obnova zahrady se týkají stávajícího hřiště MŠ č parc. 956/3. Všechny pozemky a objekty jsou 
ve vlastnictví Hl.MP se správou Městské části Praha 12. 
Parc. č.

KN Vlastník/svěřená správa Adresa

956/3 HL.MĚSTO PRAHA
MČ Praha 12

Mariánské nám. 2/2 110 00 Praha 1
Písková 830/25, Modřany 143 00 Praha 4

o ) Seznam sousedních pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí).
Seznam sousedících pozemků a staveb 
Parc. č.

KN Vlastník/svěřená správa Adresa

953/2
955
956/4

HL.MĚSTO PRAHA
MČ Praha 12

Mariánské nám. 2/2 110 00 Praha 1
Písková 830/25, Modřany 143 00 Praha 4

952/4
952/5

Karel Vávra, Helena Vávrová Na holém vrchu 2125/10, Modřany, 143 00 Praha 4

952/6 SJM Jitka a Vladimír Svobodovi Nad zavážkou 1004/28, Modřany 143 00 Praha 4

952/7
 

Ing. Milena Vacková U chmelnice 597/6, Modřany 143 00 Praha 4

953/47 Ing. Martina Rejchrtova Vojtova 2123/23, Modřany 143 00 Praha 4

956/2
957/1
958/1

Jan Šilhavý Karasova 1170/16, Modřany 143 00 Praha 4

B.2 Celkový popis stavby
Předmětem zpracované projektové dokumentace pro výběr dodavatele je revitalizace zahrady

a sanace opěrných zdí mateřské školy Karásek č.parc.  956/3 v kú Praze Modřanech 728616. 
I. Etapa  - sanace opěrných zdí a zpevněné plochy parkoviště
Jedná se o dvě opěrné zdi u východního a západního vstupu do mateřské školy a zpevněnou

parkovací plochu. 
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Hlava opěrných zdi  je  degradována.  Východní opěrná zeď je v místě uložení  stropní desky
vlivem zatékání rozpadlá a vzkazuje drobné trhliny. Zhruba v polovině zdi je patrná svislá trhlina. U
západní opěrné zdi  je  část doplněna cihlovou vyzdívkou a ve zdi  jsou ponechány kusy původního
dřevěného bednění. Navazující asfaltové chodníky jsou lokálně propadlé. U východního vstupu byly
neodborně  odstraněny  vyrovnávací  schody  a  v  tomto  místě  dochází  k zatékání  do  objektu.  U
západního vstupu dva předložené schody vytváří zbytečnou bariéru.

Z hlediska životnosti opěrné zdi je navržena konstrukční úprava s přibetonováním lícní strany
v tl. 150 mm a provedením ztužujícího věnce v hlavě zdi. Po odstranění stupňů u vstupu bude horní
úroveň věnce přizpůsobena navrženému spádu chodníků. V místě uložení stropní desky bude spoj
v celé šířce odhalen a odizolován s vyplněním spár. Bude položena nová skladba souvrství u vstupů do
objektu a upraven spád chodníků. Podél chodníků bude provedena drenáž pro odvedení povrchové
srážkové vody.

Stávající  asfaltová plocha pro parkování bude vyspádována tak,  aby  nestála dešťová voda
před  objektem.  Voda  stékající  po  příjezdové  komunikaci  bude  zachycena  v pojezdovém  žlabu  a
svedena do štěrkové vsakovací jámy.  Na ploše budou vyznačena parkovací místa a u vstupu bude
oddělen prostor pro kontejnery. 

II. Etapa  - dětské hřiště, chodníky, sportoviště
Ve II. etapě je řešeno dětské hřiště v západní části pozemku, chodníky a sportoviště. 
Plocha dětského hřiště je od ostrých svahů u vnějšího oplocení ohraničena vnitřním plotem

z poplastovaného pletiva. Stávající hřiště je vyžilé, předchozí úpravy byly řešeny lokálně bez celkového
koncepčního  návrhu.   Terénní  schody  v severním  chodníku  jsou  obloženy  nevhodnou  kluzkou
keramickou dlažbou. Staré obruby chodníků jsou překryty vrstvou asfaltu, tím je ohraničení chodníků
křivé a ani původní osazení zábradlí nebylo provedeno řádně. Obrubníky u vyvýšeného sportoviště
jsou  rozpadlé  a  oplocení  a  dopadová  plocha  je  nevyhovující.  V dobrém  technickém  stavu  je
trampolína,  pítko  a  sprcha  u  objektu,  které  budou  zachovány  včetně  dopadové  plochy.  Poloha
stávajících pískovišť je vzhledem k obslužnosti vhodná. Ostatní herní prvky, dopadové plochy, povrchy
chodníků a zábradlí budou odstraněny. 

Na  hřišti  je  navržen  okruh  pro  jízdu  na  koloběžkách.   Ve  středu  hřiště  vznikne  herní  val
s tunelem, skluzavkami,  balanční  lávkou a dalšími prvky. Na rovné ploše je  situováno workoutové
hřiště. Po obvodu okruhu pak budou dvě původní pískoviště s houpačkami pro malé děti, hudební
koutek se sezením na špalíkách a obdélníková plocha pro míčové hry. V nižší části pozemku v nároží
parcely bude instalován altán a záhonky pro výuku dětí. Houpačky budou umístěny na oddělené ploše
před západním průčelí budovy. U schodiště ke sportovišti bude na půdorysné ploše 3x5m2 instalován
sklad nářadí a hraček.

Hřiště bude řešeno jako celek,  všechny typové prvky budou designově sjednoceny tak,  že
kovové  prvky  budou  z pískované  nerezové  oceli  barvy  šedé  a  dřevěné  části  budou  z přírodního
masivního bez jádrového modřínového dřeva.

Na atypické komponenty (val) musí být vystaven Inspekční certifikát. Před jejich výrobou bude
dílenská dokumentace projednána s příslušnou firmou, která bude certifikát vystavovat. Ostatní herní
prvky  jsou  navrženy  jako  typové  výrobky  např.  od  firmy  Hřiště  rejher  a  Lappset  a  mohou  být
nahrazeny obdobnými. 

Dopadové  plochy  pod  herními  prvky  jsou  navrženy  z pryžové  štěpky  (zelené,  hnědé)  a
trávníku. Povrch jízdního okruhu, plochy pro míčové hry a sportoviště je z umělého kaučuku EPDM.
Na plochách z EPDM bude provedeno barevné značení. U objektu bude provedena betonová dlažba a
budou vyměněny dva odvodňovací poklopy kanalizačních šachet. Nízká zídka ukončující dlažbu bude
reprofilována sanační  betonovou stěrkou. U dlážděné plochy bude instalováno nerezové dětské pítko.
Chodníky  budou  ohraničeny  betonovými  obrubníky  š.50mm,  schodiště  jsou  navržena  nová
z betonových kvádrů. Veškerá zábradlí  budou opatřena novými kotvami, nátěrem v barvě grafitové
černé RAL7024 a budou řádně osazena. 

Plotové sloupky vymezující dětské hřiště zůstanou zachovány a bude vyměněno poplastivané
pletivo výšky 1200mm. Vyvýšené sportoviště bude oploceno sloupky J60x60 s výplní 2D Nylofor a
horní sítí. Ve druhé etapě budou osazena vrata do vnějšího oplocení.
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III. Etapa  - vnější oplocení
Ve  III.etapě  bude  vyměněno  stávající  oplocení  pozemku  včetně  betonové  podezdívky  a

základu.
Plot  je  navržen  systémový  ze  sloupků  J60x60  a  výplní  2D  Nylofor  výšky  1630mm.  Podezdívka
proměnné výšky  500-1000mm bude  vyzděna z hladkých pohledových betonových  tvárnic,  úskoky
odpovídají výšce tvárnice a násobku délky plotového dílce.
Barva sloupků i výplně bude RAL 7016 antracitová šedá.
Kácení keřů ve svahu ani výsadba zeleně není předmětem projektové dokumentace.
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby   

Projektová dokumentace  se týká udržovacích prací v zahradě.
b) Účel užívání stavby

Zahrada Mateřské školy je využívána pro pobyt dětí s věkem od 3 do 6 let. Herní prvky tomu 
musí být určeny.
c) Trvalá nebo dočasná stavba

Nejedná se o stavební objekt.
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

V rámci obnovy zahrady budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu. 
e) podmínky závazných stanovisek DOOS
 Není předmětem stavebního ani územního řízení.
f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)

 Nejedná se o zvláštní ochranu stavby.
g) Navrhované parametry stavby kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

Jedná se pouze o obnovu zahrady bez zásahu do stávajícího stavebního objektu.
Základní údaje o kapacitě pozemku:

Plocha  pozemku parc.č.956/3 5212 m2

Požadovaná plocha hřiště 4 m2/1dítě 
Požadovaná plocha pozemku   30 m2/1dítě

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Dešťová voda bude vsakována na pozemku investora. Voda z odvodňovacího pojezdového žlabu 
bude svedena do vsaku v jihovýchodní části zahrady.
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Není předmětem dokumentace.
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopravně bude stavba obsluhována stávajícími vjezdy ze ulice Karasovy a U chmelnice. 
Napojení na vodu, el. energii bude z 1.np stávajícího objektu. Staveniště není nutné odvodňovat. 
Dodavatel stavby si zajistí vlastní zařízení staveniště, s umístěním stavební buňky, WC bude použito 
chemické. 

Před započetím prací je nutné ověřit skutečnou polohu veškerých případných pracemi 
dotčených stávajících inženýrských sítí pomocí detektoru na místě se správcem sítě. Poloha 
jednotlivých sítí je ve výkresech zakreslana pouze orientačně. 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky,

Udržovací práce neovlivní sousední stavby a pozemky. K vytyčení hranice pozemku bude přizván
geodet, který vystaví vytyčovací protokol.
Ochrana okolí staveniště,

Po  celou  dobu  stavby  od  přípravných  prací  v  území  musí  být  staveniště  trvale  náležitě
zabezpečeno a tedy nepřístupné pro veřejnost.
Maximální zábory,

Nepředpokládá se, že dojde k záboru sousedních pozemků. 
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Maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  provádění  stavby,  nakládání  s
odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití
anebo likvidace,
Druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady vznikajícími při stavbě bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
souvisejících předpisů, vyhlášky č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb.. 

Původcem odpadu je zhotovitel stavby, který je zodpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění. Odpady vzniklé při výstavbě náležitě evidovány a likvidovány.

Pro ochranu vod před ropnými látkami je nutné, aby případné úkapy ropných látek byly ihned 
zlikvidovány sorpčními materiály (např. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a dále pak je třeba provést 
likvidaci těchto materiálů (spálením ve spalovně nebo uložením na příslušné skládce).

Materiály a výrobky obsahující azbest budou zajištěny odbornou firmou dle platné legislativy. 
Původce odpadů je povinen:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií vyhlášky č. 93/2016 Sb ,
b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a
to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 
příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 
právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících 
evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo 
prováděcím právním předpisem,
h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními
právními předpisy,
i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.
Odpady  musí  být  během stavby  shromažďovány  tak,  aby  nedošlo  k jejich  vzájemnému míšení  či
poškození životního prostředí.  Odpady, které nemohou být jinak využity v rámci platné legislativy,
musí  být  předány  oprávněným  osobám  ve  smyslu  zákona  o  odpadech.  Odpady  budou  předány
oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech a doklady o předání odpadu budou archivovány.

Na stavbě se předpokládá odpad zatříděný dle Katalogu odpadů vyhl. č.93/2016Sb.:

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 02 Dřevo, sklo a plasty
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17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 05 Železo a ocel

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a 
hlušina

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

Způsob nakládání s odpadem
N á z e v  o d p a d u Katalogové číslo

(nový Katalog)
Kategorie Způsob nakládání s odpadem

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka
Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel a keram. výrobků 

17 01 07 O skládka

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka
Sklo 17 02 02 O recyklace
Plasty 17 02 03 O recyklace
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace
Zemina a kamení, vytěžená hlušina 17 05 04

17 05 06
O skládka

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace
Izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky

17 06 03 N skládka NO

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka
Směsné stavební odpady a odpady 
ostatní

17 09 04 O skládka

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné

15 01 10 O spalovna NO nebo skládka NO

Absorpční činidla, filtrační materiály,
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka

Ochrana životního prostředí při provádění stavby,
V souvislosti s ochranou životního prostředí je nutné dbát zákonů č.17/92Sb., č.388/91Sb., 

č.185/2001Sb., č.169/2013Sb., č.383/2001Sb., č. 93/2016Sb., č 590/1992 Sb., vyhl.č. 432/2003Sb., 
nařízení vlády ČR 61/2003Sb..
Chráněná území

Přímo ve vlastním prostoru staveniště se o žádné chráněné území nejedná.
Ochranná pásma dotčená stavbou
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Ochranná pásma nebudou odstraněním stavby dotčena.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Během provádění díla je nutné dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Veškeré práce budou prováděny dle platných norem. 

Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technické a technologické postupy a 
doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů v souladu s ČSN a souvisejících vyhlášek a 
předpisů nařízení vlády č. 591/2006Sb.. 

Za dodržování bezpečnosti práce odpovídá v plném rozsahu pověřený pracovník vyššího 
dodavatele stavby a subdodavatelských firem.

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a 
jednotlivými profesemi na základě aktuální dokumentace schválené investorem.

Veškeré použité materiály musí být zdravotně nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a 
odpovídat hygienickým předpisům. Použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít 
platný atest státní zkušebny, být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit vyhláškou 601/2006 Sb.,ustanoveními 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci“ a následných souvisejících ustanovení. 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 
průvodní dokumentace výrobce dle ustanovení §4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, techn. zařízení, přístrojů a nářadí.
Zákonné povinnosti zaměstnavatele stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek a revizí, termínů 
údržby, oprav a rekonstrukce technického zařízení dle ustanovení §3 odst.4 písmeno a) Nařízení vlády 
č 101/2005., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Dojde-li k úrazu, který vznikne v důsledku provádění stavby, je nutno úraz neprodleně nahlásit
a skutečnost zapsat do stavebního deníku.
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při pracích bude postupováno v souladu s bezpečnostními předpisy a bude zvolena taková 
technologie, která v maximální možné míře zabrání znečištění okolí staveniště hlukem a prachem.

Vibrace a dynamické účinky budou minimalizovány s ohledem na provoz v okolních objektech.
Ochrana proti hluku 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém  stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Při provozu hlučných strojů v místech,  kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, 
akustické zástěny a pod.). 
Ochranu proti vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž produkce vibrací nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Při provozu takových strojů v místech,  kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje
produkci vibrací na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit pasivní ochranu
(stínění, odpružené základy pod stroje a pod.).
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel  je povinen  zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím  platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování  stavebních strojů se spalovacími motory omezovat 
na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování 
motorů. Nicméně předpokládá se, že k překročení hygienických limitů na staveništi nedojde.
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště  musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných 
komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  Pro snížení prašnosti je třeba kropit při zemních 
pracích (pokud není zemina vlhká) a sypké materiály ze stavby a dbát na optimální nakládání vozidel a 
zabezpečení nákladu, aby nedocházelo ke  znečišťování komunikací v okolí stavby. Vozidla dopravující 
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sypké materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro
očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště.
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu stavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení  staveniště 
vhodným způsobem  zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpoklad  zahájení prací je 2021 podle přidělených finančních prostředků.
Stavba je členěna na tři samostatné etapy. Jako první by měla být realizována I. etapa a 

následně II.etapa. Stavba III. etapy není časově podmíněna. S ohledem na bezpečnost, ochranu zdraví 
dětí a  nutné zásobování  školní kuchyně by měly stavební práce I. a II. etapy probíhat v době školních 
prázdnin s omezeným provozem mateřské školy. 
j) orientační náklady stavby

Stavební náklad byl stanoven s soustavě RTS, rozpočet je zpracován O. Kotenem a je 
samostatnou přílohou projektové dokumentace.

Ing. arch. Michaela Dvořáková 
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