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Betonový schodišťový blok / schod 100x35x15
SBB 100/35/15, písková barva, tryskaný povrch, betonový prvek z betonu
třídy C35/45 se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4, s protiskluzovým
páskem

Stávající plocha pro skok do dálky

Zasakovací rigol u
běžecké dráhy viz.
Detail 4.02 -
vsakovací rigol

5. pole oplocení
viz. D.1.1. 3.01 Pohled BR1 a D.1.1.
4.01 Detail vstupní branky

SO 02
Fotbalové hřiště
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PR2 - Street workoutová šikmá lavice, modrá barva
viz. 5.01 Výpis prvků

PR1 - Street workoutová sestava, modrá barva
viz. 5.01 Výpis prvků

Funkční podlahové značení pro trénink viz. 1.02 Půdorys
- funkční trénik

Nové odvodnění běžecké dráhy pomocí lapače
písku viz. 4.03 Detail lapáč písku

Logo Praha 12, bílá barva,
nanášení stříkáním

Logo Základní škola Rakovského v Praze
12, bílá barva, nanášení stříkáním

Perforovaná ocelová lavićka
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Stávající betonový obrubník po
obvodě atletické dráhy

Stávající atletická dráha
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Obrubník betonový 40×500×250 mm
se zámkem - pero/drážka Výměna stávající mříže, za pozinkovanou mříž pro

odvodňovací žlaby 500 x 120 x 20 mm, celková délka
37,5 m4570

Doplnění deštivého žlabu s napojením na stávající
žlab, beton třídy C35/45, 500/1000 x 130 x 120/160 mm
s pozinkovanou mříží 500 x 120 x 20 mm, celková
délka 4,6 m, rozměry stávajícího žlabu je nutné ověřit
na stavbě
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Obrubník betonový 80×1000×250 mm
se zámkem - pero/drážka
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Obrubník betonový 80×1000×250 mm,
50 mm nad terénem
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Obrubník betonový 80×1000×250 mm,
50 mm nad terénem
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PR2 - Street workoutová šikmá lavice, modrá barva
viz. 5.01 Výpis prvků

PR1 - Street workoutová sestava, modrá barva
viz. 5.01 Výpis prvků

PR3 - Ocelová perforovaná lavička viz. 5.01 Výpis
prvků
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PR3 - Ocelová perforovaná lavička viz. 5.01 Výpis
prvků

PR3 - Ocelová perforovaná lavička viz. 5.01 Výpis
prvků

PR3 - Ocelová perforovaná lavička viz. 5.01 Výpis
prvků

Betonové patky 300x300 z prostého betonu C
20/25 výšky 600 mm
Kotvení a betonování workoutové sestavy
podle vybraného prvku a návodu od výrobce

Betonové patky 300x300 z prostého betonu C
20/25 výšky 600 mm
Kotvení a betonování workoutové sestavy
podle vybraného prvku a návodu od výrobce

Betonové patky 300x300 z prostého betonu C
20/25 výšky 300 mm
Kotvení a betonování workoutové sestavy
podle vybraného prvku a návodu od výrobce

Betonové patky 300x300 z prostého betonu C
20/25 výšky 600 mm
Kotvení a betonování workoutové sestavy
podle vybraného prvku a návodu od výrobce

Revizní šachta viz. SO 05 Vodohospodářské řešení

Revizní šachta viz. SO 05 Vodohospodářské řešení

Legenda
Řešené území

Hranice katastru nemovitostí

Stávající oplocení

Navrhované konstrukce - oplocení

Stávající stromy

Navrhovaná zeleň

Okolní zástavba

Zatravněná plocha / zeleň

Stávající zpevněná plocha

Navrhované konstrukce - povrch z umělého trávníku 3. generace (zelená barva)

Navrhované konstrukce - povrch z víceúčelového tartanu (RAL 5012)

Navrhované konstrukce - povrch z víceúčelového tartanu (RAL 5009)

Navrhované konstrukce - povrch z křemičitého písku / mlatu

Navrhované konstrukce - povrch ze štípané žulové kostky 4/6 cm

Sportovní povrch z tartanu, modrá barva (RAL 5012), homogenní (jednofázový) plně zesíťovaný termosetový elastomer se zvýšenou UV stabilitou. 10 mm
Polyolefinový kopolymer vytvrzený peroxidem s nerozpojitelnými síťovými vazbami. Barevné pryžové granule bez obsahu polypropylénu či EPDM,
frakce 1–4 mm, absorbce nárazu min. 26 %; vertikální deformace max. 1,5 mm; odskok míče min. 107 % dle ČSN EN 14877; Technické vlastnosti
granulátu: hustota min. 1,5 kg/dm3; tvrdost min. A 65; obsah polymerů min. 20 %; pevnost v tahu min. 3 MPa, prodloužení při přetržení min. 400 %,
vodo-propustnost splňuje EN 1487.
SBR podložka, vodopropustná, materiál: granulát SBR, polyuretanové lepidlo; 30 mm
Drcené kamenivo fr. 0/4, Edef2ɖ 45 MPa 10 mm
Drcené kamenivo fr. 4/8 30 mm
Drcené kamenivo fr. 8/16 50 mm
Drcené kamenivo fr. 16/32 100 mm
Drcené kamenivo fr. 32/63 150 mm
Drenážní potrubí se zásypem drceného kameniva fr. 8/16, dimenze potrubí podle projektové dokumentace;

Srovnaná, přehutněná rostlá zemina podloží, bez organických zbytků a stavebního odpadu Edef,2/Edef,1 < 2,5, Před prováděním konstrukčních vrstev
musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. Dokončená pláň musí
být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány.

S1 - Skladba povrchu z víceúčelového tartanu - prostor uvnitř atletické dráhy        380 mm

Žulová nepravidelná štípaná kostková dlažba 6/8, šedá barva, vhodná pro chodníky, vjezdy, nutné dořezy na místě, odolná proti pojezdu s protiskluznou 60 mm
úpravou a zatížení - pemrlovaný, vysypání spár křemičitým pískem (zrna velikosti 0-2 mm) a kamenivem;
Drobné drcené kamenivo fr. 4/8 (70%) mísené s místní zeminou (30%); 30 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo fr. 0/32; 130 mm
Štěrkodrť fr. 0/63, povrch ve spádu 3%; 200 mm

Srovnaná, přehutněná rostlá zemina podloží, bez organických zbytků a stavebního odpadu

S4 - Skladba chodníku z žulové kostky        420 mm

D.1 SO 01 Zpevněné plochy a oplocení
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Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Modřany [728616]

Městská část Praha 12

Parcelní číslo:          p.č. 4400/418„Areál RAK“ - revitalizace kondičního
areálu

Ing. Jaroslav Čepický ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby

UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb přílohy
č. 8 Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,
výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské
dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis

DPS 10/2024

Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, Bc. Daniil Denissenko, Monika Juřicová

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
E-mail: projekce@spzlin.cz

tel.: +420 736 651 103

0,000 = 236,500 m n.m.

Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151

Tel.: +420 244 028 111
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Půdorys - nové konstrukce

Mlatová krytová vrstva, světlé okrová barva, fr. 0-8, ve spádu min. 2,5 %, požadovaná míra zhutnění podle ČSN 72 1006, povrch pouze pro účely 40 mm
pochozího charakteru, vodopropustný povrch;

Štěrkodrť fr. 0/63, povrch ve spádu 4,5%; 200 mm
Rostlá zemina podloží, bez organických zbytků a stavebního odpadu

S5 - Skladba chodníku z mlatu        240 mm

· Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť;
· Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracovaní řešení

detailů. Výrobní dokumentace je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizaci odsouhlasit s autory návrhu;
· Nedílnou součásti dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, při pomocné, kompletační a začisťovací práce;
· Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení;
· Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a

průkazně vyzván dle platného plánu kontrolních prohlídek;
· Veškeré stavební řezivo bude odkorněné, ošetřené proti plísním a houbám;
· Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci autorského dozoru podle reálných vzorků v průběhu stavby;
· Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou;
· Vsakovací prvek srážkových vod je nutno realizovat v souladu s ČSN 75 9010 (infiltrace srážkových vod);
· Při realizaci drénu je nutné dbát na to, aby dno drénu bylo vodorovné, aby mohlo docházet k rovnoměrnému rozlévání přitékajících vod po délce drénu;
· Pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do vod podzemních a pro navržení vsakovacího prvku byly v zájmové lokalitě vyhodnoceny historické

vrtné práce;
· Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě

podle skutečného stavu, popřípadě musí být zkonzultované s investorem a projektantem DPS;
· Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby;
· Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem DPS;
· Výrobní/ dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena projektantem DPS;
· Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
· V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci;
· Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a

prášení. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem;
· Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

Poznámky

Skladby konstrukcí
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