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Chemická kotva M8x165

Prostý beton C12/15
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Půdorys

PR3 - Ocelová perforovaná lavička viz. 6.02 Výpis
prvků
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D.1 SO 01 Zpevněné plochy a oplocení

D.1.1.3 | SO 01

MĚŘÍTKO DATUM 

ČÁST

VÝKRES

Č. VÝKRESU

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ZAKÁZKA

STUPEŇ

INVESTOR

Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Modřany [728616]

Městská část Praha 12

Parcelní číslo:          p.č. 4400/418„Areál RAK“ - revitalizace kondičního
areálu

Ing. Jaroslav Čepický ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby

UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb přílohy
č. 8 Obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,
výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské
dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis

DPS 10/2024

Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček, Bc. Daniil Denissenko, Monika Juřicová

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
E-mail: projekce@spzlin.cz

tel.: +420 736 651 103
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Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151

Tel.: +420 244 028 111
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Detail kotvení laviček

· Před zahájením dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť;
· Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracovaní řešení

detailů. Výrobní dokumentace je dodavatel povinen zajistit před vlastní realizaci odsouhlasit s autory návrhu;
· Nedílnou součásti dodávky stavby jsou pomocné, kotevní a spojovací prvky, stavební kování, při pomocné, kompletační a začisťovací práce;
· Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení;
· Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a

průkazně vyzván dle platného plánu kontrolních prohlídek;
· Veškeré stavební řezivo bude odkorněné, ošetřené proti plísním a houbám;
· Odstíny veškerých barevných povrchových úprav odsouhlasí projektant v rámci autorského dozoru podle reálných vzorků v průběhu stavby;
· Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou;
· Vsakovací prvek srážkových vod je nutno realizovat v souladu s ČSN 75 9010 (infiltrace srážkových vod);
· Při realizaci drénu je nutné dbát na to, aby dno drénu bylo vodorovné, aby mohlo docházet k rovnoměrnému rozlévání přitékajících vod po délce drénu;
· Pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do vod podzemních a pro navržení vsakovacího prvku byly v zájmové lokalitě vyhodnoceny historické

vrtné práce;
· Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy, poskytnutých investorem. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě

podle skutečného stavu, popřípadě musí být zkonzultované s investorem a projektantem DPS;
· Tato dokumentace je vypracována jako dokumentace pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby;
· Veškeré změny v projektové dokumentaci musí být konzultovány s projektantem DPS;
· Výrobní/ dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena projektantem DPS;
· Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
· V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci;
· Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a

prášení. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem;
· Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad, případně projektanta.

Poznámky
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