
V Praze dne 1. 9. 2025 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Areál RAK – revitalizace kondičního areálu“ 

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Zadavatel, městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany,  

IČO: 00231151, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech 

právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace vysvětluje, doplňuje a mění zadávací podmínky shora uvedené veřejné 

zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci. 

Dotazy + Odpovědi 

1. U objektu SO 01 - Zpevněné plochy a oplocení je v PD uvedena skladba tartan TPV tl. 10 mm 

a ET podložka tl. 35 mm, ve VV je uvedena skladba tartan tl. 13 mm a ET podložka tl. 35 mm. 

Dle našeho odborného názoru by měla být u této plochy zhotovena dvouvrstvá dopadová 

plocha dle HIC, a to tartan TPV tl. 10mm a SBR podložka tl. 25-30 mm. Žádáme zadavatele o 

vysvětlení, popř. revizi PD a VV. 

Odpověď: Zadavatel požaduje skladbu tartan TPV tl. 10mm a SBR podložku tl. 30 mm. 

Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidované výkresy a upravený výkaz výměr. 

 

2. U objektu SO 02 - Fotbalové hřiště je v PD uvedena prefabrikovaná podložka z polyuretanové 

pěny tl. 10 mm, ve VV je uvedena elastická podložka ze směsi PU pojiva a gumového SBR 

granulátu tl. 35 mm. Co platí? Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV. 

Odpověď: Zadavatel požaduje prefabrikovanou podložku z polyuretanové pěny tl. 10 mm dle 

PD. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidovaný výkaz výměr. 

 

3. U objektu SO 03 - Multifunkční hřiště je v PD uvedena skladba tartan TPV tl. 10 mm a ET 

podložka tl. 35 mm, ve VV je uvedena skladba tartan tl. 13 mm a ET podložka tl. 35 mm. Co 

platí? Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi PD a VV. 

Odpověď: Zadavatel požaduje skladbu tartan TPV tl. 10 mm a ET podložku tl. 35 mm tak, jak 

je uvedeno v PD. Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidovaný výkaz výměr. 

 

4. U objektu SO 04 - Dětské hřiště je v PD uvedena skladba tartan TPV tl. 10 mm a ET podložka 

tl. 35 mm, ve VV je uvedena skladba tartan tl. 13 mm a ET podložka tl. 35 mm. Dle našeho 

odborného názoru by měla být u této plochy zhotovena dvouvrstvá dopadová plocha dle HIC, a 

to tartan TPV tl. 10mm a SBR podložka tl. 25-30 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. 

revizi PD a VV. 



Odpověď: Zadavatel požaduje skladbu tartan TPV tl. 10mm a SBR podložku tl. 30 mm. 

Zadavatel poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení revidovaný výkres D.4.1 1.01 Půdorys - nové 

konstrukce a revidovaný výkaz výměr. 

 

5. Zadavatel požaduje u objektu SO 02 - Fotbalové hřiště bezzásypový umělý trávník poslední 

generace, velmi vysoké kvality, se 3 druhy vláken, zcela bez jakéhokoliv zásypu. Jakým 

způsobem požaduje zadavatel doložení požadované kvality bezzásypového trávníku v rámci 

nabídky dodavatele? Mají dodavatelé jako součást nabídky doložit technický list nabízeného 

umělého bezzásypového trávníku? 

Odpověď: Zadavatel požaduje, aby dodavatelé doložili jako součást své nabídky technický list 

a specifikaci bezzásypového umělého trávníku poslední generace, zcela bez jakéhokoliv 

zásypu, se 3 druhy vláken, který hodlají použít pro realizaci veřejné zakázky. Pokud nabízený 

umělý bezzáypový trávník nebude splňovat požadavky zadavatele, může to být důvodem k 

vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 

6. Zadavatel požaduje dokončení díla do 6 kalendářních měsíců od předání staveniště. 

Vzhledem k náročnosti a objemu stavebních prací a nutné zimní technologické přestávce 

zdvořile žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro dokončení díla do 9 kalendářních měsíců 

od předání staveniště.  

Odpověď: Zadavatel trvá na stanoveném termínu dokončení díla do 6 kalendářních měsíců od 

předání staveniště. 

 

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 9. 2025 do 12:00 hodin. 

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny. 

 

 

______________________________ 

městská část Praha 12 

iora legal, advokátní kancelář s.r.o. 

na základě plné moci 

Veronika Žáková, jednatel 
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