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+0,000 = 202,60  Bvp, POLOHOPIS  JTSK 
ABSOLUTNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU INFORMATIVNÍ. 
RELATIVNÍ KÓTY (±0,000) ODVOZOVAT DLE REÁLNÉ VÝŠKY PODLAHY 1.NP 
(ODMĚŘIT NA STAVBĚ). 
 
 

C.I.  Bourací práce 

 
Areál je lehce zastavěný. Stavba hlavního objektu zůstanete zachována. Budou bourány drobné přístřešky 
střídaček a montovaná garáž. Dále budou demontovány existující části plotů, které nejsou na hranici 
pozemku. 
 

C.II.  Zemní práce 

 

C.II.I.  Odstranění ornice 

 
Odstranění ornice z prostoru stavby a zpevněných ploch provede 0,3 m hluboko. Dále jsou zde výsypky 
z předchozí stavební a jiné lidské činnosti tedy ornice zde není.  
 

C.II.II.  Výkopy 

 
Navržená výstavba počítá prakticky se stávajícím terénem. Zpevněné plochy budou víceméně v tom 
samém výškovém uspořádání stejně jako +-0,000 objektu. Tzn terénní úpravy proběhnou na jihu pozemku 
kde jsou deponie dřívější stavební činnosti ty budou odvezeny v úhrnu   494 m3.  Výkopy pro desku budou 
v objemu 386 m3 pro pasy 158 m3. Pro souvrství zpevněných ploch v úhrnu 502 m3. 
Dalšími výkopovými pracemi jsou výkopy pro osazení retenční o odlučovač tuku, vodoměrná šachta. A 
výkopy pro objekty na hospodaření s dešťovou vodou jsou celkem v objemu 52,6 m3. 
 Ostatní výkopy pro vedení sítí budou po položení zahrnuty zpět. 
Všechny tyto výkopy jsou zajištěny svahováním. Samostatným okruhem jsou výkopy pro vedení 
inženýrských sítí. Většina z nich je prováděna do rýh a hlubší polohy zejména dešťová kanalizace je 
zajištěna svahováním. 
Úroveň základové spáry bude po odsouhlasení projektantem a statikem upravena hutněným štěrkovým 
podsypem fr. 16/32 tl. 100mm.  
Vzhledem k tomu, že se úroveň základové spáry nachází nad úrovní hladiny spodní vody, není nutno 
provádět speciální opatření pro odvod vody ze stavební jámy. V případě výskytu vody ve stavební jámě 
bude na stavbě připraveno čerpadlo pro odčerpávání vody do stávající kanalizační přípojky. 
 

C.II.III.  Zásypy a násypy 

 
Zásypy budou provedeny vykopanou zeminou. Násypy nebudou realizovány. Podloží se předpokládá 
dostatečně únosné  a nebude třeba  provádět výměnu zeminy za štěrková položí nebo  cemento-vápenné 
stabilizaci. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                         SK MODŘANY PROVOZNÍ BUDOVA                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    DPS 

C.II.IV.  Drenáže 

 
Drenáž nejsou řešené na stavbě.  
Pod plochou hřiště jsou umístěny spodní drenáže, které jsou svedeny do retenční nádrže. 
 
 

C.II.V.  Zásady provádění výkopových prací 

 
Před zahájením prací si bez vyzvání stavebního dozoru zajistí zhotovitel souhlas u dotčených orgánů 
státní správy a veřejnoprávních institucí povolení k provádění výkopů a zemních prací, případně plány se 
zakreslením veškerých podzemních a nadzemních sítí, nebo i vyznačení na místě. Skládky zeminy jsou 
určeny tak, aby neporušily průběh prací. Jejich překládání není hrazeno a nepotřebná zemina je odvážena 
na nejbližší vhodnou skládku. Zhotovitel předloží stavebnímu dozoru doklad o uložení na skládku. 
Stavební jáma je zakryta  a chráněna proti splavování deštěm. 
Humus a stavební suť se nesmí pro zásyp použít. 
Veškerá vozidla opouštějící staveniště musí mít čisté pneumatiky. Zhotovitel zajišťuje čištění veškerých 
komunikací. 
Při provádění výkopových prací je nezbytné aby byl přizván na převzetí základové spáry geotechnik nebo 
statik. 
 

C.II.VI.  Zajištění výkopů 

 
Zajištění výkopů bude prováděno svahováním mělké výkopy pro vedení bez zajištění. Jištění pomocnými 
konstrukcemi se nepředpokládá, v případě užití pažení z důvodů prostorové úspory výkopu.  
 

C.III.  Zakládání 

 

C.III.I.  Základy 

Základy  byli na základě geologického průzkumu navržené jako pasy + patky. 
 Viz statická část. Na základový pas z prostého betonu je vystavěna stěna z prolévacích tvárnic. 
Se základovou spárou umístěnou do minimální nezámrzné hloubky 1,1 m. 
Retenční nádrže a vodoměrná šachta jsou provedeny jako prefabrikáty. 
 

C.III.II.  Podkladní konstrukce 
 
Podkladní konstrukce provedeny pod základovou deskou 
STĚRKOVÝ PODSYP FR 16-32 v tl.100 mm, pod  prefabrikovanými nádržemi a šachtami ve skladbě  30 
mm písku, 150 mm podkladního betonu a 120 mm štěrkového podsypu.  
 

C.III.III.  Zásady provádění zakládacích prací 
 
Platí ČSN a ON, ke dni předání projektové dokumentace a to i po celou dobu trvání stavby. 
Zhotovitel se zavazuje přezkoušet veškeré výkresy, jejich úplnost a správnost ve  vztahu  na rozměry, 
druh bednění, výztuž, i kvalitu betonu, pracovní spáry, vše ve vztahu na stavebně architektonické výkresy. 
Zhotovitel provede na své náklady zkoušky pevnosti betonu, zakrytí otvorů a jejich zajištění až do osazení 
zařízením či do nástupu řemesel, vložení některých průchodek, kotev, kotevních zařízení, opatření na 
ochranu betonu proti poškození hran a rohů, opatření proti extrémním teplotám (teplo, mráz), distanční 
tělíska pro výztuž. 
Zhotovitel si vyžádá včas (alespoň 2 dny předem) převzetí výztuže stavebním dozorem. 
Betonové plochy jsou pokud možno bez pórů a nerovností, hladké. 
 

C.IV.  Svislé konstrukce 

 

C.IV.I.  Nosné stěny 

 
Konstrukčně jde o dvojtakt, kde obvodové nosné stěny doplňuje středová nosná stěna. 
 
Obvodové budou  provedeny z unifikovaných sendvičových tvárnic betonová/ liaporbetonová + 
extrudovaný polystyrén, rozměry 405x205x198mm včetně použití rohových a polovičních tvárnic.   
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Konstrukce je 25mm betonu  140 mm Polystyrenu a  235mm Betonu. 

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B 

- tepelně izolační materiál musí vykazovat třídu reakce na oheň min. E  

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu stavební 
konstrukce 0 mm/min. 

- ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí 
Tloušťka tepelné izolace je do 200 mm, proto se jedná o požárně uzavřené plochy bez dalšího 
průkazu. 

Nosné stěny jsou provedené ze stejného systému jako konstrukční pohledové betonové stěny 
betonové/liaporbetonové, rozměrů 250x175x198mm 

 

C.IV.II.  Sloupy 

 
Ocelová konstrukce kryje prostor venkovní terasy  a pokrčuje z vnitřní konstrukční logiky v  dvojtaktu. 
Jedná se o dvojici sloupů po obvodě  HEB 240. 
 

C.IV.III.  Příčky a dozdívky 

 
Příčky jsou tvořeny  několik a typy:  
 
1. Tvárnice příckové betonové/liaporbetonové, rozměrů 500x120x198mm 
 
 
2. Dále jsou zde různé typy sádrokartonových příček 
SDK PŘÍČKA TL 205 MM – 2x R-CW 75, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 2x60mm 
SDK PŘÍČKA TL 150 MM - 1x R-CW 100, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 50mm 
SDK PŘÍČKA TL 125 MM - 1x R-CW 75, 2xRB 12,5, izolace minerální vata 50mm 
 

C.IV.IV.  Komíny 

 
Neřeší se. 
 

C.IV.V.  Zásady pro provádění zděných konstrukcí  

 
Platí ČSN a ON, ke dni předání projektové dokumentace a to i po celou dobu trvání stavby. 
Zhotovitel provede: zhotovení drážek, nik, otvorů podle výkresů nebo plánů rozvodů či profesí, případně 
dle určení stavebním dozorem, dále provede jejich uzavření, zazdění po montáži bez vlivu na změnu 
kvality jednotlivých dílů stavby, drážek, rámů, mřížek, kotvení atd., zhotovení otvorů oken, dveří a jiných, 
kotvení zdiva do cihelných konstrukcích, zazubení a zakotvení nosných a nenosných zdí a příček, 
zabudování malých předmětů, překladů, průvlaků a věnců včetně potřebné výztuže, zřízení a odstranění a 
přemístění pracovního lešení do výšky 12 m. 
Používané hmoty a díly odpovídají ČSN a zhotovitel prokáže atesty a zkušebními protokoly jejich 
vhodnost. Zásadně dbát na plnoplošné maltování celé spáry dle technologického předpisu. 
Zimní opatření není zvlášť hrazeno. V případě zdění v zimním období, používat materiály a přísady k tomu 
určené. 
Nutné je dodržovat technologické postupy dané výrobci jednotlivých materiálů. 
Požární odolnost: 
Požadovanou požární odolnost použitých materiálů musí dodavatel prokázat předložením atestu české 
autorizované státní zkušebny. Stupeň hořlavosti: A – nehořlavé podle ČSN 73 0821 Stavebně technické 
vlastnosti zdiva. 
 

C.V.  Vodorovné konstrukce 

 

C.V.I.  Stropní konstrukce 

Stropy slouží i jako nosná vrstva plochých střech 
Strop nad 1NP a 2NP ploché střechy jsou panely spiroll železobetonové tl. 200 mm s krytím výztuže min. 
25 mm a s požární odolností REI60. 
Veškeré prostupy potrubí stropními konstrukcemi budou obaleny těsnící požární páskou. 
Všechny požární ucpávky budou během stavby dokumentovány před zaklopením. 
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C.V.II.  Průvlaky a překlady 

 
Průvlaky: 
Budou provedeny v kryté terase mezi ocelovým sloupem a  obvodovou zdí  co těchto průvlaků budou 
osazeny na spodní přírubu panely spiroll. Dále budou průvlaky provedeny ve střední stěně na větší 
rozpony obdobným způsobem. 
 
Překlady: 
Překlady jsou řešené jako systémové unifikované železobetonové k užitému pohledovému zdivu. Jedná se 
o překlady pohledové v jednotlivých délkách k obvodovému zdivu a vnitřnímu nosnému zdivu 
Nade dveřmi v betonových příčkách bude použit nenosný překlad téhož systému. 
V SDK příčkách jsou prováděny překlady ze systémových profilů. 
 

C.V.III.  Věnce 

 
Ztužující věnce jsou provedené úrovni stropu  1 np a pod ním. Jsou provedeny na obvodových nosných 
kcích věnce. 
Věnce jsou vyytužené a je užito systémových pohledových věncoých tvarovek která jsou doplňkem 
k užitému unifikovanému zdivu.   
 

C.V.IV.  Konstrukce střechy 

 
Střecha je navržena jako plochá. 
Konstrukce je z panelů spiroll. 
Na této střeš jsou osazené chladící jednotky a další technologická zařízení . ty budou osazenýma střechu 
přes položenou dlažbu (pvc/beton) vyrovnanou do roviny pomocí rektifikačních systémových podložek 
Prostupy musí být řádně odizolovány  A zakončení kanalizace bude z pvc. 
 

C.VI.  Schodiště a rampy 

 
V administrativním přístavku je navržené dvouramenné železobetonové schodiště. Konstrukce je ze dvou 
dvojic zalomených schodnic. Tvořících vždy  jedno rameno a polovinu mezipodesty.  
Součástí je dva požární žebříky s ochranným košem. 
 

C.VII.  Výplně otvorů 

 

C.VII.I.  Okna  

 
Okna jsou plastová s celo-obvodovým kováním, barevný odstín: bílá interiéru  a z exteriéru  černé.  
Výplně otvorů budou navrženy tak, aby vyhovovaly hodnotám tepelné normy ČSN 730540-2 - Tepelná 
ochrana budov. Na výplně otvorů (včetně rámu s max. 2,0 W/(m2K)) je požadavek na součinitel prostupu 
tepla 1,1 W/(m2K). 
Kování a doplňky oken jsou uvedeny v tabulkách dveří. 
 

C.VII.II.  Výkladce 

 
Nejsou navrženy. 
 

C.VII.III  Vrata 

 
Vrata jsou typovou dodávkou výrobce. Jedná se o sekční garážová vrata s články z dvoustěnných žárově 
pozinkovaných ocelových lamel, vypěněných PU, 100% bez freonů. Tloušťka sekcí 42 mm. 
Provedení drážka S – lamely s povrchem stucco na vnější i vnitřní straně, vnější strana sekcí rozdělena 
rovnoměrně drážkami v rastru 125 mm. Výška sekcí 625/750 mm. 
Standardní barevné provedení plných sekcí 
• uvnitř RAL 9002 
• vně RAL 9002 
Prosklení: 
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vložená okna s černým rámem v plné vratové sekci s dvojitou umělohmotnou tabulkou čirou  
s vyšší odolností proti poškrábání. 
Zárubeň: 
Po stranách celistvá, profilovaná úhelníková zárubeň, vyrobená ze žárově pozinkované oceli, se 
sešroubovanými bezpečnostními kolejnicemi. 
Druh kování 
provedení kování typu H a HU a N . 
Technické údaje 
• Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12424 – třída 3 
• Vodotěsnost dle EN 12425 – třída 3 
• Propustnost vzduchu dle EN 12426 – třída 2 (s integrovanými dveřmi – třída 1) 
• Zvuková izolace dle EN 717-1 – R = 22 dB 
• Tepelná izolace dle EN 13241 – U = 1,0 W/m2K (pro vrata 5000x5000 mm, bez integrovaných dveří) 
Bezpečnostně technické vybavení podle DIN EN 12604 
Ručně ovládaná vrata s jednou torzní pružinou jsou vybavena záchytným zařízením. 
Ručně ovládaná vrata jsou do výšky 5000 mm standardně dodávána se zajištěním proti nadzdvižení. 
Ovládání 
Pohonem s impulsním ovládáním B 460 FU (s frekvenčním měničem), pohon napájen 230V, 
prostřednictvím zásuvky CEE. Spodní hrana vrat vybavena samokontrolním zabezpečením uzavírací 
hrany 
(SKS) pomocí optosenzorů. Vrata lze nouzově otevírat řetízkem. 
 

C.VII.IV  Venkovní dveře 

 
Venkovní dveře jsou plastová do ve stejné kvalitě jako okna s prosklením . A do prostoru bytu jsou 
plechová hliníková- rám (zárubeň) je vždy součástí výrobku. Bez prosklení. 
Výplně otvorů budou navrženy tak, aby vyhovovaly hodnotám tepelné normy ČSN 730540-2 - Tepelná 
ochrana budov. Na výplně otvorů (včetně rámu s max. 2,0 W/(m2K)) je požadavek na součinitel prostupu 
tepla 1,1 W/(m2K). 
Kování a doplňky dveří jsou uvedeny v tabulkách dveří. 
 
 

C.VII.V.  Vnitřní dveře 

 
Dveře budou plné dřevěné rámové s povrchovou úpravou z lamina bílé barvy standardní výšky 2,050mm, 
otvíravé, osazení do ocelových zárubní, dveře jsou řešení jako falcové.  Zárubeň je opatřena nátěrem 
v odstínu dle upřesnění architekta. 
Minimální šířka dveří do místností sociálního zázemí je 700mm. 
Dveře sloužící jako požární uzávěry jsou označeny ve výkresech a v tabulkách výrobku s uvedením 
požadované požární odolnosti. 
Kování, doplňky a barevnost dveří budou uvedeny v tabulkách dveří. 
 

C.VII.VI. Interiérové skleněné stěny a příčky  

 
Neřeší se. 
 

C.VIII.VI. Světlíky  

Jsou uvažovány neotvíravé kruhové světlovody. Světlík je konstrukčně kotven na ocelovou obrubu která je 
vypodložena  50mm vysokou latí sloužící jako podložka.  
 

C.VIII.  Fasády 

 

C.VIII.I.  Fasády 

 
Fasády jsou z pohledového zdiva s povrchu úpravou systémovým nátěrem. 
 

C.VIII.I.  Zásady provádění fasádních prací 

 
Na konstrukci obvodového pláště se vztahuje v ČR platná normativa a legislativa a to vždy v přísnějším 
kritériu - platí i ve spojitosti se zadávacími požadavky dokumentace na všechny konstrukce včetně 
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navazujících, pokud tyto požadavky jsou přísnější. Přiložené detaily a schéma jsou architektonickým 
vyjádřením, nejsou technickým řešením. V rámci nabídky je dodavatel povinen si konstrukce případně 
upravit tak (např. tl. tepelného izolantu, systém, tl.skla, atd.), aby byly splněny požadavky platných norem, 
předpisů, resp. zadávacích požadavků. 
Před zahájením výrobně-montážních prací na obvodovém plášti je dodavatel povinen v rámci své dodávky 
předložit architektovi a TDI schvalovací (výrobní) dokumentaci k odsouhlasení. Až po jejím odsouhlasení 
je možno začít s výrobou a montáží obvodového pláště.   
 

C.IX.  Podlahy 

 
Povrchy podlah místností přístupných veřejnosti musí mít součinitel smykového tření v hodnotě 0,6, 
v případě venkovní rampy 0,6 + tgα, kde α je úhel sklonu rampy. 
 
Podlahy Venkovní: 
Jedná se o souvrství zámkové dlažby. 
Betonová kostka 100x200x60mm 
zásypový písek frakce 0,5–1 mm  
drcené kamenivo frakce 4–8 mm 40mm 
štěrkodrť  frakce 0–63 mm  200mm  
Filtek 300    3mm 
 
Podlahy Vnitřní: 
 
Podlahy na terénu: 
-KERAMICKÁ DLAŽBA / VINYL 
-LEPIDLO  
-HYDROIZOLAČNÍ DISPERZNÍ NÁTĚR................2 mm 
-PENETRACE 
-ROZNÁŠECÍ CEMENTOVÝ POTĚR S OMEZENÝM SMRŠTĚNÍM.............54 mm 
-SEPARAČNÍ FOLIE.................................. 0,2 mm 
-TEPELNĚIZOLAČNÍ PODLAHOVÁ DESKA λD 0,021 W/(m·K) 
izolační deska z tuhé fenolické pěny, oboustranně potažená textilií na bázi skla.............................70 mm 
-HYDROIZOLACE 2X SBS MODIFIKOVANÝ PÁS 
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL............................8 mm 
-PŘÍPRAVNÝ  NÁTĚR PODKLADU...........................0 mm 
-BETONOVÁ DESKA S KARISÍTÍ .........................150 mm 
- STĚRKOVÝ PODSYP FR 16-32..........................100 mm 
 
Podlaha v patře: 
-VINYL ............................................................... 2 mm 
-LEPIDLO ........................................................... 0 mm 
-VYROVNÁVACÍ CEMTOVÁ HMOTA .....................4 mm 
-PENATACE.........................................................0 mm 
-ROZNÁŠECÍ CEMENTOVÝ POTĚR S OMEZENÝM SMRŠTĚNÍM  
-SEPARAČNÁ -DEKSEPAR.................................. 0,2 mm 
-AKUSTICKÁ KROČEJOVÁ  IZOLACE POLYSTYRÉN........40 mm 
-PŘEDPJATÉ PANELY SPIROLL .........................200 mm 
- NÁTĚR NA BETON/ SKD PODHLED................0/200 mm 
 
 

C.X.  Hydroizolace 

 

C.X.I.  Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě 

 
Izolace proti zemní vlhkosti: 
Izolace proti zemní vodě je řešená -HYDROIZOLACE 2X SBS MODIFIKOVANÝ PÁS 

 
Izolace proti tlakové vodě: 

Neřeší se. 
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C.X.II.  Střešní izolace 

 
Na střeše haly bude použito  HYDROIZOLAČNÍ PVC-P 77 1,5 mm, mechanicky kotvená kotvami . 
 

C.X.III.  Hydroizolační opatření prováděná v interiéru 

 
V místnostech ve styku s vodou (sociální zázemí, wc, sprchové kouty, úklidové místnosti) bude provedena 
hydroizolace proti netlakové vodě - jednosložková, trvale pružná, bezešvá a bezespárá izolace proti 
vlhkosti, tekutá folie v tl. 1mm, vytažená min. 200mm na stěnu. 
V případě sádrokartónových stěn použit  SDK GKBI 12,5mm (impregnovaný do vlhkých prostor). 
 

C.X.IV.  Zásady provádění hydroizolací 

 
Platí ČSN a ON, ke dni předání projektové dokumentace a to i po celou dobu trvání stavby. 
Zhotovitel použije  jen popsané a nebo jinak povolené a vyzkoušené materiály a postupy, které sám 
ovládá nebo je zadá zkušenému subdodavateli. 
Podklad bude vždy pečlivě očištěn, ošetřen a vyrovnán. 
 

C.XI.  Tepelné izolace 

 

C.XI.I.  Zateplení fasády  

 
Fasáda přístavku je provedena ze sendvičových tvárnic s dostatečnou tepelnou izolací zateplení se týká  
je pásů extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm. 
 

C.XI.II.  Zateplení střechy 

 
Izolace bude  z polystyrenu EPS 100S tl. 160 mm+ spádové klíny. 
 

C.XI.III.  Zateplení spodní stavby 

 
Bude provedeno izolační deskou z tuhé fenolické pěny, oboustranně potažená textilií na bázi skla 70 mm. 
 

C.XI.IV.  Zateplení vnitřních konstrukcí 

 
Neřeší se. 
 

C.XII.  Zvukové izolace 

 

C.XII.I.  Kročejová neprůzvučnost 

 
Vážená laboratorní neprůzvučnost samotné stropní konstrukce výpočtově vychází cca Rw = 40 dB. 
Kročejové neprůzvučnosti, samotná stropní konstrukce bez podlahy výpočtově vychází cca Lnw = 83 dB. 
 

C.XII.II.  Vzduchová neprůzvučnost 

 
Zvukový útlum mezi místnostmi  stanovena na 47 dB v případě otvorů je snížena až na  37 dB. 
 

C.XII.III. Zvuková izolace fasády 

 
Neřeší se. 
 

C.XIII.  Izolace proti radonu 

 
Je řešena v rámci hydroizolačních asfaltových vrstev. 
 

C.XIV.  Omítky 
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Vnější: 
Neřeší se jde o pohledové zdivo z betonových tvárnic. 
 
Vnitřní: 
Neřeší se jde o pohledové zdivo z betonových tvárnic. 
 
Na příčky a stěny jsou použity stěrky a omítky a příslušné doplňky předepsané výrobcem na 
sádrokartonové podhledy a stěny, barevný odstín: bílá a barvy u příček oddělující střední trakt, povrchová 
úprava: hladká. 
 
Na hotovou omítku se provede zkušební vzorek v ploše 1m2 a teprve po odsouhlasení se provede v celé 
ploše stavby, vyjma keramického obkladu. 
Barevný odstín: bílá, povrchová úprava: hladká. 
Tam, kde jsou omítky bez obkladu bude použit na rozích stěn nerezový rohový profil výšky 2,5 m. 
 

C.XV.  Nátěry a malby 

 

Požadavky na kvalitu vnějších a vnitřních nátěrů a maleb: 
Hotové nátěry musí vykazovat následující vlastnosti: 

• odolnost vůči povětrnostním vlivům 

• odolnost vůči světlu, především proti ztrátě lesku, křídování, stálost barevných odstínů 

• odolnost proti náhlému popraskání 

• odolnost proti stárnutí 

• přilnavost a pružnost 

• odolnost proti obvyklým čistícím prostředkům, používaných v domácnosti 

• prostupnost pro vodní páry (zejména u dřeva) 

• možnost údržby 

Pokud nejsou všechny materiály povrchových úprav výrobkem téhož výrobce, musí dodavatel prokázat 
jejich vzájemnou snášenlivost. Při udržovacích nátěrech ručí dodavatel u nových vrstev nátěrů za 
snášenlivost se stávajícími staršími vrstvami. 
 

Vnitřní nátěry a malby: 
-Ocelové zábradlí bude opatřeno základním nátěrem ve dvou vrstvách, finální vrstva v odstínu RAL 9006. 
-V místnostech ve styku s vodou nad keramickým obkladem (místnosti sociálního zázemí, úklidové 
místnosti, přípravny jídel/výdej) bude použit omyvatelný a otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a 
výbornou kryvostí, propustný pro vodní páry, vhodný pro omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních 
prostorech. Aplikace tohoto nátěru může být provedena stříkáním, válečkem nebo štětkou. 
-V ostatních případech může být použit - otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, 
propustný pro vodní páry.  
 

C.XVI.  Obklady a dlažby, podlahy 

 
Dlažba: 
V sociálních a úklidových místnostech, je použita keramická slinutá dlažba,  povrch matný, odolnost proti 
opotřebení PEI 4, protiskluznost skupiny R9. Dlažba kalibrovaná rozměru 600x600mm. Spárování 
pružnými tmely. Pokládka na střih. 
 
Obklad: 
Na obklady stěn v sociálních a úklidových místnostech a kuchyňkách  je  použit slinutý keramický obklad 
kalibrovaný rozměru 300x600mm, barevnost bude určena, povrch matný, odolnost proti opotřebení PEI 4. 
Spárování pružnými tmely. 
 
Zásady pro provádění obkladů a dlažeb: 
Platí ČSN a ON, ke dni předání projektové dokumentace a to i po celou dobu trvání stavby. 
Spáry jsou přesně svislé a vodorovné, obklad (vzor na obkladu) je rozměřen od čisté podlahy, otvory pro 
zařizovací předměty a předměty jsou přesně vyřezány, používají se ukončovací lišty a napojovací kovové 
lišty.  
Obklady a dlažby budou přesně svislé a vodorovné. Všechny obkladové desky budou pevně připojeny 
k podkladu a přesně a rovně nařezány. Hrany budou opatřeny lištami, rohy a spoje lišt budou ukončeny 
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ukončovacími prvky. Napojení u zárubní a v rozích budou opatřeny silikonovým tmelem v odstínu 
spárovací hmoty. 
Kladení obkladů a dlaždic je přesně rozměřeno, takže zařizovací předměty jsou umístěny pokud možno 
osově. Baterie, zásuvky a vypínače jsou umístěny uprostřed obkladových desek. 
 
Vinylové podlahy: 
Chodby, kabiny, zázemí 
Homogenní PVC,  
 
Terasa: 
Terasová prkna plasto-dřevo odstín šedá, WPS s drážkováním, tl. 22x137x4000mm,  
Systémový podkladní rošt s příponkami a kotvícím materiálem 
 

C.XVII.  Podhledy 

 
Podhledy obecně provedeny nejsou vyjma prostoru bytu kde to bude kontaktní sdk lepení na panel. 
 

C.XVIII.  Klempířské výrobky 

 

C.XVIII.I. Klempířské výrobky 

 
Všechny klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu – šedý odstín. 
Jde oplechování atik. Dále budou oplechovány podokenní okapnice. 
Tvarování a ohýbání jednotlivých klempířských dílců bude provedeno v dílně s následnou montáží 
a spojování dílců na stavbě dle ČSN 73 3610. 
 

C.XVIII.II. Zásady provádění klempířských výrobků 

 
Oplechování parapetů bude zataženo pod omítku (parapety v jednom kuse dle ČSN 73 3610) 
Oplechování atiky na příponky s uchycením do zdiva nebo dřevěných trámku. 
Hmoždinky a pokličky budou přiletovány. 
Spára mezi omítkou a plechem bude vyplněna trvale plastickým tmelem, (používat tmel s předepsanou 
teplotou s použitím do venkovního prostředí). 
 

C.XIX.  Zámečnické výrobky 

 
Jedná se o  
1. Vnitřní schodiště včetně zábradlí  
2. Požární žebřík 
3. různé pomocné prvky pro kotvení vzduchotechniky , hydrantových skříní etc. 
Na ocelové konstrukce - bude dodavatelem provedena výrobní dokumentace, která musí být 
schválená architektem před předáním do výroby! 
 

C.XX.  Truhlářské výrobky 

 
Neřeší se. 
 

C.XXI.  Stínící prostředky 

 
Nejsou uvažovány 
 

C.XXII.  Výtahy a eskalátory 

 
Neřeší se. 
 

XXIII.  Zpevněné plochy 

 
Jedná se o souvrství zámkové dlažby. 
Betonová kostka 100x200x60mm 
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zásypový písek frakce 0,5–1 mm  
drcené kamenivo frakce 4–8 mm 40mm 
štěrkodrť  frakce 0–63 mm  200mm  
Filtek 300    3mm 
 

 
XXIV.  Oplocení 

 
Stávající oplocení zůstane  z větší části nezměněno  nový plot bude realizován na západní straně a 
částečně na severní  systémový sloupky s poplastovaným pletivem a betonovými podhrabováni deskami 
v 1,8 m . 
 

 
XXV.  Hrací plocha 

 
XXV.1. Povrch umělého trávníku 

1. sejmutí existující trávy a ornice  v mocnosti 350 mm z plochy 6 535,19 m2 ;= 2 287,3 m3; 
2. demontáž existujících závlah PP potrubí dn 50  300 bm 
3. přetvarování , urovnaná a řádné zhutnění základní - tvarování finišerem a utahování zeminovým 

válcem 12 t v celé ploše  6 535,19 m2; 
4. výkop rýh. 400mm/600mm v celkové délce (21x 62 m+ 2x 98,7) = 1499,4 bm  =  360 m3 
5. POLOŽENÍ PEFOROVANÉHO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 120 MM VE SPÁDU (21x 62 m+ 2x 

98,7) = 1499,4 bm   
6. ZÁSYP zásypem drc. kamenivem fr. 8-16mm, 400mm/400mm v celkové délce (21x 62 m+ 2x 

98,7) = 1499,4 bm  =  240 m3 
7. PLOŽENÍ GEOTEXTILIE  zásypem drc. kamenivem fr. 8-16mm, DO RÝH š.400mm v celkové 

délce(21x 62 m+ 2x 98,7) = 1499,4 bm  =  600 m2 
8. POLOŽENÍ PE-HD potrubí DN 50mm a ovládací kabel v délce (2x 62 m+ 2x 98,7) = 321 bm 
9. ZÁSYP zpraným pískem fr. 0-4mm, 200mm/400mm v celkové délce (21x 62 m+ 2x 98,7) = 1499,4 

bm  =  120 m3 
10. realizace souvrství v ploše 6 535,19 m\S2^ ;: 

Umělý travní koberec UT3G                                     60 mm 
- momofilamentní vlákno  
- výška vlákna: 60mm 
- síla/tloušťka vlákna: min.   420mikronů 
- Dtex: min. 15500 
- počet vpichů: min. 8500/m2 
- počet vláken: min. 100000/m2 
- zásyp: křem. písek fce. 0,5-1,2mm, EPDM granulát šedo-černý (50:50), fce. 1,3-3,5mm. 

Použitá UT3G musí mít platný certifikát FIFA 
drc. kamenivo uzavírací vrstva fr. 0-4mm                                  20 mm 
drc. kamenivo uzavírací vrstva fr. 0-32mm                                50 mm 
hlavní nosná vrstva drc. kamenivo fr. 16-32mm,                       50 mm 
hlavní nosná vrstva drc. kamenivo fr. 32-63mm,                       150 mm 

 
XXV.2. Osvětlení hrací plochy 
Budou osazeny stožáry osvětlení: 
stožár, bezpaticový, čtyřstupňový, spojený přírubou JBSD 
v. 16 DD, 219/159/133/114 do základové patky d.800mm hl. 1,5m.  
Na sloupy budou instalovány držáky pro reflektory PL, natáčení do stran TR 3/114 - 
2000 – PL. 
Rozmístění svítidel dle návrhu osvětlení. 
Výstup světla 1 – 11ks 
Osazení: 1xLED750-4S/740 
Provozní účinnost: 80.17% 
Světelný tok svítidla: 178182 lm 
Výkon: 1505 W 
Světelný výtěžek: 118,3 lm/W 
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Výstup světla 2 – 3ks 
Osazení: 1xLED750-4S/740 
Provozní účinnost: 80.17% 
Světelný tok svítidla: 135178 lm 
Výkon: 1505 W 
Světelný výtěžek: 89,8 lm/W 
 
Svítidla budou osazena stínítky proti světelné zátěži okolí 
Bude zajištěna intenzita osvětlení min. 200lx. 
 
XXV.3. Ochranné sítě 
V západní části bude instalována ochranná síť výšky 8m. Bude osazeno 16ks sloupů TR 140/4mm, na 
které bude naistalována bezuzlová síť s oky 120x120mm, tl. 3mm 
 
XXV.4. Oddělovací zábradlí 
Po obou delších stranách bude instalované oddělovací zábradlí mezi  částí pro diváky a hrací plochou. 
Zábradlí bude z pozinkovaných trubek dn 42mm s typovými spojkami. Stojky budou ze stejných trubek 
instalované po 3m. V rámci zábradlí budou instalovány 2 vjezdové brány š. 3m a jedna vstupní brána š. 
2m. 

 


