

## PROTOKOL Č. 3 O HODNOCENÍ NABÍDEK

podaných v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu  
na služby s názvem

### „Vánoční osvětlení a výzdoba Sofijského náměstí, Obchodního náměstí a Viničního domku – Vánoce 2025“

1. Datum a místo jednání komise:  
- dne 16.10.2025 v 11:00 hodin v sídle zadavatele.
2. Komise pro hodnocení nabídek (dále jen „komise“) ustanovená Mgr. Ing. Máriem Koyšem, LL.M. (*odpovědná osoba dle směrnice SM 2025/02 a předseda komise*) dne 22. září 2025 ve složení:

- 1) Ing. Vojtěch Kos, MBA - starosta
- 2) Michaela Černá - radní
- 3) Mgr. Ing. Márius Koyš, LL.M. - vedoucí odboru, OKS
- 4) PhDr. Kateřina Synackova Barros da Rocha - ved. odd., OKS
- 5) Ing. Dagmar Hegarová - referentka, OKS

3. Komise na svém předchozím jednání dne 2.10.2025  
- formulovala reakci – e-mail, ve kterém k jednotlivým lokacím realizace dle výzvy připojila fotografii bud' z nabídky nebo z dodatečně zasláných fotografií, s výzvou, zda v této kombinaci je společnost ochotná a schopná zakázku realizovat, za cenu dle nabídky  
- přerušila své jednání do obdržení reakce účastníka.

Výše zmíněný e-mail byl odeslán 3.10.2025.

4. Účastník reagoval e-mailem téhož dne (3.10.2025, po pracovní době):

*Mám ještě dotaz k výdobě soustromí na Sofijském náměstí, všechny 3 stromy budou vyzdobeny řetězy + na středním stromu budou i visící dekorace v podobném duchu jako jste zaslali?*

na který Mgr. Koyš reagoval e-mailem

*Dobrý den,*

*ano, tak jsem představu vedení pochopil – řetězy na všech stromech soustromí, prostřední strom bude více ozdoben.*

*V pondělí zkusím upřesnit představu vedení.*

5. Účastník dne 6.10.2025 telefonicky kontaktoval Mgr. Koyše s tím, že zašle návrh osvětlení výzdoby soustromí, a dále se dotazoval na technické detaily připojení na sloupy veřejného osvětlení, které jsou mimo odbornost odpovědné osoby, proto byl odkázán na správce sloupů, společnost Technologie hl. m. Prahy, a.s.

6. Účastník dne 10.10.2025 e-mailem zaslal vizualizace nabízeného osvětlení.

**Hlavní (střední) strom:**



**Dva boční stromy:**



**Hlavní strom:** řetězy + vločky + snowfall trubice (tekoucí světlo) + hvězda na vrcholu  
**Boční stromy:** řetězy + snowfall trubice (tekoucí světlo)

**Varianty hvězdy na vrcholu hlavního stromu:**



na kterou Rada zareagovala výběrem ozdob:

- hvězda na vrcholu středního stromu **H4449-2DH W**
- vločka 65x65cm **MF4434-2DH** na ozdobení středního stromu.

na který účastník dne 15.10.2025 reagoval návrhem na vylepšení vizuálu 3D hvězdou za stejnou cenu:

*Dobrý den,*

*na vrchol stromku jistě bude lépe vypadat 3D hvězda.*

*Je sice dražší, ale rozhodli jsme se, že Vám ji dáme v původní ceně, aby strom měl požadovaný efekt.*

***Závěr komise:***

Na základě výše uvedeného komise

jednomyslně

shodla, že nabídka je úplná a splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky

a

doporučuje

odpovědné osobě schválit výběr nabídky výše uvedeného účastníka a vystavit objednávku.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost výše uvedených údajů.

Ing. Vojtěch Kos, MBA - starosta

Michaela Černá - radní

Mgr. Ing. Mário Koyš, LL.M. - vedoucí odboru, OKS

PhDr. Kateřina Synackova Barros da Rocha - ved. odd., OKS

Ing. Dagmar Hegarová - referentka, OKS

