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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: LOKALITA 2 – VNITROBLOK SEIDLOVA/SNOPKOVA 

Kraj: Hlavní město Praha 

Obec:  Praha [554782] 

Katastrální území: Kamýk [728438] 

Čísla dotčených parcel:  345/70 

Charakter stavby: Sadové úpravy 

Uživatel stavby: MČ Praha 12 

 

1.2. Identifikační údaje stavebníka 

Žadatel: Městská část Praha 12 

Generála Šišky 2375/6 

Praha 4 – Modřany, 143 00 

IČO: 00231151 
 

1.3. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Zpracovatel: Ing. Pavla Bártová 

 se sídlem Hněvotín 320, 783 47 

Korespondenční adresa:  Úvoz 59, 602 00 Brno 

Telefon: 607 071 782 

E-mail: projekce@atelierzachr.cz 

Web: www.atelierzachr.cz 

DS: wybsk9w 

IČO: 07511191 
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2. PODKLADY 

• terénní šetření na místě 

• katastrální mapa 

• architektonická studie – HUA HUA ARCHITECTS s.r.o. 

3. SOUČASNÝ STAV 

Řešené území se nachází ve vnitrobloku mezi ulicemi Seidlova a Snopkova v městské části Praha 12, v 
katastrálním území Kamýk. Plocha je tvořena starším asfaltovým povrchem, který je ve zhoršeném 
technickém stavu – místy popraskaný, s výskytem plevelů a drobných nerovností. V prostoru se nachází 
původní kovové sušáky na prádlo, které již neslouží svému účelu. Celkově plocha působí zanedbaně a 
neudržovaně, bez jasně definované funkce či estetického využití. Okolí tvoří travnaté plochy a obytné 
domy, které prostor vymezují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Hranice řešeného území (zdroj: sgi-nahlizenidokn.cuzk.gov.cz) 
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3.1. Fotografie aktuálního stavu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie: Aktuální stav (HUA HUA ARCHITECTS s.r.o.) 
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4. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Cílem návrhu je celková revitalizace stávající asfaltové plochy ve vnitrobloku a přeměna nevyužívaného 
prostoru na klidovou relaxační zónu pro místní obyvatele.  

V rámci sadových úprav je navržena výsadba osmi stromů jednoho druhu, které poskytnou přirozené 
stínění a příznivě ovlivní mikroklima prostoru. Dále bude založeno pět trvalkových záhonů doplněných o 
cibuloviny, které zajistí atraktivitu prostoru i v časném jarním období. Součástí návrhu je rovněž založení 
nového parkového trávníku, jenž sjednotí plochu a dodá prostoru přirozený charakter. 

Revitalizací dojde ke zlepšení estetické i užitné kvality sídlištního prostoru a k vytvoření harmonického a 
příjemného prostředí vhodného pro odpočinek a setkávání obyvatel. 

4.1. Technologie založení vegetačních prvků 

Před zahájením prací je nutné zajištění vytyčení všech podzemních vedení, inženýrských sítí v terénu. 
Navrhované výsadby respektují ochranná pásma vedení stávajících i navrhovaných inženýrských sítí. Při 
stanovení kompozice rostlin je brán ohled na jejich stanovištní požadavky.   

4.2. Harmonogram přípravy a realizace akce 

Kvůli vhodnému agronomickému termínu pro výsadby rostlin je nejvhodnější realizace buď na jaře 
(březen–květen) či na podzim (říjen–prosinec). 

4.3. Všeobecné podmínky: 

Stručná charakteristika požadovaných příznivých vlastností půdy: 

• příznivé biologické vlastnosti půdy 
o absence technických substrátů v horní vrstvě půdy 
o neznečištěná, živná, dobře provzdušněná půda 

• příznivé fyzikální vlastnosti půdy 
o optimální poměr vody a vzduchu, podíl vzduch vedoucích pórů větší než 10 % objemu 

půdy 
o optimální drobtovitá struktura 
o optimální zrnitostní složení, (velmi různorodé zrnitostní složení substrátu, měrná hustota 

1,8 g/cm3) 

• příznivé chemické vlastnosti půdy 
o slabě kyselé pH 
o opatrné zásobení dusíkem (příliš živný substrát ve výsadbové jámě může zhoršit statiku) 

Veškeré výsadby peren budou zakládány na plochu, u které dojde k odplevelení chemickým způsobem. 
U ploch, kde budou sázeny trvalky, bude odstraněn stávající zaplevelený horizont a nahrazen kvalitním 
substrátem. 

Při terénních úpravách a při všech činnostech s půdou bude dodržena norma ČSN 83 9011, Sadovnictví 
a krajinářství – Práce s půdou. Po ukončení stavebních prací je nutno před rozprostřením vegetační vrstvy 
podklad po celé ploše rozrušit. Kypření musí být stejnoměrné, a musí dosahovat nejméně do hloubky 150 
mm, kypření se provádí především k napravení zhutněného terénu, které bylo způsobené použitím 
stavební činností. Po úpravě ornice bude provedena plošná úprava terénu s urovnáním. Po vzejití plevelů 
se celá plocha chemicky ošetří postřikem herbicidu a po jeho rozložení v půdě může dojít k dalšímu 
obdělání plochy oráním (dle potřeby), frézováním a hrabáním. Malé nebo špatně přístupné plochy se 
obdělají ručně rytím a hrabáním. Na závěr se plochy uválcují, urychlí se tím slehnutí půdy a zároveň se 
zatlačí nerovnosti a vytvoří tak rovný povrch země.  
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Svrchní vrstva půdy musí být vhodná pro předpokládanou vegetaci a způsob využití. Nesmí obsahovat 
žádné cizí příměsi a nemá obsahovat žádné části vytrvalých rostlin (zpravidla kromě semen), které by 
omezovaly předpokládané použití. 

 

Vegetační úpravy budou zpracovány v souladu s normami: 

• ČSN 83 9011 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

• ČSN 83 9021 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

• ČSN 83 9031 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

• ČSN 83 9041 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 
stabilizace terénu 

• ČSN 83 9051 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 

• ČSN 83 9061 / 2006 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích 

• ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích: Tato norma specifikuje ochranná opatření pro vegetaci během 
stavebních činností, aby nedošlo k jejich poškození 

• ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a 

ukazatele jakosti, doplňující související normu ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – 

Společná a základní ustanovení 

• Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1): Tento metodický pokyn poskytuje návod 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně opatření k ochraně 
životního prostředí 

 

Při zahradnických úpravách je potřebné respektovat platné ČSN: 

ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadby rostlin 

ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství. Technicko-biologické zabezpečení zařízení 

ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství. Rozvojová a udržovací péče pro rostliny 

ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 
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4.3.1. Výsadba dřevin 

V rámci projektu je navržena dosadba celkem 8 ks stromů. Podrobné údaje o výsadbě a specifikace 
sortimentu je součástí plánu výsadeb v grafické části a ve výkazu výměr. 

NÁVRH SORTIMENTU: 

 

U všech listnatých stromů je předpokládán obvod kmene 12-14 cm. Kořeny nebudou mít větší poranění 
než ø 3 cm, sazenice nebudou mít poranění kmene, ani výrazněji poraněnou korunu. Výpěstky budou 
odpovídat normám o kvalitě výpěstků ČSN 46 4902.  

Listnaté stromy (OK 12-14) budou vysázený do předem vykopané jámy, 2x–3x přesazované, s korunou 
zapěstovanou. Při výsadbě bude provedeno kompletní vylepšení půdních podmínek, jelikož stávající 
zhutnělá půda není vhodná pro úspěšný růst stromů. Každý strom bude vysazen do jámy o rozměru 
1x1x1 m. Polovina objemu jámy (0,5 m³) bude vyplněna štěrkem frakce 4/8 (případně zeolitem), druhá 
polovina směsí stávající ornice a nově navezeného zahradnického substrátu v poměru 1:1. Stromy budou 
následně ukotveny třemi dřevěnými kůly (2,5 m, ø 6 cm), kmeny budou chráněny nátěrem, povrch kolem 
kmene bude mulčován v tloušťce min. 10 cm.  

Dřeviny budou hnojeny a bude provedena zálivka – 200 l/ks.  

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný 
kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, 
chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.  

Jámy pro výsadbu dřevin je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5ti násobku průměru kořenového 
systému nebo zemního balu. Při hloubení jamky pro výsadbu je nutno odděleně odebrat svrchní vrstvu 
půdy a při výsadbě ji vrátit zpět jako nejsvrchnější vrstvu. Zhutnění stěn a dna výsadbové jamky je třeba 
odstranit dostatečným nakypřením. 

Pro zásobní hnojení bude aplikováno tabletové hnojivo do výsadbové jamky (10 tablet ke stromu). 
Kontejnery, hrnky a fóliové sáčky, které jsou nerozložitelné, je třeba odstranit.  

U rostlin se zemním balem je nutno po vsazení rostliny do výsadbové jámy, uvolnit úvazky balu, případně 
uvolnit drát na horní straně balu. Kořeny nebo zemní baly je nutno ze všech stran zasypat půdou a udusat. 
Poté se aplikuje zálivka ve viz výše uvedeném poměru. 

• Uskladnění na stanovišti 

Rostliny mají být vysázeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou se rostliny uskladnit po dobu 
48 hodin. Během této doby je nutno rostliny chránit jednoduchými opatřeními, např. zvlhčováním a 
přikrýváním, aby bylo vyloučeno jejich poškození vysycháním, mrazem nebo přehřátím. 

  

index velikost a typ výpěstku počet ks

latinský název český název

PK Prunus serrulata 'Kanzan' třešeň pilovitá OK 12-14 cm 8

8

taxon

CELKEM (ks)

SOLITERNÍ STROMY
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• Řez dřevin 

U špičáků, kmenných tvarů keřů, polokmenů a vysokokmenů stromů je při řezu nutno zohlednit přirozený 
tvar růstu. U rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez. Poškozené části 
rostlin je nutno odstranit a rány hladce seříznout. U dřevin je třeba ošetřit rány v průměru větším než 3 
cm, přípravkem na ošetření ran.  

4.3.2. Výsadba trvalek 

Z1 – 6,5 m2, Z2 – 6,6 m2, Z3 – 6,6 m2, Z4 – 10 m2, Z5 – 10 m2. Plocha musí být před výsadbou důkladně 
odplevelena neselektivním herbicidem (akce bude provedena opakovaně 2x, termín odplevelení se 
provede cca 3–4 týdny před samotnou výsadbou). prostoru bude stržen drn a zemina bude prokypřena. 
Mulčovací materiál bude 1 cm pod okolní plochu/obrubník, aby nedocházelo k vysypávání kameniva 
(mulče) na plochu. Tloušťka mulčovacího materiálu bude 7 cm (fr. 4/8 mm).  

Trvalky se se sází minimálně 30–40 cm od okraje obrubníku. Nejprve se rozmístí solitérní trvalky, a poté 
skupinové, pokryvné a vtroušené trvalky. Po výsadbě trvalek se okamžitě zalijí. Při výsadbě se musí brát 
ohled na křehký stav rostlin, po zamulčování nejdou trvalky téměř vidět, avšak brzy vyrostou.  

Vysazovány budou kontejnerované sazenice. Kvalitní sazenice trvalek a travin, u kterých bude dobrý 
předpoklad rychlého ujmutí a dalšího rozvoje, budou vysazovány do jamek bez výměny půdy. Po výsadbě 
budou rostliny zality, zamulčovány kvalitní mulčem ve vrstvě min. 7 cm. Ke každé trvalce bude přidána 
jedna tableta. 

Trvalkové záhony budou realizovány v podzimním termínu, tedy se cibuloviny vysadí po výsadbě trvalek 
a společně proběhne zamulčování celé plochy drobným štěrkem světlé barvy. 

 

Veškeré výkopové práce budou prováděné ručně s respektováním inženýrských sítí!  

Před zahájením všech prací je nutné si nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě!  

Do záhonů se nesmí dávat textilie!! A mulčovat pouze jedním typem mulče!! 

Následná péče bude 1 rok. 

4.3.3. Cibuloviny  

Cibuloviny budou vysázeny do hnízd po 3 či 5 až 15 kusech přímo do záhonu /dle specifikace PD/. 

Výsadba cibulovin se provádí na podzim (od konce září do konce října), hloubka výsadby je kolem 

dvojnásobku výšky cibule. Vybrané druhy cibulovin nevyžadují speciální údržbu, a není třeba je na léto z 

půdy vyjímat. Po jejich odkvetení na jaře nadzemní část zaschne a zatáhne se. Cibuloviny jsou skvělým 

způsobem, jak přidat barvu a květy do parkových ploch, a navíc jsou poměrně snadné na pěstování. Po 

výsadbě cibulí je důležité udržovat půdu vlhkou, ale ne mokrou. Po odkvětu cibulí je možné trávník sekat, 

ale je lepší sekat opatrně, abyste nepoškodili cibule. 
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NÁVRH SORTIMENTU: 
 

 

index velikost a typ výpěstku počet ks

latinský název český název

Záhon Z1 výměra záhonu (m2): 6,5

Molinia caerulea 'Paul Peterson' bezkolenec modrý 'Paul Peterson' K9 2

Agastache 'Blue Fortune' agastache (yzopovec) 'Blue Fortune' K9 3

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  třtina ostrokvětá 'Karl Foerster' K9 2

Helleborus foetidus čemeřice smrdutá K9 2

Panicum virgatum 'Shenandoah' proso prutnaté 'Shenandoah' K9 2

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ perovskie lebedolistá 'Blue Spire' K9 2

Carex buchananii 'Red Rooster' ostřice Buchananova 'Red Rooster' K9 5

Aster divarigatus ´Tradescant́ hvězdnice rozkladitá 'Tradescant' K9 2

Aster amellus 'Sternkugel' hvězdnice chlumní 'Sternkugel' K9 2

Geranium renardii 'Philippe Vapelle' kakost Renardův 'Philippe Vapelle' K9 8

Phlomis russeliana sápa Russelova K9 1

Hemerocallis ´Gentle Shepherd´ denivka 'Gentle Shepherd' K9 2

Calamintha nepeta 'Triumphator´ marulka (máta skalní) 'Triumphator' K9 2

Bergenia ´Abendglut́ bergénie 'Abendglut' K9 4

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' pitulník žlutý 'Florentinum' K9 2

CELKEM TRVALEK (ks) 41

Eranthis hyemalis (hnízdo po 15 ks) talovín zimní 45

Allium atropurpureum okrasný česnek tmavě purpurový 5

Tulipa fosteriana 'Albert Heijn' (hnízdo po 5 ks) tulipán Fosterův 'Albert Heijn' 25

Camassia quamash (hnízdo po 3 ks) kamásie jedlá 15

Narcissus poeticus var. Recurvus (hnízdo po 

5 ks)
narcis básnický 25

Hyacinthoides hispanica ´Excelsior´ (hnízdo 

po 5 ks)
hyacintovec španělský 'Excelsior' 25

CELKEM CIBULOVIN (ks) 140

Záhon Z2 výměra záhonu (m2): 6,6

Molinia caerulea ´Paul Peterson´ bezkolenec modrý ‘Paul Peterson’ K9 2

Agastache 'Blue Fortune' agastache (yzopovec) 'Blue Fortune' K9 3

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  třtina ostrokvětá 'Karl Foerster' K9 2

Helleborus foetidus čemeřice smrdutá K9 2

Panicum virgatum 'Shenandoah' proso prutnaté ‘Shenandoah’ K9 2

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ perovskie lebedolistá 'Blue Spire' K9 2

Carex buchananii 'Red Rooster' ostřice Buchananova 'Red Rooster' K9 6

Aster divarigatus 'Tradescant' hvězdnice rozkladitá 'Tradescant' K9 2

Aster amellus 'Sternkugel' hvězdnice alpská 'Sternkugel' K9 2

Geranium renardii 'Philippe Vapelle' kakost Renardův 'Philippe Vapelle' K9 8

Phlomis russeliana chrpovník russelův K9 1

Hemerocallis ´Gentle Shepherd´ denivka 'Gentle Shepherd' K9 2

Calamintha nepeta 'Triumphator´ marulka (máta skalní) 'Triumphator' K9 2

Bergenia ´Abendglut́ bergénie 'Abendglut' K9 4

Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' pitulník žlutý 'Florentinum' K9 2

42

Eranthis hyemalis (hnízdo po 15 ks) talovín zimní 45

Allium atropurpureum okrasný česnek tmavě purpurový 5

Tulipa fosteriana 'Albert Heijn' (hnízdo po 5 ks) tulipán Fosterův 'Albert Heijn' 25

Camassia quamash (hnízdo po 3 ks) kamásie jedlá 15

Narcissus poeticus var. Recurvus (hnízdo po 

5 ks)
narcis básnický 25

Hyacinthoides hispanica ´Excelsior´ (hnízdo 

po 5 ks)
hyacintovec španělský 'Excelsior' 25

CELKEM CIBULOVIN (ks) 140

CELKEM TRVALEK (ks)

taxon

PLOŠNÁ VÝSADBA TRVALEK A CIBULOVIN - VZOROVÉ DRUHOVÉ SLOŽENÍ



Prováděcí dokumentace k realizaci sadových 

úprav – VNITROBLOK 
SEIDLOVA/SNOPKOVA  

Technická zpráva  

 

Objednatel: MČ Praha 12 11 Zpracovatel: Zahradní ateliér ZACHR 

 
 

Záhon Z4 výměra záhonu (m2): 10,0

Epimedium rubrum Škornice červená K9 13

Helleborus foetidus čemeřice smrdutá K9 8

Panicum virgatum 'Shenandoah' proso prutnaté ‘Shenandoah’ K9 5

Geranium macrorrhizum Kakost oddenkatý K9 12

Carex buchananii 'Red Rooster' ostřice Buchananova 'Red Rooster' K9 6

Aster amellus 'Sternkugel' hvězdnice chlumní 'Sternkugel' K9 5

Euphoriba polychroma pryšec mnohobarvý K9 3

Omphalodes verna Pupkovec jarní K9 5

Luzula sylvatica Bika lesní K9 5

62

Eranthis hyemalis (hnízdo po 15 ks) talovín zimní 45

Allium atropurpureum okrasný česnek tmavě purpurový 5

Tulipa fosteriana 'Albert Heijn' (hnízdo po 5 ks) tulipán Fosterův 'Albert Heijn' 25

Camassia quamash (hnízdo po 3 ks) kamásie jedlá 15

Narcissus poeticus var. Recurvus (hnízdo po 5 

ks)
narcis básnický 25

Hyacinthoides hispanica ´Excelsior´ (hnízdo po 

5 ks)
hyacintovec španělský 'Excelsior' 25

CELKEM CIBULOVIN (ks) 140

Záhon Z5 výměra záhonu (m2): 10,0

Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' metlice trsnatá ‘Goldschleier’ K9 3

Molinia caerulea ´Paul Peterson´ bezkolenec modrý ‘Paul Peterson’ K9 3

Echinacea purpurea 'Magnus' třapatkovka nachová 'Magnus' K9 5

Agastache 'Blue Fortune' agastache (yzopovec) 'Blue Fortune' K9 2

Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'  třtina ostrokvětá 'Karl Foerster' K9 2

Liatris spicata 'Kobold'  šuškarda klasnatá 'Kobold'  K9 4

Helleborus foetidus čemeřice smrdutá K9 2

Panicum virgatum 'Shenandoah' proso prutnaté ‘Shenandoah’ K9 2

Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire’ perovskie lebedolistá 'Blue Spire' K9 2

Carex buchananii 'Red Rooster' ostřice Buchananova 'Red Rooster' K9 6

Aster divarigatus 'Tradescant' hvězdnice rozkladitá 'Tradescant' K9 2

Aster amellus 'Sternkugel' hvězdnice chlumní 'Sternkugel' K9 3

Penstemon digitalis 'Mystica' dračík 'Mystica' K9 1

Salvia nemorosa 'Caradonna' šalvěj hajní 'Caradonna' K9 3

Euphoriba polychroma pryšec mnohobarvý K9 3

Knautia macedonica 'Red Knight' chrastavec  makedonský 'Red Knight' K9 2

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' třapatka zářivá 'Goldsturm' K9 3

Calamintha nepeta 'Triumphator' marulka (máta skalní) 'Triumphator' K9 3

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' pryšec mandloňovitý 'Purpurea' K9 2

Verbena bonariensis sporýš argentinský K9 3

Gaura lindheimeri svíčkovec Lindheimerův K9 3

Salvia nemorosa 'Ostfriesland' šalvěj hajní 'Ostfriesland' K9 3

62

Eranthis hyemalis (hnízdo po 15 ks) talovín zimní 45

Allium atropurpureum okrasný česnek tmavě purpurový 5

Tulipa fosteriana 'Albert Heijn' (hnízdo po 5 ks) tulipán Fosterův 'Albert Heijn' 25

Camassia quamash (hnízdo po 3 ks) kamásie jedlá 15

Narcissus poeticus var. Recurvus (hnízdo po 5 

ks)
narcis básnický 25

Hyacinthoides hispanica ´Excelsior´ (hnízdo po 

5 ks)
hyacintovec španělský 'Excelsior' 25

CELKEM CIBULOVIN (ks) 140

CELKOVÁ VÝMĚRA ZÁHONŮ (m2) 39,7

CELKOVÝ POČET TRVALEK (ks) 249

CELKOVÝ POČET CIBULOVIN (ks) 700

CELKEM TRVALEK (ks)

CELKEM TRVALEK (ks)
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4.3.4. Založení trávníku 

Z plánu v grafické příloze je plocha trávníku cca 223,2 m2. Jedná se o založení trávníku parkového 
zakládaného klasickým výsevem, který bude udržován častější frekvencí seče.  

Při terénních úpravách a při všech činnostech s půdou bude dodržena norma ČSN 83 9031 – Trávníky a 
jejich zakládání. Plochy pro výsev musí být bez nerovností, erozních rýh a stavebních zbytků. Trávník se 
zakládá na plochách nezaplevelených, nejlépe co nejdříve po dokončení zemních prací. V případě 
zapleveleného pozemku je nutné nejdříve plevele odstranit, ať už mechanicky nebo chemicky. Klasické 
zatravnění menších ploch se provádí ručně, pak se travní semeno zapraví do země hrabáním, plochy se 
uválejí a zalijí. Po provedení výsevu se trávník dále ošetřuje a zalévá, přihnojuje, odpleveluje a kosí. 
Nejvhodnější doba výsevu je na jaře (březen až květen) a na podzim (srpen až září). Je důležité, aby 
traviny byly do doby letních přísušků a před příchodem prvních mrazíků dostatečně prokořeněny.  

Výsevek: 0,030 kg/m2. 

4.3.5. Hnojení rozpustnými tabletami 

Jedná se o speciální plné pomalu rozpustné minerální hnojivo s vysokým obsahem živin, které se z nich 
pozvolna a dlouhodobě uvolňují.  

Aplikace probíhá tak, že k mladému stromku se kladou tablety na povrch půdy a patou nohy se zašlápnou 
mělce pod povrch. Lze je zapravit i do úrovně kořenů (ne pod kořenový systém rostliny), na okraj 
výsadbové jamky.  

Vzdálenost tablet od kmene odpovídá průmětu obvodu koruny na půdu. Nejblíže se tablety kladou do 
vzdálenosti 15 cm od kmene, nejdále do vzdálenosti o 10 cm větší, než je průmět obvodu koruny na půdu.  

Dávkování: stromy 10 ks, trvalky 1 ks tablet po 10 g. 

4.3.6. Mulč 
Jako mulčovací materiál bude v trvalkových záhonech použit ostrohranný štěrk – drcené kamenivo frakce 
4/8, aplikovaný ve vrstvě o tloušťce 7 cm. Při pokládce je nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v 
blízkosti křehkých stonků rostlin a travin. Vrstva mulče bude zakončena přibližně 1 cm pod horní hranou 
záhonu. 
 
Stromy budou mulčovány volně loženou borovou kůrou ve vrstvě minimálně 10 cm. Materiál musí být 
jemně drcený a rovnoměrně rozprostřen v kruhu o průměru přibližně 1 m kolem kmene. Mulč se nesmí 
pokládat na kořenové náběhy. 
 
V obou případech bude mulčovací vrstva v prvních letech po výsadbě významně omezovat růst plevelů 
a zároveň přispěje k udržení půdní vlhkosti a stabilní teploty půdy. 
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5. NÁVRH NÁSLEDNÉ PÉČE PO DOBU 1 ROKU 

Cílem následné péče je zajistit ujmutí nově vysazených stromů a jejich dlouhodobý zdravý růst. 

Zejména první rok je pro vývoj zahrady nejdůležitější. Součástí realizace, je dle ČSN 83 9021 a 83 9031, 
i dokončovací péče. Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči podle ČSN 83 9051 zaručuje další 
rozvoj výsadeb. Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné právě k dosažení stavu k převzetí. U výsadeb 
dřevin lze úspěšné ujmutí rozpoznat od poslední třetiny měsíce června podle růstu letorostů, u trvalek 
tehdy když vyrašily nebo zakořenily, u trávníku je způsobilosti k přejímce dosaženo, když v pokoseném 
stavu dosahuje pokryvnost půdy asi ze 75 % rostlinami osevní směsi. 

Rozvojová péče slouží k dosažení funkčního stavu; navazuje na dokončovací péči podle ČSN 83 9021, 
ČSN 83 9031, případně ČSN 83 9041. V porovnání s udržovací péčí, vyžaduje zvýšený rozsah prací. 
Zejména první dva až tři roky jsou pro vývoj sadových úprav nejdůležitější. Udržovací péče slouží k 
zachování funkčního stavu. 

Následná péče se bude řídit SPPK A02 001 Výsadba stromů - 6 Dokončovací a rozvojová péče po 
výsadbě: ve zkratce pro stromy a keře: 

Stromy, keře 

• Výchovný řez dle SPPK A02 002 Řez stromů 

• Stromy – 2x ošetření (kontrola úvazku u stromů, odstranění suchých větví, 10x zálivka 200 l/1 

strom (bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách).  

• Záhonové výsadby – 2x ošetření (odplevelení, odstranění suchých větví, odstranění odkvetlých 

částí trvalek, přikrytí a odkrytí růží apod.), 5x zálivka 10-20 l/1 m2 (bude prováděna dle potřeby v 

závislosti na klimatických podmínkách). 

• Trávníkové plochy – 8x pokosení (jedno pokosení je v ceně založení trávníku).  

Po třech letech /nebo až pěti – dle stavu/ možno demontovat kotvení stromů a ochranný plůtek 

5.1. Trvalky, traviny 

• a)  2x ošetření (odplevelení, odstranění suchých části, odstranění odkvetlých částí) 

• b) 2x zálivka 10–20 l/m2 (bude prováděna dle potřeby v závislosti na klimatických podmínkách) 

• c)   vypletí záhonové výsadby v průběhu roku, v případě potřeby doplnění mulče 

• – každoroční údržba začíná na začátku vegetačního období (konec února, začátek března) 

smíšené trvalkové výsadby se v době, pomocí křovinořezu nebo motorové kosy seříznou na 

výšku cca 5 cm nad zemí, kdy není na záhonech sníh a půda je ještě částečně zmrzlá, aby se 

nepromáčkl mulč. Vzniklá hmota se vyhrabe ze záhonu a odveze se na kompost. 

• Trvalky a traviny by se měly pravidelně sestřihnout - 1 x ročně v únoru, před začátkem vegetace, 

aby byl viditelný jarní efekt cibulovin.  

• Doporučuje se přihnojovat - 1 x za 3leté období, odplevelovat - 1 x ročně do doby zapojení. 

Zálivka - 2 x ročně a doplnění mulčovací hmoty - 1 x za 3leté období.  

• Cibuloviny po odkvětu zatáhnou, zde péče odpadá. Jen se 1 x ročně odstraní odumřelé části po 

odkvětu. 

5.2. Péče o trvalkové záhony a údržba 

Hlavní důraz je kladen na prevenci a eliminaci zanášen organickými zbytky. Proto se musí každý rok 

odstraňovat odumřelý vegetační kryt (zimní období – nejlépe únor před rašení případných cibulovin). Dále 

odstranění nánosů listí a odpadků. Tedy během vegetačního roku by se mělo naplánovat 2–4 cykly 
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odplevelení výsadeb, 1 x ročně odstranění nadzemní hmoty. Zavlažování musí být provedeno dle potřeby 

v závislosti na klimatických podmínkách. Herbicidy se v žádném případě nesmějí používat (Eppel-Hotz 

2019, Pflanzen für Versickerung und Retention, 2019). Trvalkové záhony se každoročně stříhají. Většinou 

v únoru či začátku březnu – avšak dle počasí. Cílem je vzniklou uschlou biomasu nechat na záhoně co 

nejdéle, ale po takovou dobu, než se začnou klubat cibuloviny – především krokusy. Protože trvalkový 

záhon můžeme ostříhat ručně či křovinořezem a musíme právě dbát na to, abychom při odstraňování 

nepoškodily rašící cibuloviny. Prvním indikátorem pro zahájení odstraňování uschlých částí je růst 

cibuloviny Crocus. Výška seče je 50 mm nad povrchem půdy. Rozkleslé rostliny je potřeba dostříhat ručně 

– nůžkami, aby se nepoškodily živé listy v přízemní listové růžici. Vzniklou biomasu odvážíme na kompost. 

(Zdroj: Smíšené trvalkové výsadby, Baroš, Martínek) 

5.3. Základní údržba travnatých ploch 

• Pravidelné sečení a úklid travní hmoty. 

• Hnojení organickými a anorganickými hnojivy v závislosti na příslušném typu. 

• Závlaha travnatých ploch. 

• Likvidace dvouděložných plevelných druhů a ochrana proti chorobám. 

6. ODPADY NA STAVENIŠTI 

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 
Sb. Zákon o odpadech. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu tohoto 
zákona. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 
dnů od ukončení prací příslušnému orgánu mající na starosti odpadového hospodářství. Zatřídění odpadů 
je stanoveno dle vyhlášky č. č. 8/2021 Sb. 

Toxický odpad se nepředpokládá, stavba bude produkovat běžné odpady. 

Množství těchto odpadů je pouze orientační a generální projektant nenese odpovědnost za nesoulad se 
skutečným stavem. 

Podrobněji budou odpady specifikovány v rámci výměr projekčního rozpočtu. 

Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky 
nebo zařízení staveniště, a to v rámci hranice staveniště. Odpady se budou před likvidací jímat na 
staveništi ve speciálních kontejnerech či nádobách. Množství odpadů je uvedeno orientačně. V případě, 
že dodavatel stavby zjistí, že množství, typ či kategorie produkovaných odpadů se liší, je povinen o této 
skutečnosti informovat stavební úřad a dotčené orgány státní správy. Stejnou povinnost má i v případě, 
že zvolí jiný způsob jejich likvidace, než je uveden výše. 

Odpady budou likvidovány dle jejich druhu. Pevný odpad bude uložen na skládku, recyklován či spálen 
ve spalovně, kapalný odpad (např. splaškové vody ze zařízení staveniště) budou likvidovány v čistírně 
odpadních vod. 

 

7. BEZPEČNOSTNÍ UJEDNÁNÍ 

Přístup na staveniště (dílo) je z místní komunikace, skládky materiálu budou na pozemku investora, na 
ploše dočasného záboru. Při stavbě budou respektovány všechny připomínky orgánů a organizací, které 
eventuálně budou vzneseny při povolovacím řízení.  
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Je třeba dbát o dodržování obecných pravidel bezpečnosti práce, dodržovat technologické postupy apod. 
Zhotovitel bude dodržovat společná ustanovení uvedená v souvisejících částech dokumentace.  

Před započetím práce je nutno vytyčit všechna podzemní vedení a dodržet podmínky správců 
inženýrských sítí. Zakreslení tras jednotlivého vedení inženýrských sítí je pouze orientační (pokud je 
součástí studie/návrhu).  

Navrhované výsadby respektují ochranná pásma vedení stávajících i navrhovaných inženýrských sítí. 
Před započetím výkopových prací pro sázení je nutné nechat si vytyčit vedení inženýrských sítí jejich 
příslušnými správci přímo v terénu.  

V případě, že po vytyčení skutečného stavu budou plánované stromy v kolizi s těmito sítěmi, budou 
posunuty či nebudou vysazovány. Budou-li v kolizi s ochranným pásmem, lze tyto stromy vysázet s 
aplikací protikořenové fólie. 

 

 

 

 

 

  

V Brně, listopad 2025 Vypracovala: Ing. Pavla Bártová
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