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Podmínky a zásady pro použití projektové dokumentace: 
 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobku, jsou 
tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných 
nebo lepších výrobků. 
 
Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a použitých systémů na 
stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílenské dokumentace, která musí být před výrobou 
předložena a odsouhlasena autorským dozorem investora. 
 
Projektem požadované vzorky použité na stavbu musí být schváleny autorským dozorem a investorem.  
 
Požární atest od jednotlivých konstrukcí prokazující požadovanou požární odolnost, včetně osvědčení, že konstrukci 
namontovala k tomuto účelu oprávněná organizace, bude předložen při kolaudaci. 
 
Tato dokumentace je chráněna ve všech jejích částech autorským zákonem.  
 
Přesné rozměry je nutno ověřit zhotovitelem přímo na stavbě v průběhu realizace. 
 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit se podrobně s projektovou dokumentací. V případě nesrovnalostí na ně 
musí upozornit před zahájením stavby.   
 
Případné úpravy projektové dokumentace musí být schváleny zodpovědným projektantem, technickým dozorem 
investora a investorem. O případné nesrovnalosti projektové dokumentace oproti skutečnosti bude projektant 
neprodleně informován tak, aby mohl provést příslušné korekce projektové dokumentace.  
 
Zhotovitel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro 
daný účel užívání, účelné změny musí v předstihu před zahájením stavby projednat s projektantem a 
investorem.  
 
Realizace stavby bude provedena v souladu s platnými českými a evropskými normami, platnými vyhláškami a 
obecně technickými požadavky na výstavbu.  
 
Použité systémy budou obsahovat doplňkové a kompletační prvky daného systému, stanovené výrobcem a 
budou realizovány v souladu s aplikačními postupy výrobce.  
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A. Základní charakteristika objektů – STÁVAJÍCÍ STAV 
 

a) Stavební řešení 
 

Objekt je vystavěn skeletovým systémem KO školský 7,20 + 3,60 +7,20/6 kombinovaným s lehkým 
skeletem 6 x 7,20. Konstrukční výška je 3,6 metru, schodiště jsou prefabrikovaná, část chodby kolem atria tvoří 
SDK stěna s ocelovými rámy.  
Nosný konstrukční systém tvoří montovaný železobetonový skelet Konstruktiva, obvodové stěny převažující 
tloušťky 270 mm jsou částečně tvořeny prefabrikovanými panely a částečně dozděny z keramických cihel 
CDKL. Obvodové stěny suterénu (1.PP) pavilonu 1 jsou z cihel plných pálených tloušťky 450 mm. Obvodové 
stěny bytu školníka jsou z pravděpodobně pórobetonových tvárnic. Při výměně oken v atriu (viz dále) byla 
zmenšena plocha zasklení vytvořením lehké neprůsvitné obvodové konstrukce se 100 mm tepelné izolace z 
minerální plsti mezi vnějším a vnitřním obkladem ze sádrokartonu tl. 12,5 mm (vnější obklad je dle rozpočtu 
pravděpodobně dvouvrstvý, vnitřní jednovrstvý, vnitřní pohledová vrstva je dle prohlídky budovy z dřevěného 
obkladu). Celá budova vyjma Pavilonů 2 a 3 je dodatečně zateplena izolací Porofen 30 M 1 tloušťky 60 mm s 
povrchovou úpravou ze systému FA 2, který je tvořen z PVC profilů umístěných dle projektu na nosném 
dřevěném roštu (latě 25x50 mm a 10x10 mm vzdálené 300 až 600 mm). Dle průzkumu na místě je však použit 
kovový nosný rošt pro obklad z PVC. Obklad fasády je zakončen 60 mm pod úrovní atiky, v tomto místě dochází 
k častému zatékání srážkové vody za obklad a tepelnou izolaci.  
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými dutinovými panely Spiroll a panely KO.  
Střecha z hlediska skladby typová konstrukce, tvořená železobetonovými dutinovými panely tl. 250 mm, vrstvou 
keramzitu ve spádu, heraklitem tl. 35 mm a rohožemi KSD tl. 50 mm, s ventilačním systémem tvořeným kolmými 
kanálky v heraklitu 4-5 cm na prořezané desky KSD. Střecha objektu byla dodatečně zateplena tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrenu ROOFMATE tloušťky 50 mm. Povrchová vrstva původní hydroizolační krytiny na 
patrovém pavilonu č. 1 a přízemním pavilonu č. 3 byla vytvořena z asfaltového modifikovaného pásu.  
Podlaha na zemině je betonová, bez tepelné izolace. 

Okna v celém objektu jsou již z větší části vyměněná za okna s plastovými rámy a tepelněizolačními 
dvojskly, vstupní dveře do objektu a prosklené stěny v pavilonu 4 a 5 jsou také s plastovými rámy a 
tepelněizolačními dvojskly, vstupní dveře do pavilonu 2 a hlavní vstupní dveře do objektu v pavilonu 3 jsou 
kovové s dvojsklem. Vyměněna jsou rovněž okna v atriu za zdvojená okna s hliníkovými rámy se součinitelem 
prostupu tepla „odpovídající ČSN z hlediska tepelné prostupnosti“ (doba realizace 1995). Dosud nevyměněná 
okna jsou v 1.NP pavilonu 1 (jídelna) a v 1.NP pavilonu 2 (v dílnách), dále některé dveře v pavilonu 1 a dveře v 
pavilonu 5 vedoucí na zahradu. 

 
Popis provádění opravy střechy na pavilonech 1, 2, 3, 4 a 5 v roce 2017 - 2018 

 
Při opravě střech v roce 2017 – 2018 byly provedeny nadezdívky atik pórobetonem tl. 250mm – výška cca 
300mm na jednotlivých pavilonech včetně nerez kotvení do původní atiky. Vnitřní stěny atiky jsou zatepleny 
deskami pěnového polystyrénu tl. 80 mm, atikové zhlaví deskami XPS tl. 50-80 mm s vytvořením pevného 

 
1 Porofen je tepelně izolační materiál s pěnovou strukturou na bázi fenolformaldehydové pryskyřice. Dle projektové dokumentace má 
objemovou hmotnost 30 kg/m3 a tepelnou vodivost 0,040 resp. dle provedené zkoušky 0,044 W/(mK). Dosažená průměrná 
koncentrace formaldehydu byla 0,016 mg/m3 (nejvyšší přípustná hodnota v době realizace činila 0,035 mg/m3, v současnosti dle 
vyhlášky č. 6/2003 Sb. činí 0,060 mg/m3).  
2 výrobce Povážské chemické závody Žilina  
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podkladu pod fólií z desek OSB tl. 18 mm. Střecha je plošně zateplena deskami pěnového polystyrénu EPS 
150S v tloušťce 120mm a 60-250mm (spádové klíny EPS)  ve dvou vrstvách střídavě a na vazbu. V ploše 
střechy jsou desky pěnového polystyrénu překryty ochrannou textilií o plošné hmotnosti 300 g/m2, která má 
zároveň funkci expanzní vrstvy po obvodě střech napojené na vnější prostředí. Hydroizolace je tvořená 
povlakovou fóliovou krytinou tl. 1,5 mm fólii na bázi mPVC, kotvenou do podkladní betonové vrstvy 

Na pavilonech č. 1 přízemní části pavilonu č. 2 a pavilonu č. 3 jsou situovány střešní světlíky. Obruba 
světlíků má výšku v rozmezí cca 150 – 400 mm v závislosti na sklonu střešního pláště. 

 
Popis provádění a úprav konstrukcí na pavilonech 2 a 3 v roce 2018 
Pavilon 2: 
Výměna oken/fasádního proskleného systému na severovýchodní fasádě. 
Zateplení severovýchodní, jihovýchodní a severozápadní fasády systémem Etics (minerální vata tl. 140 mm) 
včetně výměny dveří. 
Pavilon 3 
Výměna vstupních dveří a oken, nový nápis, skleněná markýza na severovýchodní fasádě. 
Zateplení a obklad severovýchodní vstupní fasády. 
 
Zateplení vnějších stěn pavilonu 2 tepelnou izolací z minerální vaty tl. 140mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λd ≤ 0,036 W/(m.K). Finální povrchová úprava je provedena z fasádní probarvené silikonové omítky Weber 
Terranova – odstín bílá, zrnitost 1,5mm.  
Zateplení vnější stěny pavilonu 3 tepelnou izolací z PIR (polyisokyanurát) tl. 100mm se součinitelem tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,028 W/(m.K), fasáda je obložena  vnějším obkladem z vláknocementových desek Cembrit - 
Cover přikotvených do hliníkových profilů. 
Vnější stěny pod úrovní terénu jsou zatepleny do hloubky 500mm tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu 
tl. 100mm se součinitelem tepelné vodivosti λd ≤ 0,035 W/(m.K). Sokl je opatřen jednosložkovou pastovitou 
omítkou s barevnými kamínky Baumit Mozaic. Odstín šedá. 
Výměna původních oken a dveří za výplně otvorů s hliníkovými rámy a zasklením trojsklem se součinitelem 
prostupu tepla celé výplně otvoru U ≤ 1,2 W/(m2.K) 
 
Popis provádění a úprav konstrukcí na pavilonu 3 v atriu v roce 2019 
Zateplení vnějších stěn pavilonu 3 tepelnou izolací z PIR (polyisokyanurát) tl. 100mm se součinitelem tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,028 W/(m.K), fasáda je navržena s vnějším obkladem z vláknocementových desek žlutého 
odstínu(např. Cembrit Cover), přikotvených na hliníkový rošt s přerušeným tepelným mostem(např. Hilti). 
Základy pod úrovní terénu budou zatepleny do hloubky 500mm tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 
100mm se součinitelem tepelné vodivosti λd ≤ 0,035 W/(m.K). 
Vnější lehké obvodové stěny atria byly demontovány. Byl realizován zateplovací systém PIR deskami a 
provětrávanou fasádou s vnějším obkladem - žluté desky Cembrit Cover.  
Výměna původních oken a dveří za výplně otvorů hliníkovými rámy a zasklením a trojsklem se součinitelem 
prostupu tepla celé výplně otvoru U ≤ 1,2 W/(m2.K) 
 
Dozdění a zateplení stěny s mozaikou v atriu pavilonu 3 
 
 Byly provedeny výkopové práce do hloubky cca 2000mm pro založení nové předstěny. Spodní část 

výkopu byla vyplněna prostým betonem š.800mm, výška 300mm, na který byl vyzděn, probetonován a 
proarmován základ š. 2 x 300mm z betonových tvarovek ztraceného bednění.  
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Na stávající stěnu byla přikotvena tepelná izolace z minerální vaty tl. 140mm  
Po provedení svislého a vodorovného hydroizolačního souvrství je vyzděna stěna z tvárnic YTONG STABIL 
tl. 250mm s větracími otvory v dolní a horní části stěny. Stěna byla průběžně kotvena nerezovými kotvami 
do stávající konstrukce fasády. Byl proveden věnec ve dvou úrovních do "U profilu" -kotvit k obvodovému 
průvlaku. Vyztužit ∅r10 v každém rohu a třmínky ∅r6 á 200 mm. 
Stěna je kotvena 2x po výšce, po 1m půdorysně ke stávající konstrukci objektu pomocí závitových tyčí na 
chemické kotvy 

 
Byl proveden zásyp a zhutnění v místech výkopu, ochranná nopová folie včetně geotextilie. 
Osazení betonových obrubníků do betonového základu. 
Zásyp štěrkem 16-32 mm 
Zásyp finální vrstvou bílého kačírku fr. 16-32 mm 

 
Od doby výstavby prošla budova postupně několika stavebními úpravami a rekonstrukcemi technických 
systémů:  

• Zateplení obvodového pláště (1993)  
• Zateplení střechy (1993)   
• Zasklení a zateplení atria školy (1995)  
• Výměna oken (2006, 2011-2014)  
• Oprava vzduchotechniky kuchyně a tělocvičny (2005-2006)  
• Rekonstrukce vnitřního osvětlení  
• Výměna potrubí hlavního rozvodu tepla (ÚT) v kolektoru pod budovou, uzavíracích a vypouštěcích 

ventilů, instalace nových armatur a čerpadel stávajících regulačních uzlů v systému ÚT, do instalace 
termoregulačních ventilů na otopná tělesa a jejich nastavení (projektová dokumentace z 2012, 
realizace cca 2014)  

• Oprava a zateplení střech všech pavilonů. (2017 - 2018) 
• Revitalizace pavilonu 2 a části pavilonu 3. (2018) 
• Revitalizace atria v pavilonu 3 (2019) 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Objekt je vystavěn skeletovým systémem KO školský 7,20 + 3,60 +7,20/6 kombinovaným s lehkým 

skeletem 6 x 7,20. Konstrukční výška je 3,6 metru, schodiště jsou prefabrikovaná, část chodby kolem atria tvoří 
zděná stěna s ocelovými rámy.  

Obvodový plášť je v maximální míře prefabrikovaný, dozděný z cihel CDKL, ze kterých jsou vytvořeny i 
obvodové panely. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 
technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B. Popis provádění a úprav konstrukcí 
 
Souhrn stavebních energetických opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště: 
 
1. Zateplení vnějších stěn pavilonu 1 tepelnou izolací z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu tl. 120mm se 
součinitelem tepelné vodivosti λd ≤ 0,032 W/(m.K). 
 
2. Zateplení vnějších stěn pavilonu 2 tepelnou izolací z minerální vaty tl. 140mm se součinitelem tepelné 
vodivosti λd ≤ 0,036 W/(m.K).  
 
3. Zateplení vnějších stěn pavilonu 3 a vyzdívek na místě původních meziokenních vložek na všech pavilonech 
tepelnou izolací z PIR (polyisokyanurát) tl. 100mm se součinitelem tepelné vodivosti λd ≤ 0,028 W/(m.K), fasáda 
je navržena s vnějším obkladem z vláknocementových desek přikotvených na hliníkový rošt. 
 
4. Vnější stěny pod úrovní terénu budou zatepleny do hloubky cca 600mm tepelnou izolací z extrudovaného 
polystyrenu tl. 100mm se součinitelem tepelné vodivosti λd ≤ 0,035 W/(m.K). 
 
5. Původní meziokenní vložky budou odstraněny, v jejich místě budou provedeny nové vyzdívky 
z pórobetonových tvárnic tl. 200mm se součinitelem tepelné vodivosti λd ≤ 0,137 W/(m.K) se zateplovacím 
systémem PIR tl. 120mm a provětrávanou fasádou s vnějším obkladem. Nové vyzdívky budou kotveny ke 
stávající konstrukci pomocí kotevních spon.  
 
8. Výměna původních zbývajících oken za výplně otvorů s plastovými a hliníkovými rámy a zasklením dvojsklem 
a trojsklem se součinitelem prostupu tepla celé výplně otvoru U ≤ 1,2 W/(m2.K) 
 
10. Dále bude provedeno: 

Dendrologická opatření 
Výměna všech parapetních plechů 
Okapový chodník s obrubníkem a kačírkem. 
Vybourání terasy u pavilonu 3 – byt školníka 
Odříznutí a vybourání stávajícího asfaltového chodníku u pavilonu 3. 
Vybourání stávající dlažby u pavilonu 3. 
Odstranění stávajícího keramického obkladu na soklu pod zásobovací rampou. 
Vybourání konstrukce stávající zásobovací rampy u pavilonu 1. 
Vybourání stávajících pilířů zásobovací rampy u pavilonu 1. 
Nová ŽB konstrukce pilířů pod deskou rampy. 
Nová ŽB konstrukce rampy včetně ocelového L profilu na hraně a finálního povrchu rampy. 
Nová konstrukce zastřešení rampy. 
Výroba a osazení zámečnických prvků (schodiště, zábradlí…), nápisu a stříšek. 
Nové zvonkové tablo u vstupních dveří pavilonu 1. 
Nové osvětlení na fasádu. 
Nová velkoformátová dlažba do štěrkového lože včetně zahradního betonového obrubníku u vstupu k bytu 
školníku u pavilonu 3. 
Posunutí venkovních bloků s klimatizací  
Nové ocelové rošty na anglických dvorcích 
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1.1 Bourací a přípravné práce 
 

– odborný prořez a navržené úpravy vegetace dle posudku 

 
Jedná se o odstranění některých slabších větví vyššího řádu prorůstajících směrem k fasádě budov. 

S ohledem na zdravotní stav, vitalitu i celkovou kvalitu stromů a zejména nízký stupeň provedeného zákroku 
(hloubka provedeného řezu) se v případě dodržení příslušného technologického postupu, nebude jednat o 
zásadní zásah. V případě keřových porostů nebudou navrhované opatření vyjma porostů č. 6, 7 a 8, kde 
bude případné redukce provést citlivě s ohledem na daný taxon, příslušný věk a jeho velikost, zásadním 
problémem.  
V okolí dotčených dřevin a zejména stromů zařazených do kategorie A a B a zejména č. 1, 2, 4, 6, 10, 18 
a 20 chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude nutné veškeré práce provádět 
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajina, společně s prováděcí vyhláškou č. 
222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., příslušnými ČSN, Standardy (viz výše) a 
zahradnickými zásadami, zejména v případě terénních prací (výkopy, navážky) zasahujících přímo či 
nepřímo (hladina podzemní vody) do kořenového systému, či pojezdů techniky (inkrustace, zabezpečení 
korun, úniky ropných produktů atp.), které by mohly narušit biologickou, fyziologickou i mechanickou 
stabilitu výše popisovaných dřevin. Celkově však stavba v plánovaném rozsahu, by za předpokladu 
dodržení postupů i zásad (viz výše), neměla mít vliv na další vývoj jednotlivých v místě rostoucích stromů i 
keřových porostů.  
Při výše uvedených probíhajících stavebních pracích, zasahujících do trvalé zeleně a s tím spojených 
zákonů, vyhlášek, norem a standardů (viz výše), bude zapotřebí zajistit dozor odborným pracovníkem.   
  
Náročné úkony spojené s provedenými pěstebními zásahy a výsadbami bude zapotřebí svěřit odborné 
zahradnické firmě, kde bude záruka kvalitně provedené práce (ČSN) 
Navrhované závěry a návrhy řešení situace jsou plně v souladu s ustanoveními §7 a §8 zákona č. 114/1992 
Sb. a se sadovnickými a zahradnickými zásadami a normami pěstování, ošetřování, údržby a ochrany 
dřevin.  

- Viz dendrologický průzkum 

– zahrnuje stavbu lešení včetně ochranné sítě  

– zahrnuje demontáž VZT mřížek a ostatních prvků na fasádě (které nebudou použity zpět) 

– zahrnuje demontáž a opětovnou montáž ostatních prvků fasády (orientační cedule, cedule s obrázky či 
nápisy, venkovní osvětlení) vyjma volně vedených slaboproudých kabelů a slaboproudých kabelů 
vedených plastových lištách – ve spolupráci s elektrikářem ověří funkčnost a využití kabelů a investorem 
vybrané kabely budou dle pokynů elektrikáře ochráněny a připraveny pro vedení pod budoucím 
zateplovacím systémem. 

– zahrnuje uříznutí stávajících kovových zábradlí v minimální blízkosti od omítky a zabroušení přečnívající 
části 

– zahrnuje demontáž a přípravu pro nové ukotvení hromosvodů, stávající kotvy budou odříznuty a 
zabroušeny co nejblíže stávající fasádě  
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– demontáž a odstranění stávajících vnějších parapetů  

– odstranění nesoudržných částí omítek a fasádních nátěrů v nutném rozsahu  

– odstranění veškerých obkladů z „kabřince na všech pavilonech, hlavně na pavilonu č. 1 u zásobovací 
rampy a u hlavního vstupu 

– provede odstranění bandáže dilatačních a konstrukčních spojů panelových dílců 

– provede srovnání povrchu na minimální nerovnost  

– provede vyplnění spár a trhlinek 

– provede vysprávku po demontovaných kotvách a jiných odstraněných prvcích fasády. Obnažená výztuž 
bude mechanicky očištěna stejně jako povrch betonu. Poškozená místa budou pomocí stlačeného vzduchu 
zbavena prachu a nečistot. Následně budou poškozená místa vyplněna sanační vysprávkovou maltou 
(např. SIKA MONOTOP 412N) 

– provede mechanické očištění povrchu fasády od hrubých nečistot a porušených míst a provede mytí 
tlakovou vodou – 2x 
 

– Odříznutí a vybourání stávající ŽB rampy u pavilonu 1  
 

– Odříznutí a vybourání stávajícího asfaltového chodníku u pavilonu 3 (přístup ke vchodu do školnického 
byt)  
 

– Vybourání stávajících cihelných pilířů pod rampou  
 

– Odstranění fasádního PS pod atikou po celém obvodu na pavilonu 1, části pavilonu 2 a 3, výška 500mm 
 

– Prořezy zeleně v zahradě u pavilonu 1, 2 a 3 
 

– Ocelové mříže na oknech v kanceláři jídelny budou demontovány a odstraněny 
 

– Stěhování nábytku (rozebrání nábytkové sestavy, přesun a opětovné smontování) jedná se o 3 učebny ve 
2.NP pavilonu 1 

 
– Celkový úklid tří učeben ve 2. NP pavilonu 1 

 

1.2. Konkrétní stavební úpravy 
 

1.2.1. Sokly 
- Odstranění stávající betonové dlažby 400/400mm / asfaltového chodníku 
- Výkopy do hloubky 600mm pod terén 
- Osazení betonových zahradních obrubníků 50x200mm do betonového základu. 
- kontaktní zateplovací systém soklu polystyrenem XPS 100mm průměrné výšky 1000mm 
- soklová akrylátová omítka z probarvené omítkoviny včetně podkladní vrstvy lepidla se síťovinou, 
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průměrná výška 300mm, např. marmolit - mozaiková omítka z probarvených kamínků neboli disperzní 
omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,8 mm. Omítka je 
vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, paropropustná. Odstín světle šedá. 

- ochranná nopová folie včetně geotextilie. 
- Zásyp štěrkem 32-64mm 
- Zásyp finální vrstvou bílého praného kačírku fr. 16-32 mm 

 
 

1.2.2. Otvorové výplně 
- vybourání všech otvorových výplní, které jsou určeny k výměně – dřevěná okna, ocelová okna a stěny, 

ocelové dveře, plná ocelová stěna, nevyhovující plastová okna. 
- vybourání vnitřních parapetů 
- demontáž vnějších parapetů 
- osazení a dodání všech otvorových výplní včetně vnitřních i vnějších parapetů a příslušenství. 
- okenní rám bude po celém obvodu z vnější strany opatřen difuzní folií napojenou na stavební konstrukci 
- okenní rám bude po celém obvodu z vnitřní strany opatřen parotěsnou folií napojenou na stavební 

konstrukci. 
- součinitel prostupu tepla bude u nově vyměňovaných plastových a hliníkových oken a dveří minimálně 

Uw £ 1,2 [W.m-2.K-1].  
- nová okna budou umožňovat infiltraci vzduchu a případně mikroventilaci. 
- hliníkové výplně otvorů budou osazeny izolačním trojsklem. 
- součástí výměny oken bude osazení nových vnějších a vnitřních parapetů a oprava ostění. 
- pod parapetní plech bude vložena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu ve spádu 25 – 30 mm. 
- na hraně izolace bude vložen parapetní profil. LX-LPE lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou 

tkaninou a pěnovou lepící páskou pro zajištění dilatujicího napojení parapetní lišty na tepelný izolant v 
kontaktním zateplovacím systému – ETICS. 

- u některých výplní otvorů budou použity rozšiřovací profily po obvodu – viz výpis výplní otvorů 
 

1.2.3. Zateplení plochy fasády – pavilon 1 
 
- odstranění stávajícího plastového obkladu, pěnové izolace, podkladového roštu a meziokenních vložek. 
- před provedením zateplovacího systému se provede očištění celé plochy fasády tlakovou vodou. 
- bude provedeno vyrovnání podkladu v uvažovaném rozsahu 10-30mm v celé ploše fasády vyrovnávací 

hmotou. 
- odstranění všech vnějších parapetů. 
- provedení nových parapetů a všech ostatních prvků z lakovaného ohýbaného hliníkového plechu tl. 1,2 

mm 
- zateplení plochy fasády od základové soklové lišty až po horní hranu atiky polystyrenem EPS GreyWall 

tl.120mm součinitel tepelné vodivosti lambda 0,032 W/mK.  
- zateplení ostění polystyrenem EPS GreyWall tl.30mm součinitel tepelné vodivosti lambda 0,032 W/mK. 
- na zateplovací systém se provede probarvená silikonová omítkovina zrnitá tl.1,5mm 
- součástí zateplovacího systému jsou i všechny nutné zakládací, dilatační, ochranné lišty, doplňky a 
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ostatní prvky 
- budou zakryty folií všechny výplně otvorů před prováděním fasády. Dále budou také folií zakryty 

vodorovné plochy (dlažby, střecha) v částech, kde fasáda sousedí s touto plochou 
- pro provádění fasády bude provedena montáž a demontáž fasádního rámového lešení s podlahami 

š.900mm, v prostorách podhledů nad 1NP se provede pomocné lešení pro pozemní stavby 
- Na novou fasádu bude aplikován v celé ploše antigrafitti nátěr do výšky 2m. 
- rozsah zateplení je také určen ve výkresové dokumentaci (pohledy na fasádu a půdorysy) 
- přesuny hmot, odvoz suti a vybouraných materiálů na skládku vč. poplatku 
 

1.2.4. Zateplení plochy fasády – pavilon 2 – tělocvičny a dílny 
 
- odstranění stávajícího plastového obkladu, pěnové izolace, podkladového roštu a meziokenních vložek. 
- před provedením zateplovacího systému se provedeno očištění celé plochy fasády tlakovou vodou 2x. 
- odstranění všech vnějších parapetů. 
- bude provedeno vyrovnání podkladu v uvažovaném rozsahu 10-30mm v celé ploše fasády vyrovnávací 

hmotou. 
- provedení nových parapetů a všech ostatních prvků z lakovaného ohýbaného hliníkového plechu tl. 1,2 

mm 
- zateplení plochy fasády od základové soklové lišty až po horní hranu atiky minerální vata tl.140mm 

součinitel tepelné vodivosti lambda 0,036 W/mK  
- zateplení ostění minerální vatou tl.30mm 
- na zateplovací systém se provede probarvená silikonová omítkovina zrnitá tl.1,5mm 
- součástí zateplovacího systému jsou i všechny nutné zakládací, dilatační, ochranné lišty, doplňky a 

ostatní prvky 
- budou zakryty folií všechny výplně otvorů před prováděním fasády. Dále budou také folií zakryty 

vodorovné plochy (dlažby, střecha) v částech, kde fasáda sousedí s touto plochou 
- pro provádění fasády bude provedena montáž a demontáž fasádního rámového lešení s podlahami 

š.900mm, v prostorách podhledů nad 1NP se provede pomocné lešení pro pozemní stavby 
- na novou fasádu bude aplikován v celé ploše antigrafitti nátěr do výšky 2m od přilehlého terénu, absolutní 

výška bude stejná kolem celého objektu. 
- rozsah zateplení je také určen ve výkresové dokumentaci (pohledy na fasádu a půdorysy) 
- přesuny hmot, odvoz suti a vybouraných materiálů na skládku vč. poplatku.  

 

1.2.5. Zateplení plochy fasády – pavilon 3 
- odstranění stávajícího plastového obkladu, pěnové izolace, podkladového roštu. 
- odstranění všech vnějších parapetů. 
- před provedením zateplovacího systému se provede očištění celé plochy fasády tlakovou vodou 2x. 
- bude provedeno vyrovnání podkladu v uvažovaném rozsahu 10-30mm v celé ploše fasády vyrovnávací 

hmotou. 
- provedení nových parapetů a všech ostatních prvků z lakovaného ohýbaného hliníkového plechu tl. 1,2 

mm 
- V celé ploše nalepena a přikotvena tepelná izolace – PIR desky tl. 100 mm součinitel tepelné vodivosti 
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lambda 0,027 W/mK. 
- zateplení ostění – PIR desky tl.30mm 
- Tepelná izolace bude opatřena větrovou zábranou 
- Mezi hliníkový podkladní rastr a obklad bude vložena EPDM podkladní páska. 
- na svislý hliníkový rastr bude namontován obklad z vláknocementových desek včetně boků v ostění a 

nadpraží. 
- pro provádění fasády bude provedena montáž a demontáž fasádního rámového lešení s podlahami 

š.900mm, v prostorách podhledů nad 1NP se provede pomocné lešení pro pozemní stavby. 
na novou fasádu bude aplikován v celé ploše antigrafitti nátěr do výšky 2m od přilehlého terénu, absolutní 
výška bude stejná kolem celého objektu.  

- rozsah zateplení je také určen ve výkresové dokumentaci (pohledy na fasádu a půdorysy). 
- přesuny hmot, odvoz suti a vybouraných materiálů na skládku vč. Poplatku 

 
Pozn. 
Podrobné specifikace, pravidla a postupy montáže vycházejí z technických listů výrobce obkladových 
desek a je nutné je bezpodmínečně dodržet. Veškeré použité prvky budou systémové, doporučené 
výrobcem obkladových desek. V Případě nejasností je nutné kontaktovat příslušného technického 
zástupce výrobce obkladových desek a konzultovat provedení obkladů, event.. zaškolit pracovníky ve 
výrobním středisku výrobce. 

 
Specifikace obkladových desek: 
Vláknocementové desky s přírodním šedým jádrem s povrchovou úpravou 100% akrylátovou barvou 
provedenou při výrobním procesu. Žlutá barva odpovídá odstínu dle škály NCS  S0550-G90Y. 
Složení vláknocementových desek: 
65-80% portlandský cement 
3-5% vlákna celulózy 
3% PVA vlákna 
15 % minerální plniva 
voda 
 
Výrobek musí vykazovat minimálně tyto vlastnosti: 
Objemová hmotnost min 1550 kg/m3 
Modul pružnosti v ohybu E, suché desky ve směru vláken 13 GPa 
Pevnost v ohybu, mokré desky ve směru vláken min 18 Mpa 
Mrazuvzdornost min 100 cyklů 
Nasákavost 12 % 
Délková roztažnost Wet-dry-wet max 1,5 mm/m 

 

1.2.6. Odstranění a nové vyzdění MIV 
- okna jsou do vložek kotvena šrouby. Před vybouráním MIV bude provedeno dodatečné kotvení oken do 

nadpraží a parapetu. MIV je tvořena dřevěným rámem, tepelnou izolací, parozábranou a azbestovými 
deskami. 

- vzhledem k zjištěné přítomnosti azbestu v konstrukci bude postupováno dle zásad nakládání 
s nebezpečným odpadem - Viz kapitola B.2.10 
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- Kolem konstrukcí s azbestem bude vytvořeno před zahájením prací uzavřené kontrolované pásmo, 
zamezující šíření azbestových vláken 

- Okolní prostor MIV z vnitřní i vnější strany bude zakryt prachotěsným krytem, aby nedošlo k šíření 
azbestových vláken. 

- V průběhu realizace budou provedena měření na výskyt azbestu. 
- Měření bude provedeno i po ukončení realizace. 
- stávající meziokenní vložky budou opatrně odstraněny ze stávající pozice a deponovány dle hygienických 

požadavků na nakládání s azbestem. 
- Stávající MIV jsou dle sondy tvořeny dřevěným rámem, tepelnou izolací ze skelné vaty tl. 40 mm, 

azbestovými deskami a hnědou skleněnou deskou. Během zateplení v 90. letech byl na MIV přikotven 
pomocí pozinkovaných profilů plastový obklad s vloženou pěnovou tepelnou izolací tl. 50mm. 

- Nová vyzdívka bude provedena z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm.  
- Nové vyzdívky budou kotveny ke stávající konstrukci pomocí kotevních spon. 
- Část zdiva mezi MIV a stávající příčkou nebo sloupem bude dozděna, opatřena novou sádrovou omítkou, 

penetrací a malbou 2x nebo opravena dle stavu původní dozdívky. 
- Na vyzdívku z pórobetonu budou přikotveny pomocí hmoždinek a kadmiovaných vrutů systémové hliníkové 

profily ohnuté do tvaru L, tl. plechu 2mm, šířka 50mm, délka 150 + 60mm mezi hliníkovými profily a 
vyzdívkou bude vložena podložka thermostop pro přerušení tepleného mostu, 5x nad sebou na každé 
straně MIV. 

- V celé ploše nalepena a přikotvena tepelná izolace – PIR desky tl. 120 mm, oboustranná hliníková folie, 
součinitel tepelné vodivosti lambda 0,023 W/mK. 

- Tepelná izolace bude opatřena z vnější strany větrovou zábranou. 
- Mezi rastr a desky bude vložena EPDM podkladní a těsnící páska 
- Na hliníkový rastr bude namontován pomocí nýtů obklad z vláknocementových desek včetně boků(špalet). 

Desky budou z jednoho kusu, napojování částí desek je nepřípustné. 
 
Pozn.: 
Podrobné specifikace, pravidla a postupy montáže vycházejí z technických listů výrobce obkladových 
desek a je nutné je bezpodmínečně dodržet. Veškeré použité prvky budou systémové, doporučené 
výrobcem obkladových desek. V Případě nejasností je nutné kontaktovat příslušného technického 
zástupce výrobce obkladových desek a konzultovat provedení obkladů, event. zaškolit pracovníky ve 
výrobním středisku výrobce. 

 
Specifikace obkladových desek: 
Vláknocementové desky s přírodním šedým jádrem s povrchovou úpravou 100% akrylátovou barvou 
provedenou při výrobním procesu. Žlutá barva odpovídá odstínu dle škály NCS  S0550-G90Y. 
Složení vláknocementových desek: 
65-80% portlandský cement 
3-5% vlákna celulózy 
3% PVA vlákna 
15 % minerální plniva 
voda 
 
Výrobek musí vykazovat minimálně tyto vlastnosti: 
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Objemová hmotnost min 1550 kg/m3 
Modul pružnosti v ohybu E, suché desky ve směru vláken 13 GPa 
Pevnost v ohybu, mokré desky ve směru vláken min 18 Mpa 
Mrazuvzdornost min 100 cyklů 
Nasákavost 12 % 
Délková roztažnost Wet-dry-wet max 1,5 mm/m 

 

1.2.7. Zásobovací rampa u vstupů do pavilonu 1 
 

Stávající rampa má nyní šířku 1000 mm. Půdorysně je ve tvaru písmene „L“ podél objektu. Přibližná 
délka na štítové straně je cca 14 m včetně schodiště, na podélné straně je také cca 14 m. Jedná se o 
železobetonovou monolitickou konstrukci tl. 120 mm, uloženou na obvodovém zdivu a na zděných cihelných 
pilířích. Cihelné pilíře jsou osově vzdálené cca 2,4 m, jejich tloušťka je 300 mm, šířka je 750 mm od obvodové 
stěny a dle projektové dokumentace jsou pilíře založené na základové spáře objektu „pavilonu 1“. Součástí 
rampy je železobetonové monolitické schodiště šířky 1000 mm.  

 Vzhledem k tomu, že se bude objekt zateplovat tepelnou izolací tl. 120 mm, bude nutné rozšířit 
stávající rampu na šířku 1200 mm od vnějšího líce zateplené fasády, tj. 1320 mm od stávajícího obvodového 
pláště. Stávající rampa se odřízne na vnějším líci stávajícího obvodového pláště, část v obvodovém plášti se 
ponechá. Nové pilíře pod rampou budou vybetonovány z monolitického betonu včetně ocelové armatury - 
povrchová úprava:  lepidlo, perlinka, marmolit 

 Nová rampa včetně schodiště je navržená jako železobetonová monolitická. Je oddilatovaná od 
stávajícího objektu tak, aby mezi rampou a obvodovou stěnou proběhlo zateplení tl. 120 mm. Rampa bude 
uložená na nových ŽB pilířích, půdorysné rozměry 1000/300mm, resp. 1250/300mm pod rozšířenou částí rampy. 
Světlá šířka rampy je 1200 mm, tloušťka rampy je u fasády.130 mm, na konci vyložení je 120 mm, horní líc je 
ve spádu. Konstrukce rampy se přikotví ke stávající obvodové stěně pomocí vlepované nerezové výztuže á 0,5 
m, aby nedošlo k jejímu překlopení. Mezi novou rampou a stávající fasádou bude průběžně vložen hranol 
z Purenitu, rozměry 120x120 mm. Na hraně rampy bude v celé délce přikotven ocelový L profil 60x60x5 mm – 
žárově zinkovaný.  

Finální povrch rampy – 60mm bude provedeno z betonu třídy C30/37 XF4, vyztuženo KARI sítí, dilatováno po 
4m, povrch kartáčovaný s hydrofogní impregnací (např. MasterProtect H330), dilatační spáry vyplnit PUR 
tmelem, ukončení v celé délce hrany žárově zinovaným ocelovým úhelníkem s ostrou hranou 60 x 60 x 5 mm 
kotveným do nosné ŽB desky. V celé délce zásobovací rampy bude u fasády proveden sokl výšky 200mm 
z extrudovaného polystyrenu tl. 100mm opatřeného finální vrstvou z marmolitu.  

Schodiště se uloží na nový základový pas délky 1200 mm, šířky 300 mm a hloubky 800 mm pod upravený terén. 
Schodiště a viditelné povrchy rampy budou provedené z pohledového betonu. ŽB pilíře budou opatřeny 
perlinkou a lepidlem. Finální vrstva bude tvořena marmolitem - mozaiková omítka z probarvených kamínků 
neboli disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,8 mm. Omítka 
je vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům, paropropustná. Odstín světle šedá. 

Stávající zastřešení rampy bude zdemontováno, nevyhoví z konstrukčního hlediska. Bude nahrazeno 
novou ocelovou konstrukcí zastřešení. Návrh ocelové konstrukce je provedený v projektové dokumentaci 
stavební části. Osová vzdálenost těchto ocelových konzol bude max. 1100 mm, vyložení konzol od zateplení 
bude 1280 mm, tj. 1400 mm od stávající obvodové stěny objektu. Jednotlivé konzoly zastřešení se budou kotvit 
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k obvodové stěně ze siporexových panelů pomocí kotevních prvků pro zateplovací systémy např. „DOSTEBA-
SLK-ALU-TR“ pro tloušťku zateplení 120 mm. Návrh kotevních prvků provede dodavatel těchto kotev (max. 
moment od konzoly je u podpory 1,9 kNm (extrémní hodnota), max. smyk je 2,7 kN (extrémní hodnota). Kotevní 
prvky se budou kotvit k obvodovým panelům pomocí svorníků a kotevních desek osazených na vnitřním líci 
obvodových panelů.  

V konstrukcích je užit beton B25 (C20/25), ocel 10 505 (R), kari síť a konstrukční ocel řady 37 (S235).  
 

1.2.8. Nová betonová dlažba u pavilonu 3 
 
– Nová betonová dlažba na terase (Modern 60x60x6cm) u vstupu k bytu školníka včetně vybourání původní 

betonové dlažby a obrubníku. Výkop, betonáž a osazení zahradního obrubníku 
 

– Nová betonová dlažba na chodníku (Modern 60x60x6cm) u vstupu podél bytu školníka 
 

Skladba: 
Velkoformátová betonová dlažba MODERN, 600 x 600 x 60 mm, přírodní beton, s hydrofobní impregnací 
(např. MasterProtect H330), mezery 1-2mm vyplnit spárovacím pískem. 
 
Kladecí vrstva, jemný štěrk 4-8mm, 50mm 
 
Podkladní vrstva, drcené kamenivo 8-16mm, zhutnit, 200mm 
 
Zhutněný podklad terénu (modul únosnosti 30MPa) 
 
Dlažba lemována betonovým zahradním obrubníkem 50/200mm do betonového základu 
 

1.2.9. Anglické dvorky u pavilonu 1 
 

– Anglické dvorky u pavilonu 1 – vyčistit, odstranit stávající omítku, vyspravit reprofilační hmotou, lepidlo, 
perlinka, nově aplikovat Marmolit 

 
– Anglické dvorky u pavilonu 1 – nové vodorovné pochozí mříže z pororoštu – žárově zinkované 

 

1.2.10. Klimatizační jednotky u pavilonu 1 
 

– Klimatizační jednotky na zahradě u pavilonu 1 – nová betonová deska pod jednotky, přesun jednotek dále 
od fasády, prodloužení napojovacího potrubí 

 

1.2.11. Svahování terénu u pavilonu 1 
 

– Úprava terénu zahrady u pavilonu 1 – vysvahování, ohumusování a osázením travním semenem 
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1.2.12. Zámečnické výrobky 
Ve spolupráci se stavební profesí bude provedena demontáž všech zámečnických prvků viz tabulky zám. 
výrobků. Bude provedena oprava resp. výroba nových zámečnických konstrukcí včetně jejich montáže. 

Před prováděním fasádní tep. izolace budou namontovány všechny kotevní prvky (zábradlí, anténa…) tak, aby 
nebyla nutná následná manipulace s těmito prvky po dokončení úpravy fasády. 

Ve spolupráci s dodávkou oken bude provedeno dodání a montáž kování a zámků u dveří viz tabulky otvorových 
prvků  

Veškeré nové vnější zámečnické prvky budou žárově zinkovány a opatřeny nátěrem v odstínu dle výběru 
architekta. 

Před provedením zateplovacího systému osadit kotevní prvky pro zámečnické výrobky na obvodový plášť! 

 

Venkovní zábradlí na pavilonu č. 1 

Konstrukce z Jacklů 50/30/3 a 50/50/3, materiál ocel – žárově zinkovaná, kotvení nerezové 

 

Venkovní schodiště se zábradlím u pavilonu 3 

Konstrukce z Jacklů 50/30/3 a 50/50/3, Plech 220/10, Pororošt 1200x300x30mm a podesta 1400x1400x30, 
1200x550x30 mm, materiál ocel – žárově zinkovaná, kotvení nerezové 

 
Stříšky nad vstupy - pavilon 3 
 

Nad vstupy budou namontovány stříšky z důvodu ochrany osob a vstupních dveří před nepříznivým 
počasím při vstupu do objektu. Velikost stříšky je cca 1,4 x 1 m. Rovná stříška se zavěšením a minerálním čirým 
sklem tl. 10 mm (ESG bezpečnostní), nosníky/ukotvení je z nerezových prvků. Skleněná závěsná stříška má tři 
nerezová táhla a tři spodní kování. Sklo je po obvodě leštěné. Dodávka včetně kompletní sady kotvícího 
materiálu pro zdivo se zateplením a obkladem. Okolí otvoru bude utěsněno transparentním silikonovým tmelem. 
Viz výkresová část. 
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Mříže na oknech pavilonu č. 1 
 
Rám - ocelové Jackl profily 20x20mm, výplň 10x10mm, 2 kusy – viz tabulka 
 
Vodorovné pochozí mříže z pororoštu – žárově zinkované 
Umístění: anglické dvorky u pavilonu 1  
 
Prvky č. Z28, Z29 
Obvodový rám „L“ profil 60/60/5 mm 
Výplň : Pororošt, velikost oka 30/30 mm 
Kotvení: nerez šrouby 
Rozměry 1490x700 – 6ks, 1240x700mm – 1ks 
 
Střecha nad zásobovací rampou u pavilonu 1 
Stávající ocelová konstrukce bude demontována, kotvy odříznuty těsně u fasády po odstranění 

plastového obkladu a izolace. 
Do nosné části fasády budou pod nový zateplovací systém přikotveny na chemické kotvy T prvky 

(konzoly) nesoucí budoucí střechu, t. plechu 10mm. Osová vzdálenost 1000mm 
Na tyto kotvy budou namontovány lichoběžníkové „žiletky nesoucí budoucí střechu na každou kotvu 2x 
Mezi „žiletky“ bude vložen nosník pro OSB desky a konstrukce budou vzájemně sešroubovány. Hlavy 

matek budou uzavřené s kolovou hlavou. 
Na konzoly budou pomocí vrutů připevněny desky z voděodolné překližky t. 21mm. Na desky bude 

provedena asfaltová hydroizolace. Jako finální povrch bude použita falcovaná plechová krytina s dvojitou 
stojatou drážkou. Na ocelové konzoly bude namontován hliníkový podkladní rošt. Na tento rošt bude přikotven 
podhled z fasádních vláknocementových desek žlutého odstínu. 
Princip falcované krytiny spočívá v souvislých pásech kladených od okapu k fasádě, spojených dvojitou stojatou 
drážkou (falcem). Takové spojení zajišťuje nepropustnost spoje, a to i v případě sněhové pokrývky. Základní 
surovinou pro drážkovou krytinu je předlakovaný svitkový ocelový plech o šíři nebo 610mm. Použitá jemnozrnná 
ocel je zvláště dobře tvárná, i přesto že tloušťka plechu je 0,6mm. Ocelový plech je žárově pozinkován (350g/m2) 
a povlakován luxusní vrstvou, která je bezúdržbová. Např. systém Lindab. Povrchová úprava bude v odstínu 
tmavě šedá. Plech je opatřen ochrannou fólií, která chrání jeho povrch při montáži. Ocelový plech je spojovaný 
dvojitou stojatou drážkou.  
Bude provedeno napojení k zateplovacímu systému (zapuštění do izolace) a jeho utěsnění tmelem aby 
nedocházelo k zatékání. Okapní hrana bude opatřena systémovou okapničkou. 
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Rozměry střechy cca: 14,16 + 15,30m x 1.28m 
 
Veškeré zámečnické prvky budou žárově zinkovány a montovány bez použití řezání nebo 

svařování na stavbě! 

 

1.2.13. Klempířské výrobky 
Veškeré vnější parapety budou provedeny nově z extrudovaného hliníkového plechu tl. 1,2 mm. Vnější parapety 
budou přesahovat vnější líc zateplení (ETICS) min. o 30mm. Parapety budou mít hliníkové koncovky. Případně 
je možné zvolit jiný materiál, pokud jej schválí pověřený zástupce objednatele a generální projektant. V tom 
případě je nutné zvážit změnu materiálu i u ostatních klempířských prvků. 
Pod parapetní plech bude vložena tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu ve spádu 25 – 30 mm. 
na hraně izolace bude vložen parapetní profil. LX-LPE lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou tkaninou a 
pěnovou lepící páskou pro zajištění dilatujicího napojení parapetní lišty na tepelný izolant v kontaktním 
zateplovacím systému – ETICS. 

 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. 
 

1.2.14. Malířské a lakýrnické práce 
Lakování a nátěry 

Budou provedeny nátěry opravovaných kovových konstrukcí - barevné odstíny vybere architekt při realizaci; 
všechny nátěry budou provedeny ve složení 1-2x antikorozní základní nátěr, 2x vrchní nátěr; u opravovaných 
konstrukcí bude nejprve odstraněn stávající nátěr, provedeno odrezení, odmaštění a proveden nový antikorozní 
nátěr. 

Veškeré nové vnější zámečnické prvky budou žárově zinkovány a opatřeny finální barvou, odstín žlutý dle 
výběru architekta. 

Malby 

V rámci výměny oken bude provedeno doplnění omítky a oprava malby vnitřního ostění v celé ploše stěny, kde 
byla měněna okna nebo dveře po výměně otvorových prvků ve stejné barevném odstínu jako je stávající 
v daném místě. 

 

1.2.15. Elektroinstalace 
Osvětlení u zásobovací rampy a školníkova bytu 
Zvonková tabla u vstupních dveří. 
 

1.3. Výskyt azbestu na stavbě 
 
V roce 2016 byl proveden Stavebně technický průzkumu s ohledem na výskyt azbestu a bylo zjištěno 
následující:  

Při výměně okem nedošlo k výměně původních meziokenních vložek. Sondou do této konstrukce a 
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odběrem vzorku podezřelého deskového materiálu, bylo zjištěno, že původní deskové materiály obsahují 
azbestová vlákna.  
 
Materiály s výskytem azbestu: 
V rámci provedeného stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu výše uvedených objektů 
byla zjištěna přítomnost těchto azbestových materiálů:  
  

- desky meziokenních vložek  
 
Odhad množství materiálů s obsahem azbestu 
Celkové množství materiálů s obsahem azbestu bylo odhadnuto na základě vypočtených výměr a použití 
tabulkových hmotností jednotlivých druhů materiálů.   
Deskové materiály v meziokenních vložkách   
(je nutné počítat vnitřní i případnou venkovní desku) – 2 x 8mm x 280m2, t.j. zhruba 9 tun  

 
Kolem konstrukcí s azbestem bude před zahájením prací vytvořeno uzavřené kontrolované pásmo, zamezující 
šíření azbestových vláken 

 
Při nakládání s azbestem se dodavatel stavby musí řídit požadavky zákona č. 258/2000 ¨sb., O ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, viz § 41: 
 
Používání biologických činitelů a azbestu 
(1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé používány 
biologické činitele skupin 2 až 4, upravené zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu takové práce a 
dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel 
povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, 
které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, 
které azbest obsahují; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost ohlásit práce s expozicí 
azbestu podle vět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. 
Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu 
upraví prováděcí právní předpis. 
(2) Zaměstnavatel nebo osoba jím určená musí při stanovení rizika biologického činitele a azbestu postupovat 
způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 
(3) Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s používáním biologických 
činitelů skupin 2 až 4, jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem 
projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

 
 
Po revitalizaci objektu a dokončení této stavby zůstane azbest zabudován v těchto konstrukcích: 

- původní střešní souvrství z oxidovaných asfaltových pásů  
- těsnící provazce v přírubových spojích potrubí VZT  

 

1.4. Odpady vzniklé při stavbě 
 
Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle § 2 
odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.) a odpady, 
které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání 
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s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem se zbytkovým 
obsahem škodlivin (N).  
Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém 
hospodářství, zákonů a zákonných opatření: 
• Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 
prostorech ve znění pozdějších předpisů; 
• Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění 
pozdějších předpisů; 
• Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů; 
• Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
• Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

 
Bilance zemních prací 

 
Zemina odtěžená z výkopů bude odvezena na předem určené místo stavební parcely a bude použita 

pro zpětné zásypy, popřípadě odvezena na skládku. Při provádění zpětných zásypů (resp. násypů pod 
konstrukcemi) je nutno zeminu hutnit po vrstvách tloušťky max. 150 mm na únosnost rostlé zeminy (min. 0,15 
MPa) tak, aby se zabránilo nerovnoměrnému sedání stavby! 

 
Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí 

a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 
zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. 

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, 
vibrací a prašnosti. 

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité 
mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. 
Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. 
bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 
až 14 hodin.  

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými 
předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby 
jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo 
obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. 
Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad 
likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik 
zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)  
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1.5. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
 Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou 
autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při 
úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími 
předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod.  
Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou 
podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním 
odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků 
a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo. 
Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, ČSN 
050630 a ČSN 733050. Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před 
zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a výstroj. 
V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany – osadit přenosné hasicí přístroje. Na 
staveništi bude k dispozici požární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáže a 
odstraňovány možné příčiny požáru. 
Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi 
souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná zejména o tyto předpisy: 
- Zákon č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. 126/1994, částka 39/94, ve znění zákonů č. 118/1995 
Sb., č. 220/1995 Sb. a č. 287/1995 Sb.) 
- Vyhláška ČUBP a ČBU č.110/1975 Sb., částka  26/75, ve znění vyhlášky 274/1990 Sb., částka 43/90. 
- Zákon ČNR č. 37/1989 – o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákonů ČNR č. 
425/1990 Sb a č. 40/1995 Sb. 
- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. částka 9/82 ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb., částka 51/90, se 
změnami a doplňky podle vyhlášky ČBÚP č. 207/1991 Sb., částka 42/91. 
- Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 341010, ČSN 
341020. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331510. 
Připojovací zařízení na zdroj el. proudu musí být prováděno v součinnosti s energetikem prováděcí firmy a 
investora. 
 

1.6. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Stavba neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb, navrženými stavebními úpravami se 
tato skutečnost nemění a ani v průběhu výstavby se nepředpokládají žádná opatření pro bezbariérové užívání 
budovy. 
 

1.7. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 
 Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních prací se nepředpokládají žádná dopravní 
inženýrská opatření. 
 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
 Pro harmonogram provádění stavby je nutné respektovat provoz v budově. Konkrétní zadání a limity pro 
provádění stavby budou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 

1.8. Postup výstavby 
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Pracovní postupy většiny navržených konkrétních stavebních činností jsou pro potřeby územního a 
stavebního řízení zevrubně popsány v souhrnné technické zprávě a podrobněji v technických zprávách 
příslušných profesních částí projektové dokumentace. 

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací a případně se stavebním 
povolením, které nebylo v době vyhotovení této projektové dokumentace vydáno. Podmínky obsažené v 
případném stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen 
respektovat a splnit. V případě, že bude třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta 
s dostatečným předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. 

Před započetím stavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou být realizací stavby 
dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytýčit na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí. 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá 
opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i dalších osob zúčastněných na výstavbě.  

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, 
a to po dohodě se stavebníkem a uživateli přilehlých pozemků.  

Přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody budou zbudována v rámci nových přípojek stavby. 
Způsob měření spotřeby dodavatele stavby bude řešeno domluvou s investorem. Záležitosti týkající se 
přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli. 

Realizace stavebních úprav se předpokládá v roce 2020. Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím 
harmonogramu předloženého zhotovitelem – odhaduje se na cca 9 měsíců. 
 
V Praze dne 21.4.2020 
 
Ing. arch. Jan Mudra 


