

Název projektu	MATEŘSKÁ ŠKOLA MYDLINKY Praha 12 – Modřany	Generální projektant	LOXIA a.s. tel. 221 511 711, Perucká 26, 120 00 Praha 2
Stupeň projektu	Dokumentace pro provedení stavby	Investor	Městská část Praha 12

LOXIA

MATEŘSKÁ ŠKOLA MYDLINKY

Praha 12 - Modřany

Dokumentace pro provedení stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Profese / část PD	A	Zpracovatel (firma)	LOXIA a.s.
Obsah	Průvodní zpráva	Zkontroloval, kontroloval	Ing. arch. Bálint Molnár
Číslo dokumentu	MS51_A_T01.doc	Dozoroval	Ing. David Luňák
Datum	31.1.2021	_____ 1 / 3	

Název projektu	MATEŘSKÁ ŠKOLA MYDLINKY Praha 12 – Modřany	Generální projektant	LOXIA a.s. tel. 221 511 711, Perucká 26, 120 00 Praha 2
Stupeň projektu	Dokumentace pro provedení stavby	Investor	Městská část Praha 12

A.1 Identifikační údaje

Název akce (stavby):	Mateřská škola Mydlinky
Místo stavby:	Praha 12, Modřany Pozemky se nachází jižně od ulici Dolnocholupická, severně od ulice K Beránku, a na východní straně je lemuje ulice Lešetínská.
Číslo parcel:	<u>pozemky dotčené stavbou a zařízením staveniště</u> 3333, 3334, 3335, 3898, 3958/1, 3900, 3331 <i>katastrální území Modřany, obec Praha</i>
Investor: (žadatel)	Městská část Praha 12 Písková 830/25, Praha 4, 143 00 IČ: 00231151
Projektant:	architektonický a projektový ateliér LOXIA a.s. jednatel společnosti Ing. arch. Milan Veselý, ČKA 1116 hlavní inženýr projektu, Ing. David Luňák
Kontakt:	Perucká 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 221 51 17 11, MSP12@loxia.eu
Předmět projektu:	Předmětem projektu je výstavba areálu Mateřské školy Mydlinky
Stupeň dokumentace:	Pro provedení stavby

Profese / část PD	A	Zpracovatel (firma)	LOXIA a.s.
Obsah	Průvodní zpráva	Zkontroloval, kontroloval	Ing. arch. Bálint Molnár
Číslo dokumentu	MS51_A_T01.doc	Dozoroval	Ing. David Luňák
Datum	31.1.2021	_____ 2 / 3	

Název projektu	MATEŘSKÁ ŠKOLA MYDLINKY Praha 12 – Modřany	Generální projektant	LOXIA a.s. tel. 221 511 711, Perucká 26, 120 00 Praha 2
Stupeň projektu	Dokumentace pro provedení stavby	Investor	Městská část Praha 12

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO	<u>MATEŘSKÁ ŠKOLA MYDLINKY</u> SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	Poznámky
SO 01	Mateřská škola – hlavní budova	
SO 02	Zahradní domek (venkovní WC a sklad)	
SO 03	Eko-klubovna	
SO 04	Objekt pro drobná domácí zvířata	
SO 05	Příprava území, kácení a hrubé terénní úpravy	
SO 06	Zařízení staveniště – objekty (buňkoviště), oplocení staveniště, staveništní přípojky NN, kanalizace a vody	
SO 07	Areálové rozvody plynovodu, vodovodu, kanalizace	
SO 08	Areálové rozvody elektro	
SO 09a,b,	přípojka vodovodu a splaškové kanalizace	
SO 10	přípojka plynovodu	
SO 11	Likvidace dešťových vod, retenční nádrž, vsakovací zařízení, přípojka kanalizace	
SO 12	přípojka elektro NN	Není předmětem DPS
SO 13	přípojky elektro SEK	Není předmětem DPS
SO 14	Venkovní osvětlení	
SO 15	Veřejné komunikace, chodníky, zpevněné plochy, komunikační a dopravní napojení areálu, dopravní opatření	
SO 16	Areálové chodníky a zpevněné plochy	
SO 17	čisté terénní úpravy a parkové úpravy, dětské hřiště	
SO 18	Pergoly, přístřešek na odpad, venkovní schodiště, drobná architektura	
SO 19	Venkovní prvky (zídky, opěrné stěny, oplocení)	

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Architektonická studie – Loxia a.s. (02/2020)
- Geodetické zameření stávajícího stavu (GSG spol s.r.o., 11.2019)
- Dendrologický průzkum (Křeček a Plundra s.r.o., 11.2019)
- Předběžný inženýrsko-geologický průzkum (K2H s.r.o., 2.2020)
- Radonový průzkum (K2H s.r.o., 12.2019)
- Protokol o měření hluku (Greif-akustika s.r.o. 9.2020)
- Akustická studie - posouzení hluku z dopravy (Greif-akustika s.r.o. 9.2020)
- Akustická studie (Greif-akustika s.r.o., 6.2020)
- PENB (Ing.Pučelík, 1.2021)
- Studie denního osvětlení (Dalea s.r.o. 6.2020)
- Základní korozní průzkum (JEKU s.r.o. 11.2020)
- sken dokumentace původní budovy (3 listy)
- Hydrogeologické posouzení vsakování (K2H s.r.o., 7.2020)
- Jiné požadavky investora

Profese / část PD	A	Zpracovatel (firma)	LOXIA a.s.
Obsah	Průvodní zpráva	Zkontroloval, kontroloval	Ing. arch. Bálint Molnár
Číslo dokumentu	MS51_A_T01.doc	Dozoroval	Ing. David Luňák
Datum	31.1.2021		