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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce jídelny ve 3.NP a navazující stavební úpravy v přilehlých místnostech (chodba, taneční sál) v budově Základní školy  v Rakovského ulici č. 3136/1 v Praze 12.
Budova Základní školy se nachází v zastavěném území městské části Praha 12 – Modřanech.
Využití budovy je shodné s názvem budovy, je zde umístěna Základní škola a v části budovy  Gymnasium.


   b)    údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně    	informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Podle Územního plánu hl. města Prahy se nachází v území VV – veřejné vybavení (plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu)
Budova se nachází  v katastrálním území Modřany na pozemku parc. č. 4400/88.
Stávající stavba je v souladu s Územním plánem – VV – veřejné vybavení. 

c) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území
Na navrženou rekonstrukci nejsou žádné vyjímky požadovány 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Navržená rekonstrukce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, nejsou požadovány žádné stanoviska DOSS. 

   e)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Vzhledem k navrženému charakteru stavby byly provedeny pouze průzkumy prostor, ve kterých se předmětná rekonstrukce bude realizovat.

   f) ochrana území podle jiných právních předpisů
pozemek se nenachází v chráněném území 

  g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
  Dotčená stavba ani pozemky  nejsou v poddolovaném ani záplavovém území.

  h)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  na odtokové poměry v území,
 Navržená rekonstrukce jídelny a související stavební úpravy jsou navrženy tak aby splnily veškeré požadavky určené platnými normami a předpisy.
Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Odtokové poměry území nejsou narušeny.

    i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
          Před zahájením stavby nedojde k pokácení žádných porostů na pozemcích.
Při stavebních úpravách  stávající jídelny dojde k demolici části vnitřních nenosných příček v kancelářích navazujících na jídelnu a chodbu ve 3.NP. Bude vybourána podlaha dvou stávajících kanceláří, bude odstraněno jejich vybavení.
Rozvody ZTI  k umyvadlům na chodbě budou nahrazeny novými – viz schematický výkres ZTI
Část elektroinstalace související s rekonstrukcí jídelny bude provedena nově.

   j)  požadavky  na  maximální  dočasné i trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa 
Budova základní školy stojí na pozemku parc. č. 4400/88. Pro vybudování zařízení staveniště - skladování materiálu bude využíván navazující pozemek parc. č. 4400/89 (zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr) nebo prostory chodby ve 3.NP.  Žádné požadavky na zábory zem. půdního fondu nejsou. 

   k)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)
  Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace Rakovského. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.
Napojení na  inženýrské sítě – přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny do budovy a zůstávají stávající

  l)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice.
Rekonstrukce jídelny a další navržené stavební úpravy v budově A nejsou podmíněny žádnými podmiňujícími investicemi ani nejsou vázány na jiné stavby. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Pozemky parc.č. 4400/88 – zastavěná plocha a nádvoří, 8554m2
                parc.č. 4400/89 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr, 14613m2
kú Modřany, Praha 4 

      n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Navrženou stavbou budou dotčeny pouze pozemky uvedené v bodě B1.m)


    B.2 Celkový popis stavby

   B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

     a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
 Jedná se o rekonstrukci jídelny spojenou se stavebními úpravami ve 3.NP přilehlých místností (chodba a taneční sál) budovy ZŠ

     b) účel užívání stavby
Stavba je využívána dle svého určení jako budova základní školy a gymnazia. Rekonstruované prostory jsou užívány jako jídelna a kanceláře. 

     c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu

   d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Na navrženou stavbu nejsou žádné vyjímky požadovány  

   e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Navržená rekonstrukce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, nejsou požadovány žádné stanoviska DOSS. 

     f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
není řešeno

     g) navržené parametry stavby
Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce jídelny s příslušenstvím, žádné plošné ani výškové parametry budovy ani počet žáků či učitelů a personálu se nemění.

h) základní bilance stavby

není předmětem této PD, nemění se

Komunální odpad je likvidován smluvně s příslušným  odvozcem komunálního odpadu v dané lokalitě. 
Výpočet třídy  energetické náročnosti budovy – není řešeno.


i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude provedena v jedné etapě, základní předpoklad výstavby:
Bourací práce a demontáž stávajícího vybavení kanceláří		   6 dní
Nové konstrukce (příčky, podlaha, štuky, rozvody ZTI, elektro)		 14 dní
Dokončovací práce (malby, obklady, PVC atd.)				   8 dní
Úklid vnitřních prostor 							   2 dny


      j) orientační náklady stavby
Předpokládané náklady v cenové hladině 2022 jsou: viz přiložený rozpočet


   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

    a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Vnitřní uspořádání prostoru kuchyně  zůstává zachováno. Mění se:
- zvětšuje se prostor jídelny 

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a    barevné řešení.
	Objekt základní školy má tři nadzemní podlaží, které jsou využívány jako učebny, kanceláře, kuchyň s jídelnou, sociální zařízení a technické místnosti 
 Budova byla navržena a postavena tak, aby tvarovým řešením a barevností korespondovala s okolní zástavbou a dodržela všechny požadavky dané Územním plánem hl.m. Prahy.
V rámci navržené rekonstrukce dojde k rozšíření jídelny na úkor kanceláří a malé části tanečního sálu a bude vytvořena jedna malá kancelář..



   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Není předmětem této PD  

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérový přístup není zajištěn. 
   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
 Rekonstrukce jídelny a s tím související stavební úpravy v části 3.NP jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými předpisy  pro bezpečné užívání staveb. 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů

   a) stavební řešení
ZŠ Rakovského je stávající třípodlažní budova, kde nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Střecha je plochá s krytinou z hydroizolační folie.
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a rozšíření jídelny s příslušenstvím ve 3.NP stavební úpravy v přilehlých místnostech (chodba a taneční sál.)

   b) konstrukční a materiálové řešení
Nové příčky oddělující taneční sál a kancelář budou provedeny ze sádrokartonu s výplňovou izolací. 
V bývalých kancelářích, nově ve zvětšené části jídelny budou doplněny akustické podhledy stejného typu jako v jídelně.
Nová podlahová krytina v jídelně bude z PVC (s maximální zátěží)

c) mechanická odolnost a stabilita
Při rekonstrukci jídelny nebude zasahováno do nosných stěn, mechanická odolnost a stabilita budovy není řešena

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

    a) technické řešení
    Budova ZŠ je připojen na technickou infrastrukturu. Přípojky inženýrských sítí zůstávají stávající. Nově bude provedeno napojení umyvadel v chodbě a to z nejbližší stoupačky – viz schematický výkres.

   b) výčet technických a technologických zařízení
vzhledem k charakteru projektu není řešeno

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Požárně bezpečnostní řešení není součástí této PD.  

   B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

 Rekonstrukce jídelny bude provedena tak, aby navržené řešení odpovídalo doporučeným hodnotám na energetickou úspornost provozu.
Vytápění budovy i přívod teplé vody je stávající.

   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí
Prostory jídelny a jejího příslušenství jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré hygienické předpisy platné pro tento druh staveb. Veškeré nově vzniklé prostory, kde se budou zdržovat zaměstnanci budou přirozeně větrány a osvětleny a budou splňovat příslušné související normy a předpisy
Vlastním provozem objektu nevznikají vibrace, hluk a není zdrojem prašnosti nad stanovené hodnoty souvisejícími předpisy. 


   B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

   b) ochrana před bludnými proudy
Neřeší se, objekt je uzemněn zemnícími pásky. 

   c) ochrana před technickou seizmicitou
V této oblasti se nepředpokládá technická seismicita. 
   d)  ochrana před hlukem
Okolní stavby ani vlastní provoz kuchyně není producentem nadměrného hluku. 

   e)  protipovodňová opatření
 Objekt se nenachází v zátopové oblasti

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
 Objekt se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky. 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

   a) napojovací místa technické infrastruktury
Budova ZŠ  je napojena na inženýrské sítě, napojení zůstává stávající a není předmětem této dokumentace

   b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Stávající


   B.4 Dopravní řešení

   a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek parc. č. 4400/89 je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace Rakovského. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

   c) doprava v klidu
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

   d) pěší a cyklistické stezky
Nevztahuje se 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
není řešeno.  

   b) použité vegetační prvky
není řešeno
. 
   c) biotechnická opatření
Nevztahuje se 

   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
	Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje. Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).
	Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/211 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.
Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.
	Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách. Odpady podléhající zvláštním předpisům / nebezpečné odpady/ budou likvidovány odděleně tomu oprávněnou firmou a o likvidaci bude proveden  protokol , který bude součástí kolaudačního souhlasu . 

· vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a  vazeb v krajině
Nevztahuje se 

   c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Nevztahuje se 

   d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Nevztahuje se 

   e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Není řešeno

   f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  ochrany podle jiných právních předpisů
Nevztahuje se 

   B.7 Ochrana obyvatelstva
   Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany  obyvatelstva.
   Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

B. 8	Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby vychází z Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich příloh.
ZOV zahrnují především tyto body:
· potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Během  stavby budou využívány stávající přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Kontaminované odpadní vody vlivem stavební činnosti budou jímány do nádob a likvidovány dle zvláštních předpisů. 
· napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Jedná se o práce uvnitř stávající budovy, napojení není řešeno
· ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin
Veškerá stavební činnost bude prováděna v části 3.NP, příjezd a případné skladování bude řešeno v budově a na vlastním pozemku. 
· maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Zábory veřejného prostranství budou řešeny ve spolupráci s realizační firmou a majitelem objektu před zahájením prací.
· požadavky na bezbariérové obchozí trasy
není řešeno
· bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie (skládku) zemin
jedná se o vntřní stavební úpravy, není řešeno
· přístup na stavbu po dobu výstavby, případně přístupové trasy
přístup na stavbu bude řešen přes hlavní vrátnici budovy na základě dohody se správcem budovy
· návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogram, zdůvodnění počtu etap, výluky apod)
· Bourací práce a demontáž stávajícího vybavení kanceláří		   6 dní
· Nové konstrukce (příčky, podlaha, štuky, rozvody ZTI, elektro)		 14 dní
· Dokončovací práce (malby, obklady, PVC atd.)				   8 dní
· Úklid vnitřních prostor 							   2 dny

· požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby
Stavba není členěna na stavební objekty, případné členění do etap bude rozhodnuto před zahájením stavby.
· hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště se stanovením maximální výškové hladiny pro dočasné objekty s vyjímkou objektů technologických
pro provedení plánované rekonstrukce nejsou plánované žádné další úpravy ani stavby
· odvodnění staveniště
není řešeno
· vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
navržené stavební práce nemají žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č .272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk. Nejhlučnější technologie (bourací kladiva) nepřekročí hladinu hluku 65dB max. 15 min během dne v časovém období 8-12 a 14-16 hod. Během hlučných stavebních prací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. Obyvatelé okolních domů budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou provádění stavby. 
· maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 93/2016 Sb.

	Poř. číslo
	Kód druhu odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	Množství odpadu k zneškodnění



17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
	
	17 01
	Beton, cihly, tašky a keramika
	
	

	
	17 01 01
	Beton
	
	2 m3

	
	17 01 02
	Cihly
	
	1,5 m3

	
	17 01 03
	Tašky a keramické výrobky
	
	2m3

	
	17 01 06
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky
	
	

	
	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  neuvedených pod číslem 17 01 06
	
	

	
	17 02
	Dřevo, sklo, plasty
	
	

	
	17 02 01
	Dřevo
	
	

	
	17 02 02
	Sklo
	
	50kg

	
	17 02 03
	Plasty PVC
	
	230m2

	
	17 02 04
	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
	
	

	
	17 03
	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
	
	

	
	17 03 01
	Asfaltové směsi obsahující dehet
	
	

	
	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301
	
	

	
	17 03 03
	Uhelný dehet a výrobky z dehtu
	
	

	
	17 04
	Kovy (včetně jejich slitin)
	
	

	
	17 04 01
	Měď, bronz, mosaz
	
	

	
	17 04 02
	Hliník
	
	

	
	17 04 03
	Olovo
	
	

	
	17 04 04
	Zinek
	
	

	
	17 04 05
	Železo, ocel
	
	0,5t

	
	17 04 06
	Cín
	
	

	
	17 04 07
	Směsné kovy
	
	

	
	17 04 09
	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
	
	

	
	17 04 10
	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
	
	

	
	17 04 11
	Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující nebezpečné látky)
	
	0,1t

	
	17 05
	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
	
	

	
	17 05 03
	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
	
	

	
	17 05 04
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	
	

	
	17 05 05
	Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
	
	

	
	17 05 06
	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 (neobsahující nebezpečné látky)
	
	

	
	17 05 07
	Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
	
	

	
	17 05 08
	Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
	
	

	
	17 06
	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
	
	

	
	17 06 01
	Izolační materiál s obsahem azbestu
	
	

	
	17 06 03
	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
	
	

	
	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
	
	0,1t

	
	17 06 05
	Stavební materiály obsahující azbest
	
	

	
	17 06 08
	Stavební materiály na bázi sádry
	
	

	
	17 09
	Jiné stavební a demoliční odpady
	
	1t

	
	17 09 01
	Jiné stavební a demoliční odpady
	
	

	
	17 09 03
	Jiné stavební a demoliční odpady )včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
	
	

	
	17 09 04
	Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09
	
	



15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
	
	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	
	0,2t

	
	15 01 02
	Plastové obaly
	
	0,1t

	
	15 01 04
	Dřevěné obaly
	
	0,1t

	
	15 01 04
	Kovové obaly
	
	0,2t 

	
	15 01 05
	Kompozitní obaly
	
	

	
	15 01 06
	Směsné obaly
	
	

	
	15 01 07
	Skleněné obaly
	
	

	
	15 01 09
	Textilní obaly
	
	

	
	
	
	
	



	Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na skládku TKO. V malém množství mohou vzniknout na stavbě nebezpečné odpady, které budou předány k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. O uložení na příslušných skládkách budou vedeny protokoly, které budou předloženy při kolaudačním řízení.

· ochrana životního prostředí při výstavbě
Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (manipulace s prašnými materiály uvnitř objektu v uzavřených nádobách, odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).
Během stavby bude dodržena podmínka omezení hladiny hluku ve dne na 55 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách. 
Obecně je třeba dbát na:
omezení hlučnosti na stavbě
ochranu vod před znečištěním, především ropnými produkty
snížení prašnosti, včetně úklidu vozovek, a kropení vodou při manipulaci s prašnými materiály
zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi. 
Správné nakládání s odpady ze stavební výroby
 
· zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Stavba bude prováděna v souladu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Dále budou respektovány další související předpisy související s poskytováním služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Na stavbě budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru, všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky zajistí jednotliví dodavatelé. V případě běžného úrazu bude přímo na staveništi poskytnuta první pomoc.pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího stavby nebo na jiném snadno dostupném ale kontrolovatelném  místě přístupná lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebo ponechány k ošetření přivolané zdravotní záchranné službě. 
Při práci budou používány pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechny použité materiály musí mít osvědčení o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. 
Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do jejího dokončení stavební deník. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, aby mohl navrhnout potřebné úpravy. Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů, nevhodné změny materiálů nebo závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit.  

Všeobecné předpisy:
Zákon č. 309/ 2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy .
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu.
Vyhláška č. 50/1978 Sb. – Elektrická zařízení.
Nařízení vlády 101/205:
Příloha čl.2 – elektrická instalace
příloha čl.5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor
Příloha čl. 8 – poskytování první pomoci
příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny
Nařízení vlády 361/2007
§8,§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při manipulaci s břemeny
§27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných prostředků
Nařízení vlády 591/2006:
Příl. 2čl.I  –    obecné požadavky na obsluhu strojů
Příl. 2čl.II –    stroje pro zemní práce
Příl. 2čl.XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce
Příl. 2čl.XV -  přeprava strojů
Příl. 2čl.III -    zajištění výkopových prací
Příl. 2čl.IV -    provádění výkopových prací
Příl. 2čl.X -     zednické práce
Příl. 2čl.XI -    montážní práce
Příl. 2čl.XII -   bourací práce
· úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
není řešeno
· zásady pro dopravní inženýrská opatření
není řešeno
· stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.
Stavba bude probíhat v době letních prázdnin, vstup bude omezen pouze do místností, kde budou prováděny rekonstrukční práce. Tyto místnosti budou zajištěny a řádně označeny nápisem nevstupovat – stavební práce 
· Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou.. Doba výstavby bude navržena prováděcí firmou a odsouhlasena investorem.
Zahájení prací se předpokládá v měsíci červnu a dokončení prací do konce srpna, kdy bude zahájen nový školní rok.
· požadavky na výluky veřejné dopravy
není řešeno
· zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
umístění zařízení staveniště bude konzultováno se správcem budovy a bude řešeno před zahájením stavebních prací. Způsob přepravy materiálu k zajištění provedení stavebních prací bude řešeno s prováděcí firmou před zahájením prací.
 
Stavba bude realizována na pozemku a v budově ve vlastnictví (svěřené správě) majitele objektu. Veškeré skladované materiály a zařízení staveniště budou na tomto pozemku (v této budově) .


B. 9	Celkové vodohospodářské řešení

není řešeno
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