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1. ÚVOD 

Projekt řeší: Tato projektová část řeší Větrání“ tělocvičny ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12. 

 Tato projektová část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace, kde jsou další 
navazující technická zařízení a stavba řešeny samostatnými vzájemně navazujícími dílčími 
částmi celkové dokumentace. 

Požadavky: Při stavbě musí být dodržovány platné a doporučené právní předpisy a ČSN jako např. 
(uvedené předpisy jsou myšleny vždy v platném znění k době uvedení do provozu a 
nejedná se o konečný výčet):  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- Vyhláška č. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytových místnostech 
- Nařízení vlády č. 217/2016 - Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací 
- ČSN 734108 – Šatny, umývárny a záchody 
- ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 
- ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
- ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov – základní požadavky na větrací a 

klimatizační zařízení 
- ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu 

v budovách včetně filtrace 
- ČSN EN 15243 -Větrání budov – Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a 

energie pro budovy s klimatizačními systémy 
- Výpočtové podklady (klimatické podmínky, výpočtové teploty apod., ČSN 060210) 

Pozn.:  Všechny uváděné právní předpisy jako zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále případné 
normové nebo jiné předpisy, jsou vždy myšleny v aktuálně platném znění. 

Koordinace: Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při 
realizaci včas a komplexně koordinovat potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při 
realizaci zkoordinovat stavební, ZTI, vytápění a chlazení, MaR, elektro a další práce a 
dodávky, a to jak z důvodu nutné koordinace dodávek, umístění, provádění prací a 
montáží, tak vzájemných funkčních a provozních vazeb. 

Popis: Jedná se o větrání stávající zateplené tělocvičny, kde dochází v rozích místnosti ke 
kondenzaci vzduchu a tvorby plísní.  

 . 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉ ČÁSTI BUDOVY 

Výpočtové hodnoty: 
Parametry venkovního vzduchu: 
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zima tez =     -12 °C,     relativní vlhkost 90 % 
léto tel =         32 °C    entalpie 58 kJ/kg s.v. 
 

Požadované hodnoty vnitřního prostředí 
Zima         18 ± 2 °C 
Léto - kanceláře, server      neupravuje se 
Vlhkost vzduchu       neupravuje se 
 

Přívod vzduchu 
žáci         90 m3/hod/ osoba 
 
Na základě výše uvedených podkladů řeší projekt následující vzduchotechnická zařízení: 
 

Číslo zař. 
 

Místnost 

Charakter zařízení 
Výměna vzduchu  

 

 

Zařízení č. 1 

 
Tělocvična 1.NP  

 
Rovnotlaké větrání 

 
30 x 90 m3/h 

Vp=Vo =5 400 m3/h 
 

 

3. POPIS ZAŘÍZENÍ 

Zařízení č. 01 – Tělocvična 1.NP 
Zařízení je celkově navrženo jako rovnotlaké s nuceným přívodem filtrovaného a ohřívaného vzduchu 
s nuceným odvodem znečištěného vzduchu. Velikost jednotky je dimenzována na základě hygienických 
požadavků pro obsazenost 60 žáky. Pro větrání, je navržena sestavná vzduchotechnická jednotka o 
vzduchovém výkonu 5400 m3/h s AC motory, která bude umístěna ve venkovním prostředí. Stavba zajistí 
základ pro umístění jednotky. Uvedená jednotka obsahuje dva ventilátory (pro přívod a odvod), dva filtry, 
deskový rekuperátor (účinnost 91%), elektrický ohřívač do potrubí (výkon 4,3 kW). VZT jednotka je umístěna 
ve venkovním prostoru, odkud jsou vedeny přívodní a odtahové páteřní větve do tělocvičny.  Distribuce 
vzduchu je pomocí natáčecích dýz, které jsou napojeny na páteřní potrubí. Odtah znehodnoceného vzduchu 
je pomocí vyústek do kruhového potrubí s regulací. Do potrubí před a za jednotku jsou vsazeny tlumiče 
hluku. Výfuk odpadního vzduchu nad střechu objektu, sání čerstvého vzduchu je zakončeno protidešťovou 
žaluzií. Potrubí ve venkovním prostoru je vy spádováno směrem k VZT jednotce. 
 

Systém autonomní MaR VZT jednotky musí zajistit následující stavy:  
1. Digitální regulace, plynulé řízení otáček obou ventilátorů na konstantní průtok přívodu a odvodu 
2. Automatické řízení klapky v by-passu podle teploty 
3. Čidlo venkovní teploty v jednotce 
4. Funkce nočního chlazení 
5. Protimrazová ochrana rekuperačního výměníku 
6. Výstup pro ovládání klapky na přívodu a odtahu 
7. Manostat přívodní filtr F7 
8. Manostat odvodní filtr M5 
9. Univerzální poplachové hlášení (výstup 24 V DC) 
10. Regulace elektrického ohřívače 0-10 V 
11. Regulátor vč. Skříně rozvaděče 
12. Hlavní vypínač SW 
13. Umístění regulačního modulu v jednotce 
14. Nástěnný digitální ovladač s displejem – barevný dotykový displej, nastavení a editace všech 

parametrů, signalizace poruchových a provozních stavů, ruční režim a automatický týdenní program. 
Umístění v místnosti 2.74. 

15. ModBus – komunikace pro napojení na nadřazený systém 
16. Čidlo prostorové teploty vestavěné v odtahovém potrubí 

 

Materiál potrubí: 

Přívodní a vratné hranaté potrubí ve venkovním prostoru směrem od jednotky do tělocvičny, jsou navrženy 
ze sendvičových panelů z tvrdé polyuteranové pěny tl. 30 mm (hustota izolační pěny 49kg/m³, tepená 
vodivost λ=0,02 W/m.K), krytých z obou stran hliníkovou fólií interiér tl.80/80 mikronů /exteriér tl.80/200 
mikronů. Tento materiál má řadu výhod, které opravňují jeho použití v této aplikaci - úplná korozivzdornost, 
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nízká hmotnost, hygienická nezávadnost, dokonalá parotěsná izolace, tepelná izolace, zvýšený útlum 
vzduchovodem přenášeného hluku. Použití tohoto materiálu neklade dodatečné nároky na tepelnou izolaci, 
potrubí nadměrně nezatěžuje nosné konstrukce objektu. 
 

Přívodní a odtahové kruhové potrubí bude kruhového průřezu, vyrobeno s certifikaci EUROVENT 
sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM. 
Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti D. V souladu s normami EN 12237 a EN 
1506. 
 

Přívodní a odtahové hranaté potrubí od jednotky do venkovního prostoru je z čtverhranného 
vzduchotechnického systému z vyztužených trub a tvarových kusů. Třída těsnosti C při správné montáži. V 
souladu s normami EN 1505, EN 1507 a DIN18379. 
 

4. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

 4.1.   Stavební práce 
V rozsahu celé akce je potřeba zajistit tyto stavební úpravy: 

 úchytné body na stropech a ve svislých konstrukcích pro připevnění závěsů potrubí, nosnost těchto 
bodů musí být minimálně 100 kg, rozteče 2 - 3 m 

 otvory pro průchody VZT potrubí příčkami a stropy /otvory na každé straně o 50 mm větší, tzn.  o 100 
mm větší než rozměr potrubí 

 základová deska pro osazení VZT jednotky  

 dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT 

 utěsnění prostupů obvodovou konstrukcí pro vedení VZT potrubí nad střechu. 
 

 4.2.   Elektroinstalace 
Jedná se o přivedení požadovaných příkonů k jednotlivým ventilátorům dle specifikace zařízení. Příkony 
jednotlivých zařízení jsou uvedeny ve výkresové části. Je nutné zajistit vzájemné prokabelování ventilátorů a 
jednotlivých ovladačů. 

­ vzduchotechnické zařízení je nutné připojit na el. Rozvodnou soustavu 230/400 V    
­ ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v součinnosti s M a R (viz. kapitola M a R) 
­ napojení  jednotlivých spotřebičů  provést podle požadavků jednotlivých výrobců zařízení           
­ uzemnění, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, svod statické elektřiny a ochrana před 

nebezpečím blesku 
­ napojit rozvaděče M a R požadovaným příkonem 
­ napojit malé ventilátory v sanitárním zařízení. Ovládání – samostatný vypínač nebo spolu se 

světlem. 
­ prokabelování vypínačů s ventilátorem a ovládání. 

 
Zařízení č.1 

 
 

 4.3.   Zdravotní instalace 
Jedná se o napojení odvodu kondenzátu ze stoupaček, VZT jednotek do systému zdravotní instalace 
(nejbližší odpad), připojení bude provedeno přes sifon pomocí polyethylenové trubky – samospádem. Místa 
potřeby odvodu kondenzátu jsou vyznačena ve výkresové části. 
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5. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY  

Montáž: Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle 
příslušných předpisů a návodů. 

Zkoušení:  Před zamontováním všech zařízení VZT s příslušenstvím je nutné vyzkoušet jejich správnou 
funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení vyzkoušeno. Funkce 
zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce 
provozní a ve vazbě na ostatní profese (např. MaR). 

Podmínky:  Hlavní zařízení a části, ventilátory, potrubí, potrubní elementy a ostatní části topného 
systému se musí osadit v souladu s projektem, návody výrobců atd. 

Koordinace:  Veškeré vedení potrubí v podhledech, v prostoru i jiných částech stavby musí být 
zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními 
profesemi a stavební částí stavby. 

Požadavky:  Při montáži potrubí, ventilátorů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem, 
platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a 
požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu. 

Zajištění stavby: Při provádění případných drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové zařízení je nutné brát 
ohled na statiku budovy. Při provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo 
dojít k narušení stěn, což nesmí být připuštěno. Prostupy musí být vybaveny ocelovými 
chráničkami nebo překlady, které budou vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně 
(např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i 
funkci statického zajištění otvoru a konstrukce. 

6. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  

 6.1.   Základní popis zkoušek 
Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno 
trvalého provozu v daných klimatických podmínkách. 
Před prováděním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické přezkoušení 
funkce smontovaných zařízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů. 
V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována připravenost souvisejících profesí. 
V průběhu komplexního vyzkoušení se provede: 
- kompletní prohlídka celého zařízení a porovnání s původní a novou projektovou dokumentací 
- zaregulování systému dle potřebných výkonů 
- zkouška těsnosti potrubního systému 
VZT zařízení se uvedou do provozu při běžných pracovních podmínkách v koordinaci s elektrickým 
ovládáním. 
O výsledcích zkoušek se vystavení protokolu se záznamem zjištěných parametrů a s výslovným určením, 
zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek se větrání opraví do 
požadovaného stavu a zkouška se opakuje. 

 

 6.2.   Požadavek na zkoušky 
Vyhodnocení zkoušek bude provedeno dle DIN EN 13141-7. 
Všechny zkoušky probíhají při dokončování díla nebo po jeho dokončení v rámci přípravy k přejímacímu 
řízení. 

Rozdělení zkoušek: 

­ Individuální – se rozumí dílčí, jednoduché přezkoušení mechanické funkce smontovaných 
zařízení prováděné jako součást montáže – dokladem o provedení je záznam ve stavebním 
deníku (jedná se o trasy vzduchovodů, čistota uvnitř potrubí, dotažení spojů, připojení na 
zemnící síť, vodivé spojení potrubí, úplnost a pružnost závěsů, dodržení umístění vyústek, 
uložení tlumičů, kontrola provedení izolací, ukotvení výfukových hlavic, kontrola přístupnosti, 
ovladatelnosti klapek, upevnění strojů na závěsech, umístění výrobních štítků a jejich porovnání 
s projektovanými hodnotami) 

­ příprava ke komplexnímu vyzkoušení – jsou takové práce, zkoušky, seřizování a slaďování 
dílčích celků dodávky ve vzájemných vazbách, které zajistí, aby po jejich ukončení bylo dílo 
schopno komplexního vyzkoušení. 

o Ověření stavu elektromotorů pod napětím, jejich správné otáčení, kontrola proudového 
zatížení a kontrola proti dotykovému napětí 

o Proměření uzemnění 

o Správnost směru otáčení ventilátorů 
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o U MaR se provede odzkoušení chodu jednotlivých regulačních obvodů, vazby mezi 
souvisejícími obvody, nastavení regulátorů na projektované parametry, kontrola 
signalizace stavů na rozvaděči 

o Spuštění jednotlivých VZT zařízení do krátkého chodu, přičemž se vyfoukne z potrubí 
zbytky prachu a nečistot, prověření těsnosti vzduchovodů, hrubé nastavení celkového 
množství ve vyústkách 

o Osazení všech tlumičů 

o Měření hluku (ve dne i v noci (po 22:00 hodině). Zpracuje se protokol o měření a jeho 
výsledky se zapíší do stavebního deníku. Nutná účast stavebníka.  

­ komplexní vyzkoušení – nutno ve smlouvě o dílo formulovat obsah tohoto vyzkoušení. Jedná 
se o uvedení díla jako celku do chodu s tím, že dodavatel prokazuje, že dílo je kvalitní, splňuje 
požadované funkce a je schopno trvalého provozu v projektovaném automatickém režimu. 
Výsledek komplexního vyzkoušení se uvede ve stavebním deníku, ale i v zápise o předání a 
převzetí dodávky. Délka bezporuchového a nepřetržitého chodu při komplexním vyzkoušení se 
stanoví smluvně a měla by být 3 až 4 dny. Po celou dobu chodu zařízení musí být přítomen 
zástupce dodavatele, zástupce objednatele. Průběh komplexního vyzkoušení: 

o prohlídka celého díla a porovnání s projektovou dokumentací 

o označení jednotlivých VZT zařízení včetně směru proudu vzduchu 

o postupné uvedení jednotlivých VZT zařízení do chodu na dohodnutou dobu a přejde se 
na běžné provozní podmínky 

o Sleduje se vibrace přenášená od točivých strojů na stavební konstrukce a na 
vzduchotechnické potrubí 

o Prověřují se funkčnosti a vazba regulačních okruhů měření a regulace, prvků tepelné 
techniky a jejich oboustranná komunikace s řídící jednotkou 

o Uskuteční se dohodnuté zkoušky, kterými se prokáže řádné provedení díla 

 Zkouška chodu a zaregulování výkonových parametrů (průtoku vzduchu). Jedná 
se o několikadenní provoz 

 Měření a kontrola mikroklimatických parametrů 

 Zkouška těsnosti vzduchovodů 

 Zkouška funkce systému měření a regulace 

 Zkouška obrazů proudění vzduchu 

 Zkouška přetlaku nebo podtlaku ve větraných místnostech 
O provedené zkoušce bude sepsán zápis s těmito náležitostmi: datum, přítomné osoby (zhotovitel + 
objednatel), venkovní teploty a teploty v referenčních místnostech (bude určeno operativně) po 8-mi 
hodinách. 

7. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 

Uvedené pokyny slouží jako orientační návod pro provozování zařízení v období před komplexními 
zkouškami a zkušebním provozem, kdy nejsou ještě k dispozici podrobnější provozní předpisy, které 
vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nebudou 
součástí prováděcí projektové dokumentace. Aby byly dodrženy projektované parametry výkonu, musí 
vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu s požadavky specifikovanými prováděcí projektovou 
dokumentací s následujícími připomínkami: 

­ provoz VZT musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně 
seznámena s provozními stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie 

­ údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky 
­ při údržbě jednotlivých zařízení a elementu je nutno plně respektovat jejich kmenové předpisy, které 

formou oborových norem určuje výrobce 
­ kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu 
­ obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry 
­ udržovat pohyblivé mechanismy /tzn. čistit a mazat/ 
­ provádět kontrolu a údržbu pružného uložení, pružných nástavců pro napojení potrubních rozvodu 
­ kontrolovat volný chod a těsnost regulačních armatur a potrubních rozvodů 
­ všechna zařízení, která jsou naplněna mrznoucí kapalinou a jsou odstavena z provozu musí být 

chráněna před zničením mrazem (tzn. musí být zprovozněna protimrazová ochrana nebo vypuštěn 
systém) 

­ při ručním spouštění jednotlivých VZT zařízení zprovoznit návazné profese, které jsou nutné zajištění 
funkcí vzduchotechniky 

­ nepřestavovat polohy pevně nastavených regulačních klapek, aby nedošlo k přetížení ventilátorů 
­ kontrolovat stav závěsů 
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­ provádět kontrolu zanášení filtrů a výměníků měřením tlakové ztráty, případně zajistit čištění a 
výměnu znehodnoceného filtračního materiál 

­ zabezpečit odkalování a odvzdušnění všech kapalinových okruhů před topnou nebo chladící 
sezónou, v systémech používat zásadně chemicky předupravenou vodu, dle požadavku výrobce 
výměníku 

­ při provozu provádět periodicky kontrolu chemického složení topného media 
­ na každou filtrační skříň barvou vyznačit maximální dovolenou tlakovou ztrátu 
­ barvou označit polohu každé zaregulované klapky   

8. OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT 
zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem NV č. 217/2016 Sb., při jejich provozu nebudou 
překročeny limitní maximální hladiny hluku. V uvažované VZT zařízení na výtlaku i na sání jsou 
instalovány tlumiče hluku s předpokládaným útlumem 20 dB. VZT jednotka je opatřena hlukovou a 
tepelnou izolací.  
Pro jednotlivé prostory projekt připouští maximální hodnoty hluku následovně: 
Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech 
podloženy pryží, v prostupech stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem.  
Vzduchotechnická jednotka bude podložena tlumícím materiálem (např. pryží o tl. 10 mm).  
Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících 
požadavky normy ČSN 127010. 
Toto zařízení je posuzováno podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  
Oteplený vzduch je vyfukován do atmosféry. 

9. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části – Požárně bezpečnostní 
řešení. 

Požární úsek: Požární bezpečnost a návrh členění stavby do požárních úseků je řešeno Požárně 
bezpečnostním řešením. Veškeré požárně dělící konstrukce musí odpovídat 
požadavkům PBŘ. 

Prostupy:  Protože se jedná o jeden požární úsek nejsou navržena řádná protipožární opatření 

Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, 
popř. práškový. 

Svařování: Svářečské práce na ocelovém plynovém potrubí smějí vykonávat jen svářeči s platnou 
zkoušku podle ČSN EN ISO 9606-1. 

 
Jsou navrženy nehořlavá potrubí – vyhovuje ČSN 730872. Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být materiál 
vyústek z hmot stupně hořlavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 přílohy C ČSN 730810:2009 nesmí být tedy 
třídy reakce na oheň E či F. Nehořlavé plechové mřížky jsou vyhovující. 
Označení potrubí 
Na všech VZT potrubích bude vyznačen směr proudění vzduchu a také skutečnost, zda potrubí slouží k 
sání či výfuku vzduchu. Všechna VZT potrubí v objektu musí být nehořlavá včetně nehořlavých vyústek. 
 
Smyslem opatření je zabránit případnému šíření požáru ve vzduchotechnickém zařízení do dalších 
požárních úseků a splnit nároky na ČSN 73 0872.  

10. BEZPEČNOST PRÁCE 

Stavba bude prováděna oprávněnou osobou dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního zákon a 
stavbu bude řídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu bude zároveň veden stavební 
deník v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 
Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve 
smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 
Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. 
Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro 
provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné 
pracoviště, které musí být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob. 
Mimo jiné: 
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­ Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi jsou mimo jiné uvedeny v §3, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení jsou mimo jiné uvedeny v §4, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 
Sb. 

­ Bezpečnostní značky, značení a signály jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb. 
­ Předcházení ohrožení života a zdraví je mimo jiné uvedeno v Hlavě II, z. 309/2006 Sb. 

Na stavbě může působit koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Dodavatel musí 
s předstihem (min. 8 dní) před zahájením prací informovat investora případného i koordinátora BOZP o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a dále předložit doklady o 
zdravotní způsobilosti pracovníků, revizích vyhrazených technických zařízení, které bude používat, 
záznamy o školeních bezpečnosti a další doklady dle požadavku investora pro řádné a bezpečné 
zhotovení díla. Bez tohoto nemohou být práce zahájeny. 

Z důvodu těchto prací je před započetím realizace stavby nutné zabezpečit vypracování plánu 
bezpečnosti práce na staveništi, který se bude průběžně aktualizovat dle skutečného stavu provádění 
prací a který může zpracovat pouze koordinátor BOZP 

Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je vypracuje a během stavby bude trvale 
aktualizovat koordinátor BOZP a který bude zpracován na základě informací zjištěných během 
zpracování projektové dokumentace a během stavby, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 
591/2006 Sb. 

Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště musí být řádně označeno a odděleno 
od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí). 

Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné podlahy, budou v době stavby 
vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude omezen vstup nepovolaným osobám 

Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní požadavky podle 
platných právních předpisů a ochrana bude prováděna dodavatelskou organizací podle jejích vnitřních 
směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a 
z toho přijatých opatření. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce 
a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků 
pro práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru proti 
bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 

Pro stavbu musí být zadavatelem určen koordinátor BOZP, který ale v době zpracování dokumentace 
určen nebyl. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které 
zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním 
řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného dodavatelem stavby. 

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 

Před uvedením řešené části stavby do provozu musí být protokolárně provedeny všechny kontroly, 
zkoušky (např. tlakové zkoušky, topné zkoušky, hydraulické vyregulování atd.) a revize (např. Elektro 
revize pospojení, uzemnění napojení a ovládání čerpadel servopohonů atd.), které zabezpečí 
dodavatelské organizace. Tato část stavby nesmí být uvedena do provozu, pokud výsledky kontrol, 
zkoušek a revizí toto plně neumožní – v protokolech o kontrolách, zkouškách a revizích, musí být vždy 
jednoznačně konstatováno, že zařízení je schopné bezpečného a řádného provozu.  

Veškeré kontroly, zkoušky a revize musí být prováděny za účasti zástupce a bezpečnostního technika 
investora. 

Zkoušky a revize: Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky 
a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace.  

11. POŽÁRNÍ OCHRANA  

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v samostatné části - Požárně bezpečnostní řešení. 
Veškeré konstrukce musí odpovídat požadavkům PBŘ.       
          
Vzduchotechnická zařízení je řešeno dle požadavků normy ČSN 73 0872.  
V souladu s čl. 4.2.1 normy ČSN 73 0872 musí být prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími 
konstrukcemi požárních úseků zabezpečeny požárními klapkami ovládanými systémem EPS, kromě 
případů, kdy:          a) průřez 
prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu 
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plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí prostupují; 
vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;  
b) potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v 
místě prostupu požárně dělicí konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požárně dělicí 
konstrukce;  
c) je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin 
hoření vzduchotechnickým potrubím (např. odvodem tepla a zplodin hoření vně objektu), pokud 
průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí 
není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje. 
Na umístění otvorů pro sání a výfuk nejsou stanoveny žádné požadavky, protože objekt bude vybaven 
systémem EPS, který zajistí vypnutí veškerých provozních vzduchotechnických zařízení v případě 
detekce požáru. 
 
Požární úsek: Požární bezpečnost a návrh členění stavby do požárních úseků je řešeno Požárně 
bezpečnostním řešením. 
Hasicí přístroj: Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i 
vodní, popř. práškový. 
Svařování: Svářečské práce smějí vykonávat jen svářeči s platnou zkoušku podle ČSN EN ISO 9606-1. 

 

12. ODPADY 

Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho prováděcím předpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. č. 
273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a to především, že bude dodrženo 
uplatňování hierarchie odpadového hospodářství dle (4), §3 zákona a dále že bude uplatňováno 
předcházení vzniku odpadů dle §12 zákona a dodavatel, který je tímto původcem odpadů např. dle (2), §5 
zákona bude odpady zařazovat podle kategorií a druhů v souladu s §6 zákona, resp. dle vyhl. č. 8/2021 
Sb. (Katalog odpadů) a dále, že bude nakládáno s odpady dle části druhé zákona.  

Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, bude přednostně 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

13. SEZNÁMENÍ SE SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ STAVBY 

Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové 
dokumentace. Povinnost této kontroly má dánu obecnými legislativním požadavky např. zákonem 
č. 89/2012 Sb. a zde je tak tato povinnost především připomínána a je kladen důraz, resp. požadavek na 
včasnost této kontroly zhotovitelem ještě před zahájením prací mimo jiné s ohledem na obecnou 
prevenční povinnost zhotovitele např. dle §2900 zákona č. 89/2012 Sb. tedy provedení takové kontroly 
s cílem předejití škody. Tímto je tak mimo jiné kladen důraz na předejití stavu, kdy zhotovitel přichází se 
zjištěními a většinou s tzv. vícepracemi až v době prováděný stavby, přestože tyto zjištění mohl a dle 
uvedeného i prevenčně měl zjistit ještě před zahájením stavby. Dále se také vychází z toho, že zhotovitel 
musí vypracovat ještě před zahájením stavby vlastní dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou 
dokumentaci pro řádné provedení díla, což mu objektivně dále umožňuje naplnit tuto povinnost. Tímto se 
tedy zhotovitel zavazuje k včasnosti této kontroly ještě před faktickým zahájením stavby. O provedení této 
kontroly musí zhotovitel před zahájením stavby písemně informovat zhotovitele, jinak nesmí stavbu 
zahájit. 

Dodavatel tedy musí provést komplexní kontrolu této projektové dokumentace tak, aby mohl plně 
garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a 
včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě komplexní 
fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím stavem, a tedy nutných koordinací, vazeb, 
provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. 
„odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako 
celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a 
zároveň se vychází z toho, že stavbyvedoucí zhotovitele musí být autorizovaná, tedy odborně znalá a 
zkušená osoba dle zákona č. 360/2016 Sb. a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na 
základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede s investorem jednání, během něhož přednese 
veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory 
a zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od 
investora např. dle § 2594 NOZ.  
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Výše uvedené jednání po komplexním se seznámení se stavbou svolává dodavatel za účasti investora 
ještě před započetím prací na navazujících stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. 
Z jednání provede zhotovitel písemný zápis, který s investorem vzájemně odsouhlasí. 

Pokud toto výše uvedené jednání neproběhne v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním 
stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se 
zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné požadavky 
na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. 
„nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se 
myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo 
podle dalších zadání a podkladů investora. 

Pokud toto výše uvedené jednání proběhne, má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací 
dokumentací, mimo bodů, u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou 
připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nebude zahájena 
bez vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a 
tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně 
dokumentace, tedy především na tzv. realizační a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné 
dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, musí případný dodavatel, resp. zájemce, 
předložit již do případného výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a 
jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. 

14. NAVAZUJÍCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

 14.1.   DODAVATELSKÁ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

Tato dokumentace je zpracována do té úrovně, aby odborně způsobilému zhotoviteli stavby bylo zřejmé, 
jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení. 
Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potřeby dle příslušných zákonů 
a jejich prováděcích předpisů, a to je v tomto případě dle zákona č. 134/2006 Sb. jako zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele a popř. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon, tedy pro posouzení 
veřejných zájmů a není tedy dostačující, úplnou a konečnou dokumentací pro realizaci stavby. 

Pro řádnou realizaci díla, po „vytýkacím řízení“, ale před započetím stavby a tedy i např. před započetím 
objednání výrobků, materiálu, atd. je tak dodavatel povinen provést dopracování této prováděcí 
dokumentace na dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potřebnou dokumentaci pro samotnou 
realizaci stavby, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky a 
zařízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a 
montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace zapracovat.  

Zároveň za tuto jím zpracovanou dokumentaci nese dodavatel, resp. zpracovatel odpovědnost. Tuto 
dokumentaci pak musí, před započetím díla, tedy např. před započetím montáže a objednáním materiálu 
a výrobků, projednat a rámcově odsouhlasit s investorem. Součástí tohoto projednání bude i deklarace 
(např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací atd) 
stavebních, provozních a dalších charakteristických parametrů, včetně deklarace tímto projektem 
požadovaných funkcí, parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních 
prokázání tvrzení není možná. Součástí dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a 
komplexní realizaci stavby. Teprve po schválení dokumentace investorem se může započít s realizací. 
Časovou potřebu pro zpracování, kontrolu a odsouhlasení realizační a dílenské dokumentace musí 
zhotovitel zapracovat do svého plánu v návaznosti na až následné provádění stavby a související náklady 
zahrnout do provádění stavby. Investor schválením této realizační dokumentace na sebe nepřebírá 
jakékoli případné důsledky z vad této dokumentace. Stavba pak bude realizována dle této schválené 
realizační dokumentace. 

 14.2.   DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU  

Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci skutečného stavu. 
Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i 
případné budoucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí 
být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být 
dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných 
formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v 
původní dokumentaci. 

 14.3.   LICENCE K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  

Předáním navazujících dokumentací a ostatních duševních částí stavby, které se provádějí tzv. na míru a 
pro požadavky stavby (nejedná se o typové sériové výrobky), jako např. řídicí software atd., dodavatel 
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tímto předáním také investorovi poskytuje neomezené licence pro neomezené užívání a upravování 
dokumentací a ostatních duševních částí stavby. Z tohoto důvodu dokumentaci a ostatní duševní 
vlastnictví předá v tzv. zdrojové formě, která investorovi umožní budoucí odborné užívání a popř. změny. 

 14.4.   PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE 

Dokumentace budou vypracovány minimálně na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová 
část, specifikace konkrétních materiálů, zařízení, výrobků a specifikaci postupů) a bude, pokud nebude 
smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, a 2 x 
elektronicky výkresová část ve formátu *.dwg. Dokumentace bude provedena oprávněnou osobou dle 
zákona č. 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“. Jednotlivé části této dokumentace budou 
opatřena vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem a podpisem zpracovatele. 

15. ZÁVĚR 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro 
stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, 
recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky atd. 

Každé dodávané zařízení, výrobek, materiál atd., musí být dodány včetně veškerého příslušenství, a to 
v souladu s legislativními a výrobci stanovenými (např. dle návodů, pokynů pro montáž atd.) požadavky i 
doporučeními a dále musí být vestavěny, namontovány atd. v souladu s legislativními požadavky a 
doporučeními a v souladu s požadavky a doporučeními výrobců (např. dle návodů, pokynů pro montáž 
atd.). Pokyny jednotlivých výrobců pro montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná 
doporučení, musí být součástí dodávky stavby. 

Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní celek, 
což dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním vztahu. 
Dodavatel je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádění díla všechny 
náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení dodavatelské 
projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen 
se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a průběžně se seznamovat se změnami na 
prováděné stavbě a s možnými vlivy stávajícího stavu a průběžně měněného stavu a provozu v místě 
stavby a s potřebným rozsahem ochrany ostatních částí stavby a jejího vybavení a zajištění dostatečného 
prostoru pro jednotlivá pracoviště. 

Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové 
nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí 
stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla a 
zároveň dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti nebo 
požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní 
provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před 
podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro 
stavbu. Zhotovitel tak ještě před podáním cenové nabídky musí zhotovitele upozornit na chyby nebo 
nevhodnost projektové dokumentace nebo její části nebo nevhodnost jiných dokumentů a podkladů, 
kterou mu objednatel dal pro provádění díla nebo pro zhotovení cenové nabídky nebo pro uzavření 
smluvního vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zákona č. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Při tomto se vychází 
z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo 
§2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a 
budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně 
využije ve prospěch stavebníka a ve prospěch bezpečnosti a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího 
provozu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 

Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, normy odborná 
pravidla a doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní zvyklosti. 

Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních předpisů a norem s použitím 
převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné 
provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem 
dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto 
projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby 
a staveniště včetně vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí, mimo jiné pro zdokumentování a 
ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a 
vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům 
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dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále 
průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také 
hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní 
řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného 
stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy atd. Stavba se pak řídí i případným plánem 
BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru. 

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců, popř. majitelů dotčených sítí 
technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a 
požadavky, které jsou tam uvedeny. 


