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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Tato zpráva nahrazuje zároveň technickou zprávu Architektonicko-stavebního řešení,  

 
ROZSAH STAVBY: 
Stavební úpravy budou prováděny uvnitř v objektu Základní školy Praha 12, Smolkova č.p. 
565/8, na pozemku parcelní č. 873/55 v k. ú. Kamýk. Cílem stavebních úprav je modernizace 
sociální zařízení WC dívek, chlapců a úklidové komory (výměna rozvodů vody a kanalizace a 
výměna zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb, včetně drobné dispoziční úpravy na WC 
chlapců) v pavilonu č. 3. Výměna stoupaček a páteřních rozvodů proběhla v roce 2022. 
 
B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Objekt se nachází v zastavěném území Prahy 12. Stavební úpravy budou prováděny 
uvnitř v objektu ZŠ Smolkova, Smolkova č.p. 565/8, Praha 12 – k.ú. Kamýk. Pozemek 
parcela č. 873/55, výměra 5181 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.   
Pozemek parcelní č. 873/55 v k.ú. Kamýk je v územním plánu určena jako monofunkční 
plocha pro VV – veřejné vybavení, což jsou plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů 
veškerého vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální 
péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích 
potřeb veřejného vybavení všeho druhu. 
 Jedná se o modernizaci sociálních zařízení WC dívek, chlapců a úklidové komory v 1.NP 
až 3.NP pavilonu č. 3.  
Do objektu je přivedena stávajícími přípojkami inženýrských sítí – voda, kanalizace, elektro-
silnoproud, plyn. Objekt je přístupný je z veřejné komunikace ul. Smolkova. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Nemění se. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků na využívání 
území.  
Plánovaná stavba výjimky nevyžaduje. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,  
Požadavky dotčených orgánů státní správy nejsou pro danou stavbu požadovány. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  
Byly provedeny následující průzkumy: 

-  zaměření stávajícího stavu R-Projekt 07 Praha – 05/2022 Firmou R-Projekt 07 Praha 
-  byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná     
    narušení nosných konstrukcí dotčené části objektu.  

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území,  
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Jedná se o 
drobné úpravy uvnitř objektu. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
Netýká se stavby. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa,  
Stavby se netýká. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající.  
Kanalizace v objektu je stávající. 
Vodovod je stávající.  
Připojení elektro i slaboproudu je také stávající.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  
Jiné související a podmiňující investice danou stavbou nevznikají.  
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,  
Stavba bude probíhat na pozemku parc. č. 873/55, k.ú. Kamýk. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.  
Jiné pozemky stavbou nebudou dotčeny. 
 
B.2 Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o stávající stavbu. Objekt slouží jako Základní škola. Charakter, využití ani 
kapacity objektu se nemění. Jedná se o pavilon č. 3 s třídami o kapacitě 800 žáků a 
kancelářemi učitelů s vedením školy. Objekt je třípodlažní. Postavený je z montovaného 
skeletu MS 71 se skrytými průvlaky o konstrukční výšce 3300 mm  
Byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, při kterém nebyla zjištěna žádná narušení 
nosných konstrukcí dotčené části objektu 
b) účel užívání stavby,  
Nemění se. 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  
Výjimky nejsou potřebné.  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,  
Závazná stanoviska dotčených orgánů pro danou stavbu nejsou požadována. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod., 
Stavby se netýká. 
  
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  

Plochy dotčené stavebními úpravami 
Sociální zařízení – WC dívky, chlapci + úklid – 1.NP:         46,49 m2 

Sociální zařízení – WC dívky, chlapci + úklid – 2.NP:         46,26 m2 

Sociální zařízení – WC dívky, chlapci + úklid – 3.NP:         45,79 m2 

Celková plocha dotčená stavebními úpravami:           138,54 m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.,  
Nemění se. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
Stavba bude provedena dle rozhodnutí vlastníka objektu – MČ  Praha 12. Předpoklad je 
realizace stavby  o letních prázdninách 2024.  

1. Rekonstrukce v části WC dívky  
2. Rekonstrukce v části WC chlapci  a úklidová komora 

 
Výměna stoupaček a odpadů v zazděných šachtách jednotlivých pater 1-3. NP byla provedena 
v roce 2022. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Viz kontrolní rozpočet. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Jedná se o stávající stavbu. Objekt slouží jako Základní škola. Charakter, využití ani 
kapacity objektu se nemění. Jedná se o pavilon č. 3 s třídami o kapacitě 800 žáků a 
kancelářemi učitelů s vedením školy. Objekt je třípodlažní. Postavený je z montovaného 
skeletu MS 71 se skrytými průvlaky o konstrukční výšce 3300 mm. Cílem opravy WC dívek, 
chlapců je především výměna rozvodů vody a kanalizace a zlepšení technického i vizuálního 
stavu WC. Na základě odsouhlaseného návrhu byla zpracována dokumentace pro provedení 
stavby.  
 Cílem stavebních úprav je sociální zařízení upravit na dnešní standard.  
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Budou použity keramické dlažby formátu 20x20 mm v kombinaci barev šedé MAT (RAL 
0607005) a tmavě žluté (RAL 0858070) – 3 ks na 1 m2 (obdobné barvy jako stávající dlažba 
chodby).  
Budou použity keramické obklady formátu 20x20 cm v barvě světle šedé MAT (RAL 
0008500.    Obklady budou zakončeny ukončovacími lištami.  

Obklady i dlažba budou matné. Součinitel smykového tření dlažeb musí být větší nebo 
roven 0,6 i při mokré podlaze. WC kóje dívek jsou odděleny montovanými deskovými 
příčkami. Dveře ve zděných příčkách budou nové. Ocelové zárubně a radiátory se nově natřou 

Keramické obklady uvnitř upravovaných sociálních zařízení budou otlučeny včetně 
podkladní omítky a provedeny nové obklady tak, aby byly povrchy stěn rovné. Nové omítky 
budou hladké štukové, malby budou bílé do výšky 1500 mm omyvatelné. Malby SDK 
konstrukcí a omítek budou v sociálním zázemí nově provedeny. Malby a omítky s linkrustou 
v nezbytném rozsahu budou opraveny i v přilehlé chodbě školy v okolí stavebních zásahů . 
V případě, že budou zařizovací předměty osazovány na sádrokartonové konstrukce, musí být 
použity výztužné prvky a osazovací rámy. 

Zařizovací předměty budou použity keramické bílé. Před zahájením prací musí 
zhotovitel stavby předložit technické listy obkladů, dělících stěn, zařizovacích předmětů a 
vybavení k odsouhlasení. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.  
Nemění se. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti 
užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem (revize 
elektroinstalací…). 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a)  stavební řešení, 
Stávající stav: 

Jedná se o stávající stavbu. Objekt slouží jako Základní škola. Charakter, využití ani 
kapacity objektu se nemění. Jedná se o pavilon č. 3 s třídami o kapacitě 800 žáků a 
kancelářemi učitelů s vedením školy. Objekt je třípodlažní. Postavený je z montovaného 
skeletu MS 71 se skrytými průvlaky o konstrukční výšce 3300 mm. Cílem opravy WC dívek, 
chlapců je především výměna rozvodů vody a kanalizace a zlepšení technického i vizuálního 
stavu WC. Na základě odsouhlaseného návrhu byla zpracována dokumentace pro provedení 
stavby.  
 Cílem stavebních úprav je sociální zařízení upravit na dnešní standard.  
Návrh: 
Bourání – provedou se demontáže dveří, případně vybourání zárubní. zařizovacích předmětů, 
baterií a potrubí teplé a studené vody a kanalizace. Vybourají se vyznačené dělící příčky. 
Odstraní se obklady (včetně omítky), odsekají se dlažby s lepidlem. Pro úpravy napojení 
kanalizace se vybourá místy i části podkladního souvrství podlahy.  
Pro výměnu potrubí v kanálech, bude nutné vybourat podlahy včetně zakrytí kanálů 
z betonových desek PZD se zpětnou montáží, s vyrovnáním potěru pod dlažbu. Rozsah 
bourání v kanálech se upřesní při provádění podle možnosti délky přímého protažení a 
demontáže potrubí v kanálu. 
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Rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace v příčkách budou vedeny pokud možno ve 
stávajících trasách. 
 Rozsah bourání bude projektantem potvrzen po zahájení bouracích prací. Projektant 
musí být zhotovitelem přizván k posouzení stavu částečně rozkrytých konstrukcí.  

Budou provedeny nové povrchy podlahy s vyrovnáním podkladu stěrkou, vč. nášlapné 
vrstvy – nové keramické dlažby. Předpokládáme, že část podlahy přízemí nad kanály a 
v přilehlé oblasti bude nutné vybourat celou podlahu rozebrat kanál, po instalaci rozvodů 
vody se kanál zpět zaklopí a provedou nové skladby podlahy. 

 Nové  předstěny budou sádrokartonové s dvojitým opláštění a deskami do vlhkého 
prostředí. .Stávající příčky jsou z dutých cihel. Po vybourání otvorů pro dveře a dveřních 
zárubní  budou doplněny dozdívkou  z pálených příčkovek vyzdívaných na maltu MC 5. 
Jednotlivá WC u dívek budou mezi sebou odděleny lehkými sanitárními příčkami.  

Veškeré omítky na zděných konstrukcích budou opatřeny perlinkou a přetaženy na 
okolní povrchy. 

Pod dlažbami a obklady budou provedeny stěrkové hydroizolace. 
V přízemí se předpokládají zásahy do stávajících stropů instalačních kanálů. Předpokládá se 
v nezbytně nutném rozsahu vybourání betonů a vodorovných izolací okolo kanalizačních 
stoupaček. Po dokončení instalací se podlahové betony dobetonují (nutno navázat výztuž 
mezi stávajícím a novým betonem) a opraví se vodorovná hydroizolace provedená 
z modifikovaných asfaltových pásů. Podkladní potěr pro dlažbu  se vyspraví, u vybouraných 
příček doplní a vyrovná samonivelační stěrkou 0-10 mm. 

Nové keramické obklady jsou navrženy do výšky 1,6 m. Zbytky zdiva po otlučených 
obkladech s výškou 2,00m se nově omítnou vápennou štukovou omítkou s napojením 
v rovině na stávající omítku.  

Budou osazeny nové sádrokartonové podhledy s kovovým roštem. Dále budou 
osazeny revizní otvory do stěn pro přístup k uzavíracím armaturám vodovodního rozvodu. 

Nové dveře budou dřevěné plné hladké z dřevotřískové desky DTD pro delší životnost 
a odolnost proti poškození.  

Malby na stěnách v dotčených prostorách budou provedeny v bílé barvě. V rámci 
stavebních prací v chodbách se předpokládá poškození maleb a olejových nátěrů. V místě 
stavebních zásahů do těchto povrchů se malby a nátěry opraví.  

Nátěry – kovových prvků (radiátory, zárubně) budou emailové 1 x základ + 2 x email 
v šedé barvě. Doplní se poškozené reliéfní   emailové omyvatelné nátěry (linkrusta) stěn do 
v cca 1500-1600 mm. 

 Připojovací potrubí kanalizace a vodovodu budu zaústěny do stávajících svodných 
potrubí. Návazná potrubí jsou skrytá v konstrukcích, projekt tedy vycházel z archivní 
dokumentace. 

Stávající ventilátory budou demontovány a nahrazeny novými včetně částí nových 
potrubí.  

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby 
budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a 
mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.   

   
b)   konstrukční a materiálové řešení,  
Do nosných konstrukcí se v rámci stavebních úprav nezasahuje. 
 
Nosné konstrukce 
c) mechanická odolnost a stabilita.  
 
Do nosných konstrukcí se nezasahuje. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 

ZTI  
Kanalizace   

Nové vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny na stávající kanalizaci pod podlahou 
1.NP. Nové vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Svislé a připojovací potrubí je 
navrženo z trub HT- vnitřní systém odpadního potrubí. Potrubí připojovací vedené pod 
stropem bude kryté nově SDK podhledy. Potrubí procházející střechou zůstane stávající. 

 Po provedení prací doporučujeme mimo zkoušky těsnosti provést kamerovou revizi 
ležatého potrubí kanalizace pod objektem k venkovní šachtě. 
Vodovod 

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé vody k jednotlivým zařizovacím 
předmětům. Nový rozvod studené, teplé vody a cirkulace se napojí na stávající rozvody. 
Předpoklad napojení nových rozvodů na rozvody vedené v kolektoru pod podlahou 1.NP. 
V případě nutnosti se předpokládá rozebrání stropů kanálů pro zajištění přístupu pro montáž.  
Veškeré rozvody SV, TV a C musí být tepelně a hlukově zaizolovány. 

 
VZT  
Řešené prostory budou větrány přirozeně okny. Prostory, které nemají přirozené větrání okny 
budou odvětrány podtlakově odtahovými ventilátory spínanými pohybovým čidlem 
s nastavitelným časovým doběhem. Vyústění ventilátorů bude ponecháno stávající . Vedení 
potrubí VZT bude kryto SDK trámkem případně schované v SDK podhledu. 

 
VYTÁPĚNÍ 
V objektu je instalována teplovodní otopná soustava s litinovými článkovými radiátory a 
ocelovými rozvody. Do rozvodů bude zasahováno pouze drobným způsobem. Veškeré  
stávající litinové radiátory budou před zahájením prací demontovány vč. termostatických 
hlavic. Radiátory budou přetěsněny a nově natřeny. Následně budou osazeny zpět. Konzoly 
pro radiátory se předpokládají kompletně nové. Připojovací potrubí budou nově vedena v 
SDK předstěnách případně v drážce v podlaze. Připojovací potrubí bude ocelové. Viditelné 
části potrubí musí být natřeny. Skrytá potrubí musí být izolována systémovou tepelnou izolací 

 
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
 V rámci stavebních úprav budou provedeny nové silnoproudé rozvody dle platných norem a 
el. předpisů. Nové rozvody budou nově napojeny do stávajícího patrového rozvaděče. Rozvod 
bude veden instalační lištou v rohu po stropě chodby. 

Technické řešení napájecích rozvodů: 

Vnitřní instalace  budou  provedeny Cu kabely. Pro světelné okruhy jsou navrženy 
vodiče CYKY, CYKYL o průřezu 1.5mm″ . 
Vnitřní elektrické rozvody v souladu s ČSN 33 21 30 ed.2 a ČSN 34 23 00 . 
Osvětlení 

Osvětlení jednotlivých místností je navrženo v souladu s ČSN 12 464- 
.  

b) výčet technických a technologických zařízení.  
Rozsah stavby nevyžaduje instalaci žádných technologických zařízení.  
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
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Stavební úpravy nezasahují do požárně bezpečnostního řešení objektu. Prostupy instalací do 
nižších podlaží musí být požárně utěsněny. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
Neposuzuje se. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.  
 
Větrání 

 Prostory sociálních zařízení jsou větrány převážně okny. Prostory bez oken budou 
větrány podtlakově. Úklidové místnosti jsou odvětrány stávajícími větrací otvory umístěnými 
nad vstupními dveřmi, tyto otvory budou opatřené mřížkou.  

Vytápění 

 V objektu je instalována teplovodní otopná soustava. Tepelná ztráta objektu se 
stavebními úpravami nemění. 

Osvětlení 

Denní osvětlení sociálního zařízení je zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno 
v projektu silnoproudé elektrotechniky. 
Zásobování vodou 

Nový rozvod studené i teplé vody se napojí na stávající rozvody v objektu.  
Likvidace odpadu  
Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - 
bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
Neposuzuje se.  
b) ochrana před bludnými proudy,  
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území. 
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
Stavby se netýká 
d) ochrana před hlukem,  
Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi 
dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru. 
e) protipovodňová opatření,  
Stavby se netýká 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Jiné účinky nemají na stavbu vliv.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury,  
Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno. 
Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  
Navrhované stavební úpravy (oprava sociálních zařízení) nemají na dopravní řešení vliv.  
 

a) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající.  
 

b) doprava v klidu, 
Neposuzuje se. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není 
vymezena. 
 
 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy,  
Stavby se netýká. 
 
b) použité vegetační prvky, 
Stavby se netýká. 
 
c) biotechnická opatření.  
Stavby se netýká. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Stavba nemá vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, odpady a půdu. Jedná se o 
stavební práce uvnitř objektu. 
 
Likvidace odpadů 
Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné 
firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, 
bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební 
firmou dokladováno.  
 
Odpady při užívání (komunální odpad) se neposuzují. Zůstávají stejně jako doposud. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  
Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem,  
K dané stavbě se neposuzuje. 
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d)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno,  
Neposuzuje se. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.  
Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Pro danou stavbu se neposuzuje. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Odběr elektrické energie (pro připojení staveništního rozvaděče) pro stavební práce bude 
napojen na stávající podružný rozvaděč. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody vody 
v prostorách umýváren. Na odbočku na potrubí bude osazen vodoměr pro odečtení spotřeby.  
 
b) odvodnění staveniště,  
Stavby se netýká. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace - ulice Smolkova. 
Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při 
realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a 
pohotovostním vozidlům. 
  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Stavba nemá negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální 
ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů 
a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 
272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne 
ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.  
Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod. 
Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude 
stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky 
musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu 
zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen 
neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před 
výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební 
činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou 
zamezeny nepovolaným osobám. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
Zábory veřejných ploch nejsou vyžadovány.  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
Stavba nevyžaduje. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
Hospodaření s vybouranými materiály 
Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných 
surovin, beton, a kámen budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na 
vhodné skládky.  
 
Nakládání s odpady 
Odpad bude tříděn.  
Zatřídění odpadu 

 

Přehled o čekávaných druh ů odpad ů vznikajících p ři výstavb ě: 
Poř. 
č. 

Název Kategorie Kód 
odpadu 

1 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 08 01 11 

2 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 

3 Plastové obaly O 15 01 02 

4 Dřevěné obaly O 15 01 03 

5 Směsné obaly O 15 01 06 

6 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 15 01 10 

7 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 15 02 02 

8  Beton O 17 01 01 

9 Cihly O 17 01 02 

10 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 17 01 06 

11 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod 17 01 06 

O 17 01 07 

12 Dřevo O 17 02 01 

13 Sklo O 17 02 02 

14 Plasty O 17 02 03 

15 Zemina a kamení obsahující nebezpeč. látky N 17 05 03 

16 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 O 17 05 04 

17 Vytěžená hlušina obsah. nebezpečné látky N 17 05 05 

18 Vytěžená hlušina neuvedená pod 17 05 05 O 17 05 06 

19 Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky N 17 06 03 

20 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 O 17 06 04 

21 Barvy, lepidla a pryskyřice N 20 01 27 

22 Směsný komunální odpad O 20 03 01 

23 Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) O 20 02 01 

24 Uliční smetky O 20 03 03 

 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním 
do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.  
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Netýká se stavby. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna 
s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost 
mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené 
nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru 
staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v 
LAeq,14h.  

 Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na 
řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy 
doklady o odstranění odpadů. Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Stavba 
bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na 
minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout 
hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním 
chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním 
prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního 
odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při 
přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. 
Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při 
eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid 
těchto prostranství mokrou cestou. 

 Hluk 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho 
další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané 
byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále 
povinen dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů: 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 
• uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
• nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 

Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.  

Prašnost 

V průběhu provádění bouracích  je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. 
Dohoda o termínu provedení prací mimo provoz školy, zajištění bezpečné a čisté dopravy 
stavební suti v uzavřených obalech apod.. 

  Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nedochází ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality 
podzemních vod. 
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Odpady 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení platných zákonů a 
zákonných opatření: 
Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným 
zákonem o odpadech. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a 
odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad 
třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je 
povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je 
stanoven zákonem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 
předány oprávněné osobě. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.   
Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat platný zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při této stavbě není nutné zajistit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce 
musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a 
podezřeních musí být neprodleně přivolán statik. 
Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného 
v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. 
Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a 
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět 
pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá 
staveniště oddělena zábranami. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se 
zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Stavba nemá vliv na bezbariérové užívání. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  
Stavba bude prováděna mimo provoz školy v době letních prázdnin. Část objektu, kde budou 
probíhat stavební práce, bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí 
ZŠ.  
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Dohoda o termínu provedení prací mimo provoz školy, zajištění bezpečné a čisté dopravy 
stavební suti v uzavřených obalech. 
 Ochrana ponechávaných konstrukcí před poškozením, zajištění prostor stavby proti šíření 
prachu 
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- Demontáže a bourací práce  
- Osazení ležatých rozvodů v podlaze přízemí 
- Doplnění podkladních betonů (stropů instalačních kanálů) a oprava vodorovné hydroizolace 
- Provedení konstrukcí nových příček a předstěn, vč. osazení dveřních zárubní  
- Provedení nových prostupů a páteřních rozvodů vody, kanalizace a VZT 
- Provedení podlahových vrstev 
- Zhotovení vnitřních technických rozvodů  
- Zhotovení/oprava vnitřních omítek, opláštění sádrokartonových konstrukcí 
- Provedení stěrkových hydroizolací pod dlažby a obklady 
- Dokončení vnitřních povrchů – položení nášlapných vrstev podlah, provedení obkladů 
- Vymalování prostor 
- Osazení zařizovacích předmětů, montáž otopných těles, kompletace elektro a VZT koncových 

prvků  
- Montáž nových vnitřních dveří, dělících sanitárních příček a doplňků (vybavení WC) 
- Úklid prostor 

 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Nezasahuje se do vodohospodářského řešení  
 
 
 

 
 

V Praze 05/2022, aktualizace 03/2024                                       
Vypracoval: Břetislav Horák a Ing. Klára Bášová 

 


