



STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD – AREÁLOVÝ ROZVOD
- KABELOVÝ ROZVOD NN
- PLYNOVOD
- METALICKÝ KABEL
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ

LEGENDA:

- HRANICE I. ETAPY
- HRANICE II.A ETAPY
- HRANICE II.B ETAPY
- HRANICE II.C ETAPY
- HRANICE III. ETAPY
- HRANICE PARCELNÍCH ČÍSEL
- ČÍSLO POZEMKU PODLE KN
- VSTUP, VJEZD NA POZEMEK
- OPLOCENÍ

POZNÁMKY

- I. ETAPA:
SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ U VÝCHODNÍHO, ZÁPADNÍHO VSTUPU A PŘÍLEHLÝCH PLOCH
ZPEVNĚNÉ PLOCHY VE VÝCHODNÍ ČÁSTI
- II. ETAPA:
OBNOVA DĚTSKÉHO HRÁŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- III. ETAPA:
VÝMĚNA OPLOCENÍ
- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE JEN ORIENTAČNÍ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PŘIZVE GDS JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE SÍTÍ, KTERÍ OVĚŘÍ A VYTÝČÍ SKUTEČNOU POLOHU SÍTÍ.

REVITALIZACE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY KARÁSEK
I.-III.ETAPA

1: 500



C.1.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
SITUACE - ETAPIZACE NÁVRH		Místo stavby:	Paré:
Zadavatel:		k.ú. Praha Modřany, parc.č. 956/3 143 00 Praha 4, Karasova 14,	
Městská část Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4,		Generální projektant:	
Část:		Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Projektant:	
Stupeň:		Ing.arch. M. Dvořáková,	
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum:	
		březen 2024	