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Informace o verzi dokumentu

Datum: Viypracoval: Kontroloval: Poznamka
Prvni vydani: | 01 | 26.2.2025 Ing. arch. Jan Mudra Ing. arch. Jan Mudra
Aktualizace: | 02
03

A1  IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby
Rekonstrukce vefejného hfisté u ZS Z4tisska v Praze 12

b) Misto stavby
parc. €. 4045/2 a 4054/15, k. u. Modrany, Praha 12

c) Predmét dokumentace:
Stavebni upravy, trvala stavba, stavba obCanské vybavenosti — sportovni hfisté, détské hristé

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

Méstska ¢ast Praha 12

Generala Sigky 2375/6

143 00 Praha 4 - Modfany

zastoupena: Ing. Jifim Veselym, vedoucim odboru investic a spravy majetku
IC: 00231151

DIC: CZ00231151

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

Generalni projektant:
Ing. arch. Jan Mudra.

Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov

IC: 66340110

e-mail: jan.mudra@seznam.cz

tel.: +420 777 607 027

IDDS: 2mwwwgx

Kontaktni osoba: Ing. arch. Jan Mudra

D.1.1  Architektonicko stavebni feSeni
Ing. arch. Jan Mudra.

Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov
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CKA 3150

IC: 66340110

e-mail: jan.mudra@seznam.cz

tel.: +420 777 607 027

IDDS: 2mwwwgx

Kontaktni osoba: Ing. arch. Jan Mudra

A2  CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

- multifunkéni hfisté s EPDM povrchem v¢etné oploceni
- malé détské hristé veetné hernich prvkd a oploceni

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- Zadani a poZadavky investora, které bylo soucasti vefejné zakazky

- Zaméfeni stavajiciho stavu: Delta G s.r.o., Tiskafska 10, 108 00 Praha 10, 08/2024

- Snimek katastralni mapy, vypisy z KN

- InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum na pozemku p.¢. 4054/2, k.4. °Modfany,
Agrogeologie s.r.o. RNDr. Tomés Vrana, leden 2025

- Konzultace s investorem a uzivatelem objektu

ZAVERECNA USTANOVENI

V/Sechny prvky pfed samotnou realizaci musi byt zaméfeny a na zékladé tohoto zaméreni budou vyhotoveny.
Pfed zapoCetim praci je nutno vyty€it vSechny podzemni sité, pfipadné provést jejich pfeloZky a pracovat
podle pfedpist pro praci v ochrannych pasmech téchto siti, které vydava jejich spravce (provozovatel).
Umisténi stavby bude vytyCeno opravnénou osobou. Stavenisté bude zhotoviteli stavebnikem predano
formou pisemného zapisu.

Stavebnik (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se pfed realizaci i béhem ni fidi:

- zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

- nafizenim vlady NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni viady NV €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky.

Pro stavbu bude veden stavebni denik.
Stavbu mize jako zhotovitel provadét jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim — tzn. autorizovanou osobou s opravnénim k vykonu dle zékona
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¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri
a technik( ¢innych ve vystavbé.

V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati Ze: koty plati, i kdyz se liSi od velikosti
odméfenych ve vykresu - zakaz odméfovani rozmérl z vykresl; vykresy podrobnéj§iho méfitka maji
pfednost pfed vykresy hrubSiho méfitka pofizenymi ke stejnému datu; textova urCeni (specifikace) maji
pfednost pred vykresy; Upravy povrch( vtabulkach a textovych specifikacich maji prednost pred
znazornénim ve vykresech; stavebné architektonické vykresy maji pfednost pfed vykresy konstrukénimi,
technické zafizeni budov v tom smyslu, Ze jsou rozhoduijici v celkovém utvafeni, pojeti prvkd a konstrukci.
Bez ohledu na pfedchazejici podminky ma dokumentace pozdéjsiho data vzdy pfednost pfed dokumentaci
dfivéjSiho data.

Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménéach
v ramci stavby a pfipadnych odchylkach skuteéného stavu od dokumentace z divodu neprovedenych sond
nebo anomalii v rdmci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci autorského
dozoru upravit konstrukci nebo Upravy konstrukci schvalit. V pfipadé neinformovani o nastalych zménéach ¢i
nutnosti Upravy navrzeného feSeni nenese projektant Zadnou odpovédnost za pfipadné vécné, finanéni ¢i
duSevni Skody spojené s realizaci stavby.

Veskeré odchylky od navrzeného feSeni anebo zjiSténi neshod zpracované projektové dokumentace musi
byt v rdmci autorského dozoru pfedem konzultovany a odsouhlaseny projektantem, zaznam bude proveden
do stavebniho deniku.

Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo na zmény, pokud nové poznatky zjisténé po vypracovani této
dokumentace umozni zlepsit funkce vyprojektovanych prvku a zafizeni. Nové zjiSténé poznatky je nutné
zpracovateli projektové dokumentace sdélit v dostate¢ném predstihu pfed samotnym provadénim stavebnich
praci ¢i vyroby navrzenych prvku.

Autorska prava jsou chranéna zékonem €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zékon). Dokumentace &i jeji Cast miZe byt
kopirovana nebo jinym zplUsobem rozSifovana pouze na zéakladé predchoziho vyslovného pisemného
souhlasu zpracovatele projektové dokumentace. Toto autorské dilo Ize vyuzit pouze a jen k Ucelu danym
smluvnim vztahem, jakékoliv zneuZiti pro jiny Ucel je trestné dle zakona.

V Praze dne 26.2.2025
Ing. arch. Jan Mudra
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