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Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav spo€ivajicich v rekonstrukci a zméné uzivani je nutno
pocitat s moznymi odchylkami stavajiciho stavu, ktery mize vyvolat nepfedpokliadané zmény PD.

Podminky a zasady pro pouziti projektové dokumentace:

Zadavatel pfipousti moznost nabidnout rovnocenna feseni v ramci platnych technickych
norem. Tato feSeni musi byt odsouhlasena investorem a projektantem.

Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na vyrobce, obchodni nédzvy nebo specifické oznaceni
vyrobku, jsou tyto odkazy informativni a zadavatel umoznuje pouZiti jinych, avSak kvalitativng,
technicky a esteticky stejnych nebo lepSich vyrobka.

Soucasti této projektové dokumentace neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy
prefabrikatl a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vzdy o souCast dodavatelské dokumentace.

Tato dokumentace je chranéna ve vSech jejich Castech autorskym zakonem.
Pfesné rozméry je nutno ovéfit zhotovitelem pfimo na stavbé v pribéhu realizace.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit se podrobné s projektovou dokumentaci. V pfipadé
nesrovnalosti na né musi upozornit pfed zahajenim stavby.

Pfipadné upravy projektové dokumentace musi byt schvaleny zodpovédnym projektantem,
technickym dozorem investora a investorem. O pfipadné nesrovnalosti projektové dokumentace
oproti skute¢nosti bude projektant neprodlené informovan tak, aby mohl provést pfislusné
korekce projektové dokumentace.

Realizace stavby bude provedena v souladu s platnymi ¢eskymi a evropskymi normami,
platnymi vyhlaskami a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

VeSkera vyroba a zabudovani prvkd stavby, asti konstrukci, kompletaénich konstrukci a
pouzitych systému na stavbé bude provedena podle dodavatelem zpracované dilenské
dokumentace nebo technickych listd jednotlivych vyrobcl a na zékladé investorem a
architektem schvalenych vzorkd.

PouZzité systémy budou obsahovat dopliikové a kompletacni prvky daného systému, stanovené
vyrobcem a budou realizovany v souladu s aplikaCnimi postupy vyrobce.
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1. Ugel objektu, funké&ni naplh, kapacitni udaje

Ucel uzivani stavby a zakladni kapacity funkénich jednotek

Objekt €.1 SO 01: Nové multifunkcni hfisté, ur€eného pro vefejnost.
Plocha EPDM cca 352 m2, vySka oploceni 4m

Objekt €. 2 SO 02: Détské hfisté pro vefejnost, plocha mlatového povrchu cca 50m2, kacirek
cca 60m2, herni prvky urCeny pro déti od 3 let

Objekt €. 3: SO 03 Oploceni multifunkéniho hfisté v€etné prostoru za SO 07, délka 80 m,
vySka 4m, 2 vstupni branky

Objekt €. 4: SO 04 Oploceni détského hfisté, délka 32,6 m, vyska 1,2 az 1,5 m,
2 vstupni branky

Objekt €. 5: SO 05 Gabionova opérna zed, délka 17,35 m, vysSka 1,75m,
popinavé rostliny a zahon.

Objekt €. 6: SO 06 Gabionova opérna zed, délka 16 m, vyska 0,50 az 1,75m,

Objekt €. 7: SO 07 Gabionové opérné zdi 3x, délka 11,7/8/4 m §. 0,45m — 3 vySkoveé urovné
vysSka celkem 1,75m,
Dubové fodny na sezeni, ZB schodisté, Zlab, vsakovaci objekt, sadové
upravy

2. Architektonické, vytvarné, materialové a dispoziCni feSeni, bezbariérové
uzivani stavby

2.1. Architektonické a vytvarné reseni

Hlavni Cast je tvofena plochou pro kolektivni micové sporty jako je volejbal, nohejbal,
kosSikova, streetball, floorbal, mala kopana v€etné lajnovani a doplnkove grafiky.

Soucasti této plochy jsou koSe na basketbal kombinované s brankami na malou kopanou a
hazenou, sloupky na volejbalovou sit, 1 lavicka s uloznym prostorem pro sloupky a sit.

2.2. Materialové reseni
Multifunkéni hfisté
Grafika na ploSe z celoprobarveného granulatu EPDM (nejedna se o nastfik).
Hlavni plocha je obdélnikova, oplocena, a doplfikova plocha slouzi ke zpevnéni okoli. Jako
material je pouzit celobarevny EPDM granulat a betonova zamkova dlazba. Odstiny vymezuiji
jednotlivé funkéni zény. Pfevazné se jedna o kombinaci cihlova 70% + oranzova 30% a
piskoveé Zluta 70% + bézova 30%.
UkonCeni sportovni plochy je FfeSeno betonovym obrubnikem (obrubnik je uloZzen do
betonového zakladu rovnou stranou nahoru) s pfetazenym EPDM granulatem.
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Oploceni je tvofeno svislymi pozinkovanymi sloupy jackel 50x100x3 mm, délky 4,75 m(0,7m
je zapusténi do zakladu)

Hlavni plocha hfisté ma navrzené rozméry cca 12,8 x 26,3 m, vySka oploceni je 4m. Plocha
je 352 m2

Détské hristé

Hlavni plocha je tvofena mlatovym souvrstvim okrové barvy.

Hfisté je lemovano betonovym obrubnikem do zakladu.

Na ploSe hfisSté jsou rozmistény herni prvky pro déti od 3 let. Prvky jsou vyrobeny z pfirodnich
materiald s barevnymi kovovymi a plastovymi doplfiky. Pod hernimi prvky je dopadova
bezpeénostni zéna z jemného praného kacirku

Gabiony.
Gabionové opérné zdi jsou tvofeny zinkovanymi kosi a kamennou vyplni Sedé a okrové barvy.
V Casti objektu SO 05 jsou na gabionech pfikotveny dubové fodny na sezeni. TI. 35mm.

Schodisté
Schodisté je navrzeno jako monolitické ZB s obkladem betonovymi protiskluzovymi povrchem
naslapnych ploch. 10 x 175/300mm, §. 1300 mm

2.3. Dispozi€ni reseni

Hlavni Cast je tvofena plochou pro kolektivni micové sporty jako je volejbal, nohejbal,
kosSikova, streetball, floobal, mala kopana vCetné lajnovani a doplrikové grafiky.

Soucasti této plochy jsou koSe na basketbal kombinované s brankami na malou kopanou a
hazenou. HFisté je prichozi dvéma vstupnimi brankami.

Détské hristé je oddélené, samostatné pristupné ve vychodni ¢asti arealu, je oplocené do
vysky 1,2 - 1,5 m je prlichozi, pomoci dvou branek.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vystavba hfist€ nema vliv na uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, coz je v souladu s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho vefejného hfisté s pfirodnim povrchem na multifunkéni
hristé urCené pro vefejnost a rekonstrukce stavajiciho vefejného détského hfisté vcetné
vymeény hernich prvku.

Provoz hristé bude stanoven jeho provoznim fadem.

Objekty neslouzi k vyrobnim ucelim.

4. KonstrukCni a stavebné technické feSeni a technickeé vlastnosti stavby
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4.1 Konstrukéni reSeni

4.2 Stavebné technické reSeni

4.2.1. Priprava uzemi

- Vyty€eni stavby — rozméreni ploch

- Strojni odstranéni stavajiciho materialu do hloubky cca 600mm na vysku:
Multifunkéni hfisté: +232,200 m n.m. BpV.
Détské hristé: +233,700 m n.m. BpV.

4.2.2. Bouraci a vykopové prace

- Odstranéni a likvidace stavajiciho méstského mobiliafe

- Demontaz a likvidace stavajicich hernich prvku

- Demontaz a likvidace stavajiciho oploceni

- Vybourani a likvidace stavajicich zatravnovacich betonovych tvarnic
- Odstranéni stavajiciho souvrstvi v tl. cca 600mm

- Vykopy pro zaklady jednotlivych prvki

4.3.1. Vykopové prace:

4.3.1.1 Zakonné pozadavky na bezpecnost

Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

CSN EN 1997-1 (731000) - Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei - Cast
1: Obecna pravidla

CSN EN 1990 (730002) - Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1998-1 (730036) - Eurokéd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti
zemétfeseni - Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni
stavby

4.3.1.2 Skoleni, zauéeni a zacvik zaméstnancu

Pfed zahajenim jakychkoliv zemnich a vykopovych praci ma zaméstnavatel (zhotovitel)
povinnost zajistit vSem pracovnikim odborné Skoleni o bezpecénosti praci na stavenisti,
vCetné profesnich dopliki, které pfedstavuji velmi dalezité dopliujici informace pro konkrétni
pracovni ¢innost, pfi které se zaméstnanec muize setkat se specifickymi bezpe&nostnimi
riziky. V praxi to znamena, Ze zaméstnanec absolvuje obecné skoleni BOZP ve stavebnictvi +
profesni doplnék tykajici se zemnich a vykopovych praci. Povinnosti zaméstnavatele je také
ovefit u zaméstnancl znalost bezpecnostni pravidel. To provede zavéreCnym znalostnim
testem.
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4.3.1.3 Analyza zeminy - rozdéleni a tridéni

Aby se predeSlo nebezpecnym udalostem, jako je sesuv pudy, je nutné provést analyzu
zeminy, jeji rozdéleni a tfidéni. K tomu slouzi CSN EN 1997-1. Rozdé&leni zeminy se déla
pomoci mechanicko-fyzikalnich vlastnosti, jez jsou dllezité pro zabezpec€eni stén vykopu.
Rozhoduje napfiklad mnozstvi vody v zeminé&. Cim vice je v ni vody, tim obtiznéji se zajistuje
stabilita stén, svahl a jam. Vlastnosti nasypu jsou ovlivnény druhem zeminy, ktera je pro néj
pouzita, ale také zplsob zhutnéni (ru¢ni, mechanické, tlakové, strojni apod.), vyska a
mnozstvi vrstev nasypu a doba trvani nasypu. Zatfidéni zeminy je povinnosti projektanta,
pficemz zatfidéni zasypu provadi geolog.

4.3.1.4 Velikost pracovniho prostoru ve vykopu
Jestlize ma vykop svislé stény a vstupuji do néj délnici, jeho Sitka musi byt minimalné 80 cm.
Stejnou Sifku je nutné pouzit také pfi pokladce vodovodnich a plynovych potrubi, které maji
malé rozméry a instaluji se do mélkych vykopu. Pokud urCujete minimalni pracovni prostor
pro svafovani termoplastickych hmot nebo pokladku plynového potrubi, které je z tlakovych
trubek a polyetylénu, je nutné respektovat patficné pozadavky a technické normy, které jsou

Vv,

4.3.1.5 Ochranna pasma pfi zemnich pracich a stavebni €innosti

V ochrannych pasmech staveb a tam, kde se vyskytuje vedeni a zafizeni technického
vybaveni, lze provadét vykopy pouze pfi dodrzeni podminek, které stanovuje jejich
provozovatel &i vlastnik. Pokud se ve vykopech nachazi jakékoliv podzemni vedeni (voda,
plyn, elektfina), musi byt neprodlené vyfazeno z provozu. Odkryvani podzemniho vedeni
pomoci stroju je mozné provadét pouze v pfipadé, ze to povoluji pfislusné predpisy. Pomoci
stroje je mozné se pfi obnazovani pfiblizit nejblize 1 m od jeho pfedpokladané polohy,
pficemz potom uz je nutné v odkryvani pokracovat jen ru¢né. Pokud narazite na potrubi ve
sténé vykopu, je bezpodmine&né nutné, aby bylo zajiSténo proti rozpojeni, prihybu nebo
vyboceni.
Souhlas se stavebni €innosti v ochrannych pasmech dle legislativy:
elektrizani soustava - § 46 zakona €. 458/2000 Sb. energeticky zakon
plynarenska zafizeni - § 68 zakona €. 458/2000 Sb. energeticky zakon
rozvod tepelné energie - § 87 zakona €. 458/2000 Sb. energeticky zakon
styk komunikacnich vedeni vefejné komunikaéni sité s okolim - § 101 zakona €.
127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich
ochranné pasmo komunikac¢niho vedeni - § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich
ochrana pfed ropnymi latkami a doprava ropnych latek potrubim - CSN 83 0916
(830916)
navrhovani vodovodniho potrubi - CSN 75 5401 (755401).
Nezapomente také, ze pouzivani stroji, pneumatického a elektrického naradi v blizkosti
podzemniho vedeni, staveb nebo technického vybaveni, musi zhotovitel projednat s
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provozovatelem nebo vlastnikem vedeni a to zejména v pfipadé, ze podminky pouziti téchto
stroju a naradi nejsou zaneseny v podminkach ochranného pasma vedeni.

4.3.1.6 Urceni trasy technické infrastruktury

Podle stavebniho zakona je nutné na zakladé projektové dokumentace stavby urcit a vyznacit
trasy technické infrastruktury, tzn. energetickych a komunikaénich vedeni, stokové a
vodovodni sité Ci jiné podzemni a nadzemni prekazky, které se nachazeji na stavbé, a to v
mistech, kde dochazi k jejich stfetu se stavbou. V pfipadé, Ze se projektova dokumentace
stavby nezpracovava, je potfeba uréeni a vyznaceni provést jinym vhodnym zplsobem.

4.3.1.7 Rozmisténi stavebnich vykopu a jam

Jesté pfed zahajenim zemnich a vykopovych praci je nutné stanovit pfesné rozmisténi
vykopd, jejich rozméry, ale také zpusob, jakym bude dochazet k téZzeni zeminy. Zapomenout
nesmite ani na zabezpeceni stén vykopu proti pfipadnému sesuvu, stanoveni druhu pazeni
a sklonu svah(, zabezpeceni okolnich staveb, které by mohly byt ohrozeny zemnimi pracemi
a stanoveni bezpec€nostnich opatfeni proti pfitoku vody na stavenisté.

4.3.1.8 Zabezpeceni vykopt a jam

Vykopy, které se nachazi v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich nebo v
uzavienych objektech, kde jsou soucCasné provadény i dalSi stavebni prace, je nutné
zabezpecit proti padu, a to zakrytim, pfipadné zajistény odpovidajicim zabradlim. Pozadavky
na tato zabezpeceni najdete v pfiloze k nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., ¢ast |, bod 2 a 4.

4.3.1.9 Prechody a prejezdy pres vykop

Na vefejné pfistupnych komunikacich a jinych vefejnych prostranstvich je nutné pfes vykopy
udélat pfechody nebo pfejezdy, které kapacitné odpovidaji provozu. Pfejezdy pro auta musi
mit dostate€nou nosnost a musi byt bezpecné. Minimalni Sitka pfechodu pro pési musi byt
1,5 m a to bez ohledu na hloubku vykopu. Vykopy, které jsou hluboké do 1,5 m musi byt
instalovano alespor doCasné jednotyCové zabradli. Vykopy, které jsou hlubsi jak 1,5 m se
musi instalovat oboustranné dvoutyCové zabradli se zarazkou pro slepeckou hal na obou
stranach.

4.3.1.10 Zajisténi stén vykopt a jam

Stény vykopU je nutné zaijistit proti sesuvu. Ru¢né kopané svislé boc¢ni stény v zastavéném
uzemi o hloubce vykopu, ktery je vétsi nez 1,3 m, musi byt zabezpeCeny pazenim. V
nezastavéném uzemi o hloubce vykopu, ktery je vétSi nez 1,5 m, musi byt zabezpecCeny
pazenim také. Tam, kde je zemina nesoudruzna nebo podmacena, pfipadné jinak nachylna
k sesuvu, se musi stény vykopu zabezpecit na zakladé pfedem stanoveného technologického
postupu, a to i pfi mensich hloubkach vykopu, nez je uvedeno vySe. Pazeni stén je dllezité
provést tak, aby spolehlivé sneslo tlak zeminy a bylo naprosto bezpecné pro osoby, které se
pohybuji ve vykopech. Nikdy nesmi dojit k poklesu okolniho terénu a sesuvu stén, ani nijak
ohrozena stabilita staveb v okoli.
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4.3.1.11 Stabilita okoli vykopu a zhutiovani zeminy

Jakeékoliv vykopy nesmi za zadnych okolnosti narusit stabilitu okolnich budov a jinych staveb.
Stavebni konstrukce a jiné nesoudrzné materialy, které by mohly diky tlaku uvolnit zeminu,
je nutné zabezpecit proti uvolnéni, pfipadné uplné odstranit. Zemina se musi mechanicky
zhutnit prostfednictvim péchu, valcu a jinych zhutfiovacich mechanizmd(. Opét to musi byt
provedeno tak, aby to za zadnych okolnosti neohrozilo stabilitu stén vykopl a okolnich
staveb.

4.3.1.12 Snizeni hladiny vody

Jakmile zemni prace zasahuji pod hladinu povrchové nebo podzemni vody, musi se pfedem
urcit rozsah a zplsob, jakym bude hladina vody snizena, a to za podminek, které jsou
stanoveny v Zakoné €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon).
Snizeni hladiny vody se provadi napfiklad jejim odCerpanim nebo odvedenim, pfipadné
pokud pouZzité technologie umoznuji provedeni praci pod hladinou vody, pfiemz je
bezpodmine&né nutné zajistit opatfeni, ktera povedou k zabezpeceni proti padim osob do
vody.

4.3.1.13 Svahovani vykopu a jam

Sklony svahu vykopu stanovuje zhotovitel stavby s ohledem na geologické a provozni
podminky. Musi je stanovit tak, aby v pribéhu provadéni vykopovych praci nedoslo k sesuvu
zeminy a zavaleni osob, které v nich pracuji. Sklony o hloubce do 3 m urc€uji u nékterych
druht zemin normy.

4.3.1.14 Odstranovani prekazek ve vykopu

PFi vykopovych pracich se mlze stat, ze narazite na rizné druhy prekazek, kiteré mohou
celou praci zkomplikovat. Tyto pfekazky nejCastéji pfedstavuji zbytky starych stavebnich
konstrukci, velké kameny nebo jiné nesoudruzné materialy. Ty by svym tlakem mohly
zpusobit uvolnéni zeminy a ohrozit tak bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci. Je proto
bezprostfedné dulezité tyto prekazky bud zaijistit proti uvolnéni nebo zcela odstranit. PFi
zemnich a vykopovych pracich mizete narazit také na starou munici, nevybuchlé vybusniny
a jiné nebezpelné predméty. V takovém pfipadé je nutné okamzité prerusit vSechny prace,
evakuovat vSechny osoby, které se nachazi v blizkosti nalezu a zavolat policii, ktera povola
pyrotechnika.

4.3.1.15 Preruseni vykopovych praci
Jesté pred prvnim vstupem pracovnika do vykopu, nebo pfi pferuSeni vykopovych praci na
dobu delSi nez 24 hodin, je zhotovitel povinen provéfit a fadné zkontrolovat stav stén a pazeni
vykopu, v€etné stavu pfistupu do jamy. Zhotovitel by nemél pfi pferusSeni praci zapomenout
ani na pravidelnou kontrolu a udrzbu hran, zabran, zabradli, pfechodu, nadjezdu, prejezdq,
lavek, pazeni, bezpecnostnich znacek, znaceni, signalt a jinych bezpecnostnich prvku
uréenych pro BOZP na stavenisti.
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4.3.1.16 Pravidla zdrzovani se v ohrozeném prostoru

Pfi vykopovych pracich je zakazano, aby se v ohrozeném prostoru zdrZzovala jakakoliv osoba,
a to hlavné v pfipadé, kdy dochazi k soubézné strojni a ru¢ni praci, k ruénimu zacistovani
vykopu, ale také pfi prepravé materiall do vykopu nebo z né&j. Pokud neni v pravodni
dokumentaci stroje uvedeno jinak, musi byt prostor ohroZzeny c&innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 metry. Jakmile dochazi
soubézné k ru€ni a strojni praci na jednom pracovnim zabéru a obsluha stroje nema
dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, nesmi pokraovat v praci se
strojem. P¥i ru€nich vykopovych pracich musi byt pracovnici rozmisténi tak, aby se navzajem
neohrozovali. Zemni prace, které se provadi na odlehlych mistech, tam kde neni zajistén
dohled, nesmi byt vykopy nad vice jak 1,3 metru provadény osamocené.

4.3.1.17 Odstranovani pazeni stén vykopu

Pokud ru€né odstranujete pazeni stén vykopu, nezapomerite, Ze musite postupovat zespodu
za soucasného zasypavani odpazeného vykopu a to tak, aby byla v maximalni mozné mire
dodrzena pravidla bezpecnosti prace. Jestlize pfi pfepazovani nebo odstranovani pazeni hrozi
sesuv stén vykopu nebo poskozeni staveb, které se vyskytuji v blizkosti, musi byt pazeni
ponechano v potfebné vySce vykopu.

4.3.1.18 Hloubeni vykoptli a jam pomoci strojt

Do vykopu a jam, které jsou hloubeny pomoci stroje a nejsou fadné zabezpeceny proti sesuvu
bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci, ochrannym ramem, pfipadné jinou technickou
konstrukci, nesmi za zadnych okolnosti vstupovat lidé. Jestlize neni strojné hloubeny vykop
se svislou sténou zajistén a je v souladu s technologickym postupem mozné do néj vstupovat,
je mozné ho nechat nezapazeny po dobu, kterou stanovuje technologicky postup.

4.3.1.19 Rizeni provadéni vykopovych praci uréenou osobou

Rizeni provadéni vykopovych praci zajistuje osoba, kterou uréi zhotovitel. Tato osoba
upfesni pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové
dokumentaci sklon stén svahovych vykopu. Dale v pfipadé, ze vzniknou pochybnosti o
stabilité svahu, uréi a zajisti opatfeni, ktera povedou k zamezeni sesuvu svahu a zajisténi
bezpecnosti véech osob.

4.3.1.20 Preprava zeminy

Pokud dochazi k ruéni pfepraveé zeminy koleCkem, ktera je ur€ena pro zasyp vykopu hlubsiho
vice jak 1,5 metru, je z bezpecnostnich divodl nutné, aby na okraji vykopu byla zfizena
zarazka zabranujici sjeti koleCka do vykopu. V pfipadé prfevozu koleCkem musi byt
komunikace dostateCné Siroka a unosna a jeji sklon muze byt nejvyse 1:5. Povrch nesmi byt
kluzky a musi byt bez prudkych pfechodd. Podle mistnich okolnosti je nutné komunikaci také
dostatecné zpevnit.
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4.3.1.21 Zachranné prace a prvni pomoc

Pfi zemnich a vykopovych pracich mensSiho charakteru jsou vedouci zaméstnanci povinni
seznamit ostatni zaméstnance se zasadami a pravidly postupu pfi zachranné lidského Zivota.
Idedlnim zpusobem je zajistit zaméstnancum skoleni prvni pomoci. Stejné tak jsou povinni je
seznamit se zménou pracovni Cety, s pfesnym postupem zachrany pfi sesuvu stén vykopu a
zasypani pracovniku a jinych havarii ¢i Zivelnych katastrof. V pfipadé nahlé kritické situace,
pfi které je nutné zahajit zachranné prace, je nutné odstranit z ohrozeného prostoru vse, co
by branilo v rychlém ustupu zachrancu. Odborny dozor a Fizeni zachrannych praci ma na
starosti vedouci stavby, mistr nebo specializovany zachranar.

4.3.2 Terénni upravy

- Odstranéni stavajici betonoveé dlazby
- Svahovani terénu v atriu dle potfebného sklonu
- Vykopy pro vsakovaci objekty

- Vykopy pro novou skladbu S2

4.3.3. Zakladové konstrukce

Zaklady pro branku na hazenou (malou kopanou) s basketbalovou deskou

Zakladové patky maji rozmér 400x1200 mm, hloubka 600mm. Osova vzdalenost 3200mm.
Horni aroven zakladu je 40mm pod povrchem sportovisté.

Beton zakladu C 20/25.

Zaklady sloupku pro volejbal

Pouzdra pro sloupky jsou v osové vzdalenosti 11000mm. ZaloZeni pro sloupky na volejbal je
tvofeno zakladovymi patkami $.500x400mm, hloubka 1000mm. Betonova patka musi mit
horni urovert 40mm pod povrchem hraci plochy. Pod patkou je Stérkovy podsyp frakce 32/64
tl. 100mm. Do zakladové patky je vlozena PVC trubka @ 200mm, délka 450mm. Pouzdro pro
sloupek je tvofeno nerezovou ocelovou trubkou @ 108 mm délka 380mm.

Uvnitf patky je vytvofen drenazni otvor az do podkladniho Stérku.

Beton zakladu C 20/25.

Pouzdra budou osazena zaslepovaci krytkou

4.3.4. SO1 Multifunkéni sportovni hristé

Skladba vrstev — sejmuti zeminy cca 600 mm

Vrchni probarvena vrstva EPDM granulat 11 mm
Zakladni vyrovnavaci vrstva — SBR granulat s keramzitem 24 mm
Stérkodrt fr. 0-4 mm, hutnit na 25 MPa 30 mm
Stérkodrt fr. 0-32 mm, hutnit na 25 MPa 180 mm
Stérkodrt fr. 4-63mm (vyména podlozi) 250 mm

hutnit po vrstvach max 100mm na 30MPa. (min Edef2 = 30 MPa.)
Tato skladba by méla nahradit funkci vsakovacich objektd.
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Sejmuti stavajiciho materialu v celé ploSe 500mm
VysSka plané po sejmuti 232,30 m n.m. BpV

Ovérit zatéZzovacimi zkouskami.

e ) 0
e N

- EPDM granulat
(vrstva 11 mm)

- SBR granuladt
(vrstva 24 mm)

- Stérkodrt'fr.0-4mm

(vrstva 20 - 30 mm)
(min 25 Mpa)

- Stérkodrt'fr.0-32 mm

(vrstva 150-180 mm)
(min 25Mpa)

- Zhutnénd pldn
(min 25 Mpa)

- Betonové loZze

- Betonovy obrubnik

- Penetrace

Obrazek je ilustrativni, pro hutnéni plati udaje v textu

Stérkové podkladni vrstvy je nutné standartné rovnat a hutnit po jednotlivych vrstvach (max
100 mm) na hodnotu min Edef2 = 30 MPa.(modul pretvarnosti). ZvySenou pozornost pfi
hutnéni je tfeba davat v mistech s horSim pristupem, kolem kotveni konstrukci, obrub atp!

Obraceny obrubnik tvorici ukonéeni EPDM povrchu je nutné penetrovat

Specifikace vodopropustného polyuretanového povrchu:

Specifikace pro bezpecnostni povrch v sile 35 mm

Vrchni vrstva plochy nové navrzeného materialu je navrzena z jednovrstvého litého
pryzového polyuretanového povrchu z plnobarevného EPDM granulatu a PU pojiva.
Polyuretanovy EPDM povrch bude vodopropustny, monoliticky s rovnou porézni vrstvou,
nejedna se o prefabrikovany povrch (dlazdice) v Zzadné jeho &asti. PryZzové vrchni vrstvy jsou
tvofeny monoliticky jednotnou plochu bez viditelnych spoji, povrch je stalobarevny, bez
rozdilnosti odstind barev v pozadovaném barevném provedeni. Granulaty jsou kvalitné
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promichané s dostateCnym mnoZzstvim polyuretanového pojiva a po vysychani se nesmi
drolit. Povrch musi mit atest o zdravotni nezavadnosti povrchu, certifikace povrchu dle
aktualng platné normy CSN EN 1176-1 (2018) a CSN EN 1177 (2018), atest o
vodopropustnosti povrchu a bude dolozen protokol o klasifikaci reakce na ohen.

Povrch se poklada ve dvou vrstvach:

Zakladni vyrovnavaci vrstva — SBR 24 mm.

Spodni vysoce elasticka vrstva je vyrobena z tzv. SBR granulatu (Styrene Butadene Rubber
— recyklovana technicka guma) smichana se specialnim polyuretanovym pojivem ve vrstvé
24mm. Material povrchu je doplnén keramzitem k jeho vyztuzeni pod sportovnim
hristém.

Specifikace Vrchni vrstvy —- EPDM 11 mm

Povrch je vyroben z extrémné trvanlivé, naslapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného
EPDM gumového granulatu (Ethylen Propilen Diene Monomer), coz je uméle vyrobeny
kau€uk. Je vyroben v riznych barvach mixu dle grafického navrhu. EPDM granulat je
smichan se specialnim polyuretanovym pojivem. Poklada se ve vrstvé 10-11 mm opét jako
monoliticka vrstva beze spoju. Soucasti jsou grafické motivy pro aktivni vyuziti plochy. Tyto
grafické motivy jsou vyrobeny z celoprobarveného granulatu a nejedna se o nastfik.
Lajnovani je provedeno nastfikem.

Vzhledem ke specifické povaze zakazky musi byt soucasti nabidky nize uvedené
doklady o splnéni pozadavkl na bezpe€nost a zdravi:

EPDM povrch musi splfiovat pozadavky a bude doloZeno certifikaci a atesty na:
- tlumeni padu - dle CSN EN 1177:2018, CSN EN 1176-1 ed. 2:2018
- mnozstvi té€kavych latek — potvrzeno Statnim zdravotnim ustavem
- migraci téZkych kovu — dle normy EN 71-3:2019
- nepritomnosti PAH v povrchu — polycyklické aromatické uhlovodiky
- nepritomnost ftalatd v povrchu — REACH test
- nehoflavost (zkousky CSN EN 1SO 9239-1, klasifikace dle CSN EN 13501-
1+A1)
- rychlost vsakovani vody dle CSN EN 12616
- odolnost proti otéru BS 7188:1998 + A2:2009
- protiskluznost za mokra i za sucha BS 7188:1998 + A2:2009
- odolnost proti vtlaceni BS 7188:1998 + A2:2009

certifikace 3D EPDM prvki dle aktualné platné normy CSN EN 1176-1 (2018)

Hlavni plocha je obdélnikova, oplocena, a doplfikova plocha slouzi ke zpevnéni okoli.
Jako material je pouzit celobarevny EPDM granulat a betonova zamkova dlazba. Odstiny
vymezuji jednotlivé funkcni zony. Pfevazné se jedna o kombinaci cihlova 70% + oranzova
30% a piskoveé Zluta 70% + bézova 30%.

Stranka 14 z 39



D.1.1. ASR — A. TECHNICKA ZPRAVA - SPORTOVISTE ZATISSKA v PRAZE 12, REKONSTRUKCE — 1.ETAPA, 143 00 Praha 12
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

BAREVNE VZORKY EPDM

Pred zahajenim pokladky finalni vrstvy EPDM budou vyvzorkovany jednotlivé
odstiny granulatu! Velikost vzorku cca 30 x 30 cm.

Tyto vzorky musi byt odsouhlaseny architektem a investorem !!!

Soucasti odevzdané nabidky musi byt vlastni technické nebo produktové listy
navrzenych prvku, které odpovidaji zadani.

Soucasti nabidky musi byt doklady jednoznacné prokazujici ze nize uvedené herni prvky
a vybaveni které uchaze& nabizi splfiuji pozadavky dle CSN EN 1176-1 (certifikat nebo
prohlaseni o shodé)

4.3.5. Prvky multifunkéniho hristé

Popis prvk

Prvek €. 1 — Branka na hazenou (kopanou) s basketbalovou deskou — 2ks

Brankokos

BASKETBALOVA DESKA

SLOUPFK BASKETBALY
TAHLO

HORN] SPoJOvACE TYC
VWZTUHA
zf/’

o

-
~

BASKETBALOVY KQ5
$ RETIZKOVOU STTKOU

o

N

\, ¢

i

VZPERA

SLOUPEK

HORNI DRZAK SITE LEVY I
// g
| A
VZPERA I SPODN DRZAK STE PRAVY
S‘m\ ‘ I BREVNO
ZAJISTENT PROTI PREVRACENT .
\\.\1 I SPODNI SPOJOVACT TYE
SPODNI DRZAK SITE LEVY
Informace o vyrobku
Nazev Branka na hazenou s basketbalovou
deskou
Rozméry prvku 3x3,8x12m Branka3x2x 1,2
m
Hmotnost celkem 85 Vysazeni basketbalové desky 0,54 m
kg
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Tech. specifikace CSN EN 749, CSN EN 15312, CSN EN

Popis

Material

Instalace

Udrzba

Bezpecnostni
pokyny

Likvidace

Poznamka

1270

Branka se sklada z ramu branky (2 tyCe, 1 bfevno), 2 ks hornich drzaku
sité s vyztuhami a horni spojovaci ty¢i, 2 ks spodnich drzaku sité se
spodni spojovaci tyCi a 2 ks vzpér. Na bfevnu branky je upevnéna
basketbalova konstrukce skladajici se ze sloupku a 2 ks vyztuh. Tato
konstrukce je osazena basketbalovou deskou 110 x 70 cm a koSem s
fetizkovou sitkou. Na ramu branky, jsou oCka pro upevnéni sité.
Soucasti dodavky jsou 4 ks zafizeni proti posunuti a pfevrzeni branky
do pevné podlahy. Sloupek branky je opatfen Stitkem informujicim o
vyrobci a typu vyrobku a vystraznymi Stitky zakazujici lezeni na zarizeni
a nutnosti zajiSténi proti pfevraceni.

Ram branky: ocelovy profil 80 x

80 mm Drzaky sité, vyztuhy,

vzpeéry: oceloveé profily Spojovaci

tyCe: hlinikova trubka pr. 30 mm

Basketbalovy sloupek: ocelovy profil

80 x 80 mm Povrchova uprava:

zarovy zinek

Zarizeni je ur€eno do exteriéru i interiéru.

BRANKA MUSI BYT VZDY ZAJISTENA PROTI PREVRACENI, ATO |
V PRIPADE, ZE NENi POUZIVANA!

Minimalné jednou mésicné zkontrolujte utazeni Sroubl a provedte
kontrolu funkénosti kotveni branky.

Za bezpec€ny provoz odpovida provozovatel. Zafizeni se smi pouZzivat
pouze pod dozorem dospélé osoby. Jakékoli jiné pouZiti je zakazano.
Zafizeni musi byt kontrolovano pred kazdym pouZzitim. Jednou ro¢né je
nutné provést hlavni kontrolu, kterou provadi osoba k tomu opravnéna,
s potiebnou kvalifikaci (napf. povéfeny vyrobcem). O této kontrole je
nutné vést zaznam. V pfipadé, Zze dojde k poskozeni, nebo ztraté
funkCnosti jakékoli Casti zafizeni, je potfeba ji vyménit za originalni dil
vyrobce.

V pripadé likvidace vyrobku je nutné se fidit zakonem o likvidaci
odpadu v platném znéni a jeho

pozdéjSich predpisu.

Dle zakona 22/1997 Sb. se prohlaseni o shodé nevztahuje na vyrobky
pro télovychovu a sport. Vyrobek je bezpecny dle zakona 102/2001
Sb. a certifikovan dle CSN EN 749 spoleénosti TUV.

Prvek €. 2 — Pouzdra pro sloupky na volejbal — 2 kusy, véetné zaslepky
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Prvek €. 3 — 3D EPDM skakaci kruhy a kruhy — 1ks
Prvek ¢. 4 — 3D EPDM logotyp Prahy 12 — dle grafického manualu — 1ks
Prvek €. 5 — 3D EPDM skok do dalky — 1ks

Prvek ¢. 6 — 3D EPDM skakaci panak — 1ks

4.3.6. SO2 Détské hristé - Rekonstrukce

Skladba mlatové plochy

Skladba mlatové cesty je tvofena nékolika vrstvami, které spolu pracuiji, aby vytvofily stabilni
a odolny povrch:

Obrusna vrstva: 0-4 t.40mm
Toto je finalni vrstva, ktera je viditelna na povrchu cesty. V pfipadé

tradi¢nich mlatovych povrchu je tvofena lomovou prosivkou frakce 0-4

mm. Tato vrstva by méla mit tloustku nejlépe 4 cm.

Podkladni dynamicka vrstva 16-22 t1.100mm:
Tato vrstva je tvofena kamenivem a slouzi jako zaklad pro finalni vrstvu.
Musi byt rovnéz dikladné zhutnéna.

Ochranna kamenna vrstva (Stérkodrt)) 0-32mm tl.. 150mm:
Tato vrstva se poklada na geotextilii v pfipadé potfeby. SlouZzi jako dalSi

ochrana a zaklad pro dalSi vrstvy.

Geotextilie:

Na vyrovnané a zhutnéné podlozi se poklada geotextilie. Tato vrstva brani
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vzniku nepropustného jilu smisenim kameniva a hliny.

Stérkodrt’ fr. 4-63mm (vyména podlozi) 300 mm

hutnit po vrstvach max 100mm na 30MPa. (min Edef2 = 30 MPa.)

Tato skladba by méla nahradit funkci vsakovacich objektd.

Vyména 300mm

Podlozi:

Toto je zakladni vrstva, ktera je tvofena pfirozenym terénem. Pfed pokladanim dalSich vrstev

je tfeba podlozi dukladné vyrovnat a zhutnit.

Kazda z téchto vrstev musi byt peclivé polozena a zhutnéna, aby byla mlatova cesta stabilni
a odolna.

Oddéleni mlatové plochy od ostatnich ploch kromé ka€irku

Zahranim betonovy obrubnikem v. 250, §.50, délka 1000mm ulozenym do betonového
zakladu

Oddéleni mlatové plochy od kacirku

Bude feSeno skrytym obrubnikem z ocelové pasoviny s trny profilu 200 x 1,5mm. Finalni
povrch mlatu, travniku a obrubniku bude v jedné vySkové urovni.

Herni prvky
Prvek ¢.7 Domek

Hraci sestava z prvkl akatového dreva, kovovych a platovych doplnkd.
Pro déti ve véku 2-12 let.
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Prvek €. 8 Pruzinové houpadlo — konik — 2ks

Popis prvku:

Herni prvek houpaci konik pomaha pfiblizit détem pohyb koné. Pohybem a
pfenasenim vahy jezdce dochazi k harmonickému pohupovani konika a souladu
.Jjezdce s koném".

Technické udaje:

Pozadovany prostor pro instalaci v¢. bezpecnych vzdalenosti (EN 1176): 220 x 235cm
PoZadavky na bezpecnostni povrch:

PoZadavky na bezpecnostni povrch odpovidaji EN1176: padova vySka <60cm.
Vékova kategorie 2-6 let

Zakladové bloky:
Kvalita betonu C25/30, 1 kus 30 x 50 x 20 cm, hloubka vykopu 30 cm.

Material:

Drevéné €asti — horsky modfin.

Listova pruzina — specialni kalena ocel potazena plastem
Jistici fetéz — pozinkovana ocel 6mm

Drzadla — polyamid
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Prvek €.9 Skakaci disky - 5ks

Popis prvku:

Kruhova pruzna ploSina je upevnéna na silné, nizké pruziné. Tento prvek umoznuje
klasické skakani nahoru a doll a také déti mohou seskodit do jakéhokoliv smeéru jako
z odrazového mustku nebo trampoliny.

Technické udaje:

PoZadovany prostor v€. bezpe€nostni vzdalenosti (EN 1176)

Viz obr.

PoZadavky na bezpecnostni povrch:

Na toto zafizeni se nevztahuje dopadova vySka 600 mm, a tudiZ neni tfeba instalovat
povrch tlumici naraz.

Zaklady:

1 prefabrikovany zaklad,

Pro pevny povrch

Hloubka vykopu cca 15 cm, primér 95 cm
Pro nezpevnény povrch

Hloubka vykopu cca 45 cm, primér 95 cm
Material:

Pouzité dievo je alpsky modfin. Aby se omezilo tvorbé prasklin, je pouzivano dfevo
bez jadra. Skakaci disk je tvofen z dfevénych platl o tlousté 45 mm, které jsou
dilatacné spojeny. Pruziny jsou pfipevnény ke skakacimu disku napinacim zelezem.
Pruziny jsou standardni Cervené barvy. Upevriovaci prvky jsou z galvanizované oceli.
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min. max.

4.3.7. Objekt ¢.SO 03 Oploceni multifunkéniho hristé, délka 80 m, vySka 4m (2 panely
nad sebou), 2 vstupni branky

Plotovy panel poplastovany 2030 mm v barvé antracitové $edé RAL 7016, Sitka panelt
2500 mm - ve spodni ¢asti oploceni

Drat 8/6/8 mm

Oko 200x50 mm

Plotovy panel poplastovany 2030 mm v barvé antracitové $edé RAL 7016, Sitka panelt
2500 mm - v horni ¢asti oploceni

Drat 8/6/8 mm

Oko 200x100 mm

Poplastované sloupky o profilu 100x50x4750 mm k zabetonovani, ke kterym se plotovy
panel uchyti pomoci pfichytek.

Sila stény 3mm

Barevné provedeni RAL 7016 antracitové Seda
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Sloupek ProSport — pfislusenstvi
PFichytky ke sloupkim Pro Sport — 8 ks na sloupek
Zakladova patka pr. 400mm, hloubka 870mm

V oploceni jsou umistény 2 vstupni branky, §. 1000mm, vyska 2000mm

4.3.8. Objekt ¢. 4 SO 04 Oploceni détského hristé, délka 32,6 m, vysSka 1,2 - 1,5 m, 2
vstupni branky

Plotovy panel poplastovany 1200 - 1500 mm v barvé antracitové $edé RAL 7016, Sirka
paneld 2500 mm

Drat 8/6/8 mm

Oko 200x50 mm

Poplastované sloupky o profilu 100x50x2200mm, ke kterym se plotovy panel uchyti
pomoci pfichytek.

Sila stény 3mm

Barevné provedeni RAL 7016 antracitové Seda

Sloupek ProSport — pfislusenstvi

Prichytky ke sloupkim Pro Sport — 8 ks na sloupek

PROMYSEDVE
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L)

1. Zachytavac zamku 2. Zapadka dvoukfidlych vrat 3. Doraz pohybu kiidla vrat / i 4. Kliky
Dolni protikus pro zapadku

5. Stitky ke klice 6. Zamek 7. Panty

Jednokridla poplastovana branka 1000/1500 mm 2ks

s panelovou vyplni se sklada ze ¢tvercového ramu o profilu 40x40x2mm a nosnych sloupku
100x50x2700x2mm. Soucasti poplastované branky je klika, zamek se tfemi kli€i a stavitelné
panty. Jednokfidla poplastovana branka 1000/1500 mm v barvé antracitové Sedé RAL 7016
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4.3.9. Objekt €. 5: Gabionova opérna sténa d. 17,35, v. 1,75m
- Zalozeni gabionovych stén
- Vrty @ 250 mm hloubka 1000mm pod terén
- Zabetonovat ocelovy, Zzarové zinkovany | profil &. 120mm, délka 1700mm

Gabionové stény

Gabionové koSe, oko 100x100mm, priimér 4mm, zarové zinkované

Vypln kamenivo fr. 63 — 200mm — ruéné skladané

Typ, odstin a velikost kameniva bude odsouhlasena architektem a investorem
n

Vrty @ 250 mm hloubka 1000mm pod terén

Zabetonovat ocelovy, zarové zinkovany | profil €. 120mm, délka 1700mm

Vrchni ¢ast bude tvofena prazdnymi gabionovymi kosi, Sirka 0,3m, vyska 1m od
spodni gabionové stény vyplnéné ruéné skladanym kamenivem (v.1,75m).

V téchto koSich budou popinavé rostliny rostouci z pfilehlého zahonu.

Spodni ¢ast rostlin bude zasypana mul€ovaci klirou
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Zahon pro popinavé rostliny — betonova zid’ka pod obrubnikem

Zahon pro popinave rostliny bude oddélen od mlatové plochy détského hristé betonovym
zahradnim obrubnikem tl. 50 mm. Obrubnik bude zabetonovan do betonového loze.
Betonové loZze bude ulozeno na skryté zidce tvofené zakladem z prostého betonu S.
500mm, vySka 150mm a betonovymi tvarnicemi skrytého bednéni §, 200 mm — viz detail
1.

Pod zakladem zidky bude zasyp zhutnén na 25 MPa.

4.3.10. Objekt €. 6: SO 06 - Gabionové opérné zdi, délka 16 m, Sirka 0,30 m vyska
0,5az1,75m

Gabionové stény
— Gabionové koSe, oko 100x100mm, primér 4mm, zarové zinkované
— VyplA kamenivo fr. 63 — 200mm
— Vrty @ 250 mm hloubka 1000mm pod terén
— Zabetonovat ocelovy, zaroveé zinkovany | profil €. 120mm, délka 2450mm

4.3.11 Objekt €. 7: SO 07 Gabionové opérné zdi 3x, délka 11,7/8/4 m §. 0,30 m
— 3 vyskové urovné vyska celkem 1,75m, Gabionové stény budou
provedeny i u schodisté.

Dubové fosSny na sezeni, 8. sezeni 450mm, fosny tl. 35mm, nos 25x50mm.
Plocha mezi foSnami na sezeni a gabiony bude vymezena skrytym ocelovym
obrubnikem s vyfezanymi zuby v. 200mm, tl. plechu 1,5mm.

Vnitfni plocha ocelovych obrubnik bude vysypana kacirkem.
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4.3.12. Méstsky mobiliar
V arealu budou rozmistény lavi¢ky a odpadkové ko$e. Lavi¢ky budou pfevazné osazeny
na betonovych dlazdicich pfilehlych k hlavni arealové komunikaci — chodniku. Zaroven
budou kotveny do zakladovych blokUl, dle technologickych postupu vybranych typ(
lavicek.

Mm 01 Lavicka s opéradlem délky 1,8 m 10 kus
Varianta: LME151r - akatové drevo

Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliniku spojené dfevénymi deskami pomoci
Sroubovych spoju z nerezu

Povrchova uprava: odlitky bo¢nic se dodavaji bud bez dalsi povrchové Upravy
nebo se na prani opatfuji praSkovym vypalovacim lakem

Nosna kostra: odlitky ze slitiny hliniku

Sedak: desky z masivniho dfeva obdélnikového
prufezu (120%x33 mm) délky 1800 mm

Opéradlo: 2 desky z masivniho dfeva obdélnikového
prufezu (120%x33mm) délky 1800 mm

Barevnost: odstin RAL 7016, polyesterovych praskovych laka v jemné
struktufe mat vzorniku
Kotveni: kotveni pod dlazbu do betonového zakladu pomoci

zavitovych ty¢i M8
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VSechny prvky méstskeho mobiliafe musi byt fadné
ukotveny podle podkladd vyrobce, v opacném pfipadé hrozi
pfi neopatrném uzivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz
nasledky nenese vyrobce zadnou odpovédnost.

Hmotnost: 32 kg

810

» 645 N - 1850

1848

0,08m3

(1792)
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/ DLAZBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

(0]

PODSYP / GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND

CHEMICKA KOTVA 4x M8x165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

{150 )

200

BETON / CONCRETE C12/15

@10

PRUMER VRTANI
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

240

Mm 02 Odpadkovy kos se stiiSkou 2ks
Ocelové télo, oplasténi difevénymi lamelami

940

390

Charakter konstrukce: ocelova konstrukce s dfevénymi lamelami pfipojenymi pomoci
Sroubovych spoju z nerezu.

Povrchova uprava:  ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym
vypalovacim lakem.

Nosna kostra: svarenec z vypalkl z ocelového plechu.

Oplasténi: 27 lamel z masivniho dfeva obdélnikového prifezu.

Vnitfni nadoba: plastova nadoba z HDPE o objemu 50I.

Stfiska: svafenec z plechovych vypalku, zamek s trojhranem 9 mm.
Barevnost: odstin RAL 7016, polyesterovych praskovych lakl v jemné struktufe

mat vzorniku
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Kotveni: kotveni na dlazbu nebo na zhutnéném terénu do betonového zakladu
pomoci zavitovych tyci.
VSechny prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podle
podkladu vyrobce, v opacném pfipadé hrozi pfi neopatrném uzivani
pfevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese vyrobce Zadnou
odpovédnost.

Mm 03 Nosic¢ informacni tabule se striSkou 2ks

Charakter konstrukce: ocelova konstrukce se stfiSkou, spojena s OSB dfevovlaknitou deskou
pomoci Sroubovych spoju z nerezivéjici oceli

Pouziti: je uréena pro vylepovani plakatl a dalSich reklamnich tiskd; je
konstruovana do venkovniho prostfedi

Povrchova uprava: ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym
vypalovacim lakem

Nosna kostra: svafenec tvofeny obdélnymi uzavienymi profily 80x60x3 mm a
60x20x2 mm a vypalky z plechu tl. 5 a 12 mm; celkova vyska 2720 mm,
Sitka 1330 mm

Vylepova plocha: svafeny ram z L profilu 30x30%x3 mm vypInény dfevovlaknitou OSB
deskou 1194x1790 mm

Stfiska: pozinkovany plech tl. 1,2 mm spojeny s nostnym ramem pomoci
Sroubovych spoju z nerezivéjici oceli

Barevnost: odstin RAL 7016, polyesterovych praskovych lakd v jemné strukture
mat vzorniku

Kotveni: kotveni na dlazbu nebo na zhutnéném terénu do betonového zakladu

pomoci zavitovych tyCi M16
VsSechny prvky méstského mobiliafe musi byt fadné ukotveny podle
podkladl vyrobce, v opacném pfipadé hrozi pfi neopatrném uzivani
prevrhnuti vyrobku, za jehoZ nasledky nenese vyrobce Zzadnou
odpovédnost.

Hmotnost: 87 kg

Grafické zpracovani identifikacnich udaji a provozniho radu hristé — 2ks
Format cca 1200 x 1800 mm
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4.3.13. ZB schodisté 10 x 175 x 300mm, $. 1200 mm

Mezi multifunkénim hfistém a horni urovni pfilehlého terénu bude vybudovano
schodisté. Schodisté bude zalozeno na pasech provedenych z tvarnic
ztraceného bednéni. Na tyto pasy bude provedena ZB tl. 150mm. Na desku
budou nabetonovany stupné, které se nasledné oblozeni betonovymi deskami
tl. 60 mm s protiskluznym povrchem.
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4.3.14. Zamecnické prvky

Z1 Nerezové madio délka 3,4 m, pr. 38mm
Kotveno pomoci nerezovych svorek ke gabionovému kosSi

4.3.15. Odvodnovaci zlab DN 100, délka 5,3 m
Pochozi litinova mfiz s oky 30x10mm
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4.3.16. Vsakovaci objekt

Velikost cca 1,5 m3, Stérk fr. 16-32 mm zabaleno do geotextilie 300g/m2,
hloubka cca 1000mm pod terénem

4.3.17. Drenazni potrubi DN 100
Délka 6,5m, obsypat Stérkem fr. 8-16 mm. Zabaleno do geotextilie 300g/m2

4.3.18. Sadové upravy

V ramci zajisténi protierozni ochrany svahu bude provedeno poloZzeni kokosové rohoze (400
g/m?) na upraveny povrch. Pfed samotnou pokladkou bude plocha mechanicky urovnana a
zbavena vétSich kamenl a jinych prekazek. Kokosova rohoz bude rozvinuta ve sméru
spadnice svahu a pokladana s pfesahem cca 10-15 cm mezi jednotlivymi pruhy, aby byla
zajiSténa souvisla pokryvka bez mezer.

Rohoz bude fixovana k podkladu pomoci difevénych kolikd (pfipadné kovovych spon) v
rozestupech cca 1 m po obvodu a 1,5-2 m ve vnitini ploSe.

Misto pro vysadbu rostlin se poté uvolni roztaZzenim ok a nafiznutim rohoze.

Rohoz slouzi k do¢asné ochrané svahu pfed erozi do doby, nez dojde k zapojeni vegetace.
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Pouzity material je 100% biologicky rozlozitelny a nevyzaduje nasledné odstranéni.

Soucasti sadovych Uprav je navrh dosadby kefovych zahonu. Zvoleny byly nenaro¢né kefové
druhy vhodné pro dané stanovisté, konkrétné:

e Spiraea japonica (tavolnik japonsky) - 24 ks - vel. 40/60
e Spiraea cinerea ‘Grefsheim” (tavolnik popelavy) — 14 ks — vel. 60/80
o Cotoneaster dammeri (skalnik Dammer(v) - 27 ks — vel. 20/30
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V ramci pouziti popinavych rostlin pro ozelenéni opérné konstrukce budou vyuzity druhy:

e Parthenocissus quinquefolia (pfisavnik pétilisty — opadavy) — 8 ks — vel. 40 cm

e Lonicera henryi (zimolez HenrylQv — poloopadavy) —8ks—vel. 40 cm
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5. Stavebni fyzika — osvétleni, oslunéni, akustika — hluk, vibrace — popis FeSeni,
vypis pouzitych norem

5.1. Osvétleni a oslunéni

Osvétleni a oslunéni se neméni. Podélna sportovniho hfisté osa je ve sméru vychod zapad.

5.2. Akustika - hluk

NejvySsi pfipustné hladiny hluku zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a jeho
dalSi nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady €. €. 272/2011 Sb. (ochrana proti
hluku), nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (pracovni podminky), vyhlaska 252/2004 Sb. (pitna
voda), vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou
povinni Cinit potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané
byli jen v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekracovany
nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovené témito predpisy.

Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcu stavebnich stroji udaje o vySi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti $kodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUickami a prerusovat jejich praci
v hluéném prostfedi ze zdravotnich dlvodUl nezbytnymi pfestavkami.
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NejvySSi pfipustnou hladinu hluku v chranéném vnitfnim prostoru stavby a ve chranéném
venkovnim prostoru stavby stanovi uvedené predpisy pro pracovni dny v dobé od 7 do 21
hodin. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby. Pro zajisténi
resp. splnéni podminek vySe uvedenych predpisi a nafizeni budou stavebni prace
provadény pouze v pracovnich dnech ve vyhrazenych hodinach od 7 od 21 hodin. Zhotovitel
nesmi po dobu stavebnich praci pfekracovat povolené hygienické limity hluku.

Hlukova zatéz v chranéném vnitfnim prostoru objektu vznikajici v dobé provadéni vyzdivani
pricek, vysekavani otvorl, vrtani, bouraci prace, instalace a dalSich stavebnich praci se
eliminuje, nelze-li u€inky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen pfi
dodrzeni parametru dle znéni pfislusného zakona.

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi 0Cinky hluku a vibraci, ktera rovnéz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych uginkl stavebnich stroja s vibraénimi ucinky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouZzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

V prabéhu provadéni demoli¢nich a zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatteni ke
snizeni prasnosti (u demolic kropeni bouranych konstrukci), u vefejnych komunikaci pak
jejich pravidelné Cisténi v pfipadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Nutno minimalizovat
praseni v dobé provadéni fasadnich uprav, pouziti félie, kropeni.

Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni ufad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému zneciStovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod.

. Zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlasce MLVH ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) a nafizeni vliady CR &.
61/2003 Sb., kterym se stanovi ukazatele pfipustného znecisténi vod.

. Zakon €.254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisu;

. Vyhlaska MZE 428/2001, kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich)

. Nafizeni vliady 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici pfedpisy

. Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegisténi zemin a podzemni vody, 1996

. Technicky pfedpis 83/2004 Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

. CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

Emise
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Znecisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni Cinnost. Jedna se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, vyrobu Zivic, demolice objektu apod.

Zhotovitel musi dodrzovat zejména:

» Nafizeni vlady 201/2012 Sb., kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky
znecCistujici ovzdusi a zplUsob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci ve
znéni pozdéjSich predpis;

 Nafizeni vlady 201/2012 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich pfedpisy;

* Nafizeni vlady 201/2012 Sb., kterym se stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi ve znéni pozdéjSich predpisy;

« Vyhlasku MZP 201/2012 Sb., kterou se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi emitujicich tékavé organické latky z
procesU aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu ve znéni
pozdéjSich predpisU;

« Vyhlasku MZP 201/2012 Sb., kterou se stanovi seznam znegistujicich latek, obecné emisni
limity, zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich
latek, tmavosti koufe, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pacht, podminky
autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju zneciStovani ovzdusi a
podminky jejich uplatiiovani ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

ZAVERECNA USTANOVENI

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na vyrobce, obchodni nazvy nebo
specifické oznaceni vyrobku, jsou tyto odkazy informativni a zadavatel umoznuje pouziti
jinych, avsak kvalitativng, technicky a esteticky stejnych nebo lepsSich feSeni.

VSechny prvky pfed samotnou realizaci musi byt zamérfeny a na zakladé tohoto zaméreni
budou vyhotoveny.

Pfed zapocetim praci je nutno vytycit vSechny podzemni sité, pfipadné provést jejich prelozky
a pracovat podle predpisl pro praci v ochrannych pasmech téchto siti, které vydava jejich
spravce (provozovatel). Umisténi stavby bude vytyCeno opravnénou osobou. Stavenisté
bude zhotoviteli stavebnikem pfedano formou pisemného zapisu.

Stavebnik (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se pfed realizaci i béhem ni fidi:

- zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy,

- nafizenim vlady NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na
bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizeni vlady NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeim padu z vySky nebo do
hloubky.

Pro stavbu bude veden stavebni denik.
Stavbu muze jako zhotovitel provadét jen stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim - tzn. autorizovanou osobou
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v

s opravnénim k vykonu dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikd €innych ve vystavbé.

V pfipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati Ze: koty plati, i kdyz se
liSi od velikosti odméfenych ve vykresu - zakaz odmérovani rozmérl z vykresu; vykresy
podrobnéjSiho méfitka maji pfednost pfed vykresy hrubSiho méfitka pofizenymi ke stejnému
datu; textova urceni (specifikace) maji pfednost pfed vykresy; Upravy povrchl v tabulkach a
textovych specifikacich maji pfednost pfed znazornénim ve vykresech; stavebné
architektonické vykresy maji pfednost pfed vykresy konstrukénimi, technické zafizeni budov
v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici v celkovém utvareni, pojeti prvku a konstrukci. Bez ohledu
na predchazejici podminky ma dokumentace pozdéjSiho data vzdy pFednost pred
Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o v8ech
zménach vramci stavby a pfipadnych odchylkach skute¢ného stavu od dokumentace
z duvodu neprovedenych sond nebo anomalii v ramci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje
pravo podle téchto sdéleni v ramci autorského dozoru upravit konstrukci nebo upravy
konstrukci schvalit. V pfipadé neinformovani o nastalych zménach ¢&i nutnosti Upravy
navrzeného feSeni nenese projektant zadnou odpovédnost za pfipadné vécné, financni Ci
duSevni Skody spojené s realizaci stavby.

VesSkeré odchylky od navrZzeného feSeni anebo zjiSténi neshod zpracované projektové
dokumentace musi byt v ramci autorského dozoru pfedem konzultovany a odsouhlaseny
projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo na zmeény, pokud nové poznatky zjisténé po
vypracovani této dokumentace umozni zlepSit funkce vyprojektovanych prvkl a zafizeni.
Nové zjisténé poznatky je nutné zpracovateli projektové dokumentace sdélit v dostateéném
pFedstihu pfed samotnym provadénim stavebnich praci €i vyroby navrZzenych prvku.
Autorska prava jsou chranéna zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon).
Dokumentace &i jeji ¢ast mize byt kopirovana nebo jinym zplisobem rozSifovana pouze na
zakladé predchoziho vyslovného pisemného souhlasu zpracovatele projektové
dokumentace. Toto autorské dilo Ize vyuZzit pouze a jen k u€elu danym smluvnim vztahem,
jakékoliv zneuziti pro jiny ucel je trestné dle zakona.

V Praze dne 24.4.2025

Ing. arch. Jan Mudra
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