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Vzhledem k charakteru stavebních úprav spočívajících v rekonstrukci a změně užívání je nutno 
počítat s možnými odchylkami stávajícího stavu, který může vyvolat nepředpokládané změny PD. 
 
Podmínky a zásady pro použití projektové dokumentace: 
 
Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenná řešení v rámci platných technických 
norem. Tato řešení musí být odsouhlasena investorem a projektantem. 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení 
výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, 
technicky a esteticky stejných nebo lepších výrobků. 
 
Součástí této projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 
výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 
prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 
dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
 
Tato dokumentace je chráněna ve všech jejích částech autorským zákonem.  
 
Přesné rozměry je nutno ověřit zhotovitelem přímo na stavbě v průběhu realizace. 
 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit se podrobně s projektovou dokumentací. V případě 
nesrovnalostí na ně musí upozornit před zahájením stavby.   
 
Případné úpravy projektové dokumentace musí být schváleny zodpovědným projektantem, 
technickým dozorem investora a investorem. O případné nesrovnalosti projektové dokumentace 
oproti skutečnosti bude projektant neprodleně informován tak, aby mohl provést příslušné 
korekce projektové dokumentace.  
 
Realizace stavby bude provedena v souladu s platnými českými a evropskými normami, 
platnými vyhláškami a obecně technickými požadavky na výstavbu.  
 
Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a 
použitých systémů na stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílenské 
dokumentace nebo technických listů jednotlivých výrobců a na základě investorem a 
architektem schválených vzorků.  
Použité systémy budou obsahovat doplňkové a kompletační prvky daného systému, stanovené 
výrobcem a budou realizovány v souladu s aplikačními postupy výrobce.   
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1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Účel užívání stavby a základní kapacity funkčních jednotek 
 
Objekt č.1 SO 01: Nové multifunkční hřiště, určeného pro veřejnost. 

Plocha EPDM cca 352 m2, výška oplocení 4m 
 
Objekt č. 2 SO 02: Dětské hřiště pro veřejnost, plocha mlatového povrchu cca 50m2, kačírek 

cca 60m2, herní prvky určeny pro děti od 3 let 
 

Objekt č. 3: SO 03 Oplocení multifunkčního hřiště včetně prostoru za SO 07, délka 80 m, 
výška 4m, 2 vstupní branky 
 

Objekt č. 4: SO 04 Oplocení dětského hřiště, délka 32,6 m, výška 1,2 až 1,5 m,  
2 vstupní branky 

 
Objekt č. 5: SO 05 Gabionová opěrná zeď, délka 17,35 m, výška 1,75m,  

popínavé rostliny a záhon. 
 

Objekt č. 6: SO 06 Gabionová opěrná zeď, délka 16 m, výška 0,50 až 1,75m,  
 

Objekt č. 7: SO 07 Gabionové opěrné zdi 3x, délka 11,7/8/4 m š. 0,45m – 3 výškové úrovně 
výška celkem 1,75m,  
Dubové fošny na sezení, ŽB schodiště, žlab, vsakovací objekt, sadové 
úpravy 

 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 
 

2.1. Architektonické a výtvarné řešení 
Hlavní část je tvořena plochou pro kolektivní míčové sporty jako je volejbal, nohejbal, 
košíková, streetball, floorbal, malá kopaná včetně lajnování a doplňkové grafiky.  
Součástí této plochy jsou koše na basketbal kombinované s brankami na malou kopanou a 
házenou, sloupky na volejbalovou síť, 1 lavička s úložným prostorem pro sloupky a síť. 

2.2. Materiálové řešení 
Multifunkční hřiště 
Grafika na ploše z celoprobarveného granulátu EPDM (nejedná se o nástřik).  
Hlavní plocha je obdélníková, oplocená, a doplňková plocha slouží ke zpevnění okolí. Jako 
materiál je použit celobarevný EPDM granulát a betonová zámková dlažba. Odstíny vymezují 
jednotlivé funkční zóny. Převážně se jedná o kombinaci cihlová 70% + oranžová 30% a 
pískově žlutá 70% + béžová 30%. 
Ukončení sportovní plochy je řešeno betonovým obrubníkem (obrubník je uložen do 
betonového základu rovnou stranou nahoru) s přetaženým EPDM granulátem. 
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Oplocení je tvořeno svislými pozinkovanými sloupy jackel 50x100x3 mm, délky 4,75 m(0,7m 
je zapuštění do základu) 
Hlavní plocha hřiště má navržené rozměry cca 12,8 x 26,3 m, výška oplocení je 4m. Plocha 
je 352 m2 
 
Dětské hřiště 
Hlavní plocha je tvořena mlatovým souvrstvím okrové barvy. 
Hřiště je lemováno betonovým obrubníkem do základu. 
Na ploše hřiště jsou rozmístěny herní prvky pro děti od 3 let. Prvky jsou vyrobeny z přírodních 
materiálů s barevnými kovovými a plastovými doplňky. Pod herními prvky je dopadová 
bezpečnostní zóna z jemného praného kačírku 
 
Gabiony. 
Gabionové opěrné zdi jsou tvořeny zinkovanými koši a kamennou výplní šedé a okrové barvy. 
V části objektu SO 05 jsou na gabionech přikotveny dubové fošny na sezení. Tl. 35mm. 
 
Schodiště 
Schodiště je navrženo jako monolitické ŽB s obkladem betonovými protiskluzovými povrchem 
nášlapných ploch. 10 x 175/300mm, š. 1300 mm 

2.3. Dispoziční řešení 
 
Hlavní část je tvořena plochou pro kolektivní míčové sporty jako je volejbal, nohejbal, 
košíková, streetball, floobal, malá kopaná včetně lajnování a doplňkové grafiky.  
Součástí této plochy jsou koše na basketbal kombinované s brankami na malou kopanou a 
házenou. Hřiště je průchozí dvěma vstupními brankami. 
Dětské hřiště je oddělené, samostatně přístupné ve východní části areálu, je oplocené do 
výšky 1,2 - 1,5 m je průchozí, pomocí dvou branek. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 

Výstavba hřiště nemá vliv na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, což je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného hřiště s přírodním povrchem na multifunkční 
hřiště určené pro veřejnost a rekonstrukce stávajícího veřejného dětského hřiště včetně 
výměny herních prvků. 
Provoz hřiště bude stanoven jeho provozním řádem. 
Objekty neslouží k výrobním účelům. 
 

4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
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4.1 Konstrukční řešení 

4.2 Stavebně technické řešení 
 
4.2.1. Příprava území 
 

- Vytýčení stavby – rozměření ploch 
- Strojní odstranění stávajícího materiálu do hloubky cca 600mm na výšku: 

Multifunkční hřiště:   +232,200 m n.m. BpV. 
Dětské hřiště:   +233,700 m n.m. BpV. 

 
4.2.2. Bourací a výkopové práce 
 

- Odstranění a likvidace stávajícího městského mobiliáře 
- Demontáž a likvidace stávajících herních prvků 
- Demontáž a likvidace stávajícího oplocení 
- Vybourání a likvidace stávajících zatravňovacích betonových tvárnic 
- Odstranění stávajícího souvrství v tl. cca 600mm 
- Výkopy pro základy jednotlivých prvků 

4.3.1. Výkopové práce: 

4.3.1.1 Zákonné požadavky na bezpečnost 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 ČSN EN 1997-1 (731000) - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 

1: Obecná pravidla 
 ČSN EN 1990 (730002) - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1998-1 (730036) - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti 

zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní 
stavby 

  
4.3.1.2 Školení, zaučení a zácvik zaměstnanců 

Před zahájením jakýchkoliv zemních a výkopových prací má zaměstnavatel (zhotovitel) 
povinnost zajistit všem pracovníkům odborné školení o bezpečnosti práci na staveništi, 
včetně profesních doplňků, které představují velmi důležité doplňující informace pro konkrétní 
pracovní činnost, při které se zaměstnanec může setkat se specifickými bezpečnostními 
riziky. V praxi to znamená, že zaměstnanec absolvuje obecné školení BOZP ve stavebnictví + 
profesní doplněk týkající se zemních a výkopových prací. Povinností zaměstnavatele je také 
ověřit u zaměstnanců znalost bezpečnostní pravidel. To provede závěrečným znalostním 
testem. 
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4.3.1.3 Analýza zeminy - rozdělení a třídění 
Aby se předešlo nebezpečným událostem, jako je sesuv půdy, je nutné provést analýzu 
zeminy, její rozdělení a třídění. K tomu slouží ČSN EN 1997-1. Rozdělení zeminy se dělá 
pomocí mechanicko-fyzikálních vlastností, jež jsou důležité pro zabezpečení stěn výkopů. 
Rozhoduje například množství vody v zemině. Čím více je v ní vody, tím obtížněji se zajišťuje 
stabilita stěn, svahů a jam. Vlastnosti násypu jsou ovlivněny druhem zeminy, která je pro něj 
použita, ale také způsob zhutnění (ruční, mechanické, tlakové, strojní apod.), výška a 
množství vrstev násypu a doba trvání násypu. Zatřídění zeminy je povinností projektanta, 
přičemž zatřídění zásypu provádí geolog. 
 

4.3.1.4 Velikost pracovního prostoru ve výkopu 
Jestliže má výkop svislé stěny a vstupují do něj dělníci, jeho šířka musí být minimálně 80 cm. 
Stejnou šířku je nutné použít také při pokládce vodovodních a plynových potrubí, které mají 
malé rozměry a instalují se do mělkých výkopů. Pokud určujete minimální pracovní prostor 
pro svařování termoplastických hmot nebo pokládku plynového potrubí, které je z tlakových 
trubek a polyetylénu, je nutné respektovat patřičné požadavky a technické normy, které jsou 
pro vytvoření pracovního prostoru podstatně náročnější. 
 

4.3.1.5 Ochranná pásma při zemních pracích a stavební činnosti 
V ochranných pásmech staveb a tam, kde se vyskytuje vedení a zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopy pouze při dodržení podmínek, které stanovuje jejich 
provozovatel či vlastník. Pokud se ve výkopech nachází jakékoliv podzemní vedení (voda, 
plyn, elektřina), musí být neprodleně vyřazeno z provozu. Odkrývání podzemního vedení 
pomocí strojů je možné provádět pouze v případě, že to povolují příslušné předpisy. Pomocí 
stroje je možné se při obnažování přiblížit nejblíže 1 m od jeho předpokládané polohy, 
přičemž potom už je nutné v odkrývání pokračovat jen ručně. Pokud narazíte na potrubí ve 
stěně výkopu, je bezpodmínečně nutné, aby bylo zajištěno proti rozpojení, průhybu nebo 
vybočení. 
Souhlas se stavební činností v ochranných pásmech dle legislativy: 

 elektrizační soustava - § 46 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon 
 plynárenská zařízení - § 68 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon 
 rozvod tepelné energie - § 87 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon 
 styk komunikačních vedení veřejné komunikační sítě s okolím - § 101 zákona č. 

127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
 ochranné pásmo komunikačního vedení - § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o 

elektronických komunikacích 
 ochrana před ropnými látkami a doprava ropných látek potrubím - ČSN 83 0916 

(830916) 
 navrhování vodovodního potrubí - ČSN 75 5401 (755401). 

Nezapomeňte také, že používání strojů, pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 
podzemního vedení, staveb nebo technického vybavení, musí zhotovitel projednat s 
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provozovatelem nebo vlastníkem vedení a to zejména v případě, že podmínky použití těchto 
strojů a nářadí nejsou zaneseny v podmínkách ochranného pásma vedení. 
 

4.3.1.6 Určení trasy technické infrastruktury 
Podle stavebního zákona je nutné na základě projektové dokumentace stavby určit a vyznačit 
trasy technické infrastruktury, tzn. energetických a komunikačních vedení, stokové a 
vodovodní sítě či jiné podzemní a nadzemní překážky, které se nacházejí na stavbě, a to v 
místech, kde dochází k jejich střetu se stavbou. V případě, že se projektová dokumentace 
stavby nezpracovává, je potřeba určení a vyznačení provést jiným vhodným způsobem. 
 

4.3.1.7 Rozmístění stavebních výkopů a jam 
Ještě před zahájením zemních a výkopových prací je nutné stanovit přesné rozmístění 
výkopů, jejich rozměry, ale také způsob, jakým bude docházet k těžení zeminy. Zapomenout 
nesmíte ani na zabezpečení stěn výkopů proti případnému sesuvu, stanovení druhu pažení 
a sklonu svahů, zabezpečení okolních staveb, které by mohly být ohroženy zemními pracemi 
a stanovení bezpečnostních opatření proti přítoku vody na staveniště. 
 

4.3.1.8 Zabezpečení výkopů a jam 
Výkopy, které se nachází v zastavěném území, na veřejných prostranstvích nebo v 
uzavřených objektech, kde jsou současně prováděny i další stavební práce, je nutné 
zabezpečit proti pádu, a to zakrytím, případně zajištěny odpovídajícím zábradlím. Požadavky 
na tato zabezpečení najdete v příloze k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část I, bod 2 a 4. 
 

4.3.1.9 Přechody a přejezdy přes výkop 
Na veřejně přístupných komunikacích a jiných veřejných prostranstvích je nutné přes výkopy 
udělat přechody nebo přejezdy, které kapacitně odpovídají provozu. Přejezdy pro auta musí 
mít dostatečnou nosnost a musí být bezpečné. Minimální šířka přechodu pro pěší musí být 
1,5 m a to bez ohledu na hloubku výkopu. Výkopy, které jsou hluboké do 1,5 m musí být 
instalováno alespoň dočasné jednotyčové zábradlí. Výkopy, které jsou hlubší jak 1,5 m se 
musí instalovat oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl na obou 
stranách. 
 

4.3.1.10 Zajištění stěn výkopů a jam 
Stěny výkopů je nutné zajistit proti sesuvu. Ručně kopané svislé boční stěny v zastavěném 
území o hloubce výkopu, který je větší než 1,3 m, musí být zabezpečeny pažením. V 
nezastavěném území o hloubce výkopu, který je větší než 1,5 m, musí být zabezpečeny 
pažením také. Tam, kde je zemina nesoudružná nebo podmáčená, případně jinak náchylná 
k sesuvu, se musí stěny výkopů zabezpečit na základě předem stanoveného technologického 
postupu, a to i při menších hloubkách výkopu, než je uvedeno výše. Pažení stěn je důležité 
provést tak, aby spolehlivě sneslo tlak zeminy a bylo naprosto bezpečné pro osoby, které se 
pohybují ve výkopech. Nikdy nesmí dojít k poklesu okolního terénu a sesuvu stěn, ani nijak 
ohrožena stabilita staveb v okolí. 
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4.3.1.11 Stabilita okolí výkopu a zhutňování zeminy 

Jakékoliv výkopy nesmí za žádných okolností narušit stabilitu okolních budov a jiných staveb. 
Stavební konstrukce a jiné nesoudržné materiály, které by mohly díky tlaku uvolnit zeminu, 
je nutné zabezpečit proti uvolnění, případně úplně odstranit. Zemina se musí mechanicky 
zhutnit prostřednictvím pěchú, válců a jiných zhutňovacích mechanizmů. Opět to musí být 
provedeno tak, aby to za žádných okolností neohrozilo stabilitu stěn výkopů a okolních 
staveb. 
 

4.3.1.12 Snížení hladiny vody 
Jakmile zemní práce zasahují pod hladinu povrchové nebo podzemní vody, musí se předem 
určit rozsah a způsob, jakým bude hladina vody snížena, a to za podmínek, které jsou 
stanoveny v Zákoně č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
Snížení hladiny vody se provádí například jejím odčerpáním nebo odvedením, případně 
pokud použité technologie umožňují provedení prací pod hladinou vody, přičemž je 
bezpodmínečně nutné zajistit opatření, která povedou k zabezpečení proti pádům osob do 
vody. 
 

4.3.1.13 Svahování výkopů a jam 
Sklony svahů výkopů stanovuje zhotovitel stavby s ohledem na geologické a provozní 
podmínky. Musí je stanovit tak, aby v průběhu provádění výkopových prací nedošlo k sesuvu 
zeminy a zavalení osob, které v nich pracují. Sklony o hloubce do 3 m určují u některých 
druhů zemin normy. 
 

4.3.1.14 Odstraňování překážek ve výkopu 
Při výkopových pracích se může stát, že narazíte na různé druhy překážek, které mohou 
celou práci zkomplikovat. Tyto překážky nejčastěji představují zbytky starých stavebních 
konstrukcí, velké kameny nebo jiné nesoudružné materiály. Ty by svým tlakem mohly 
způsobit uvolnění zeminy a ohrozit tak bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Je proto 
bezprostředně důležité tyto překážky buď zajistit proti uvolnění nebo zcela odstranit. Při 
zemních a výkopových pracích můžete narazit také na starou munici, nevybuchlé výbušniny 
a jiné nebezpečné předměty. V takovém případě je nutné okamžitě přerušit všechny práce, 
evakuovat všechny osoby, které se nachází v blízkosti nálezu a zavolat policii, která povolá 
pyrotechnika. 
 

4.3.1.15 Přerušení výkopových prací 
Ještě před prvním vstupem pracovníka do výkopu, nebo při přerušení výkopových prací na 
dobu delší než 24 hodin, je zhotovitel povinen prověřit a řádně zkontrolovat stav stěn a pažení 
výkopu, včetně stavu přístupu do jámy. Zhotovitel by neměl při přerušení prací zapomenout 
ani na pravidelnou kontrolu a údržbu hran, zábran, zábradlí, přechodů, nadjezdů, přejezdů, 
lávek, pažení, bezpečnostních značek, značení, signálů a jiných bezpečnostních prvků 
určených pro BOZP na staveništi. 
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4.3.1.16 Pravidla zdržování se v ohroženém prostoru 

Při výkopových pracích je zakázáno, aby se v ohroženém prostoru zdržovala jakákoliv osoba, 
a to hlavně v případě, kdy dochází k souběžné strojní a ruční práci, k ručnímu začišťování 
výkopu, ale také při přepravě materiálů do výkopu nebo z něj. Pokud není v průvodní 
dokumentaci stroje uvedeno jinak, musí být prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 metry. Jakmile dochází 
souběžně k ruční a strojní práci na jednom pracovním záběru a obsluha stroje nemá 
dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v práci se 
strojem. Při ručních výkopových pracích musí být pracovníci rozmístěni tak, aby se navzájem 
neohrožovali. Zemní práce, které se provádí na odlehlých místech, tam kde není zajištěn 
dohled, nesmí být výkopy nad více jak 1,3 metru prováděny osamoceně. 
 

4.3.1.17 Odstraňování pažení stěn výkopu 
Pokud ručně odstraňujete pažení stěn výkopu, nezapomeňte, že musíte postupovat zespodu 
za současného zasypávání odpaženého výkopu a to tak, aby byla v maximální možné míře 
dodržena pravidla bezpečnosti práce. Jestliže při přepažování nebo odstraňování pažení hrozí 
sesuv stěn výkopu nebo poškození staveb, které se vyskytují v blízkosti, musí být pažení 
ponecháno v potřebné výšce výkopu. 
 

4.3.1.18 Hloubení výkopů a jam pomocí strojů 
Do výkopů a jam, které jsou hloubeny pomocí stroje a nejsou řádně zabezpečeny proti sesuvu 
bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí, ochranným rámem, případně jinou technickou 
konstrukcí, nesmí za žádných okolností vstupovat lidé. Jestliže není strojně hloubený výkop 
se svislou stěnou zajištěn a je v souladu s technologickým postupem možné do něj vstupovat, 
je možné ho nechat nezapažený po dobu, kterou stanovuje technologický postup. 
 

4.3.1.19 Řízení provádění výkopových prací určenou osobou 
Řízení provádění výkopových prací zajišťuje osoba, kterou určí zhotovitel. Tato osoba 
upřesní při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci sklon stěn svahových výkopů. Dále v případě, že vzniknou pochybnosti o 
stabilitě svahu, určí a zajistí opatření, která povedou k zamezení sesuvu svahu a zajištění 
bezpečnosti všech osob. 
 

4.3.1.20 Přeprava zeminy 
Pokud dochází k ruční přepravě zeminy kolečkem, která je určená pro zásyp výkopu hlubšího 
více jak 1,5 metru, je z bezpečnostních důvodů nutné, aby na okraji výkopu byla zřízena 
zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. V případě převozu kolečkem musí být 
komunikace dostatečně široká a únosná a její sklon může být nejvýše 1:5. Povrch nesmí být 
kluzký a musí být bez prudkých přechodů. Podle místních okolností je nutné komunikaci také 
dostatečně zpevnit. 
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4.3.1.21 Záchranné práce a první pomoc 
Při zemních a výkopových pracích menšího charakteru jsou vedoucí zaměstnanci povinni 
seznámit ostatní zaměstnance se zásadami a pravidly postupu při záchranně lidského života. 
Ideálním způsobem je zajistit zaměstnancům školení první pomoci. Stejně tak jsou povinni je 
seznámit se změnou pracovní čety, s přesným postupem záchrany při sesuvu stěn výkopu a 
zasypání pracovníků a jiných havárií či živelných katastrof. V případě náhlé kritické situace, 
při které je nutné zahájit záchranné práce, je nutné odstranit z ohroženého prostoru vše, co 
by bránilo v rychlém ústupu zachránců. Odborný dozor a řízení záchranných prací má na 
starosti vedoucí stavby, mistr nebo specializovaný záchranář. 
 

4.3.2 Terénní úpravy 
- Odstranění stávající betonové dlažby 
- Svahování terénu v atriu dle potřebného sklonu 
- Výkopy pro vsakovací objekty 

- Výkopy pro novou skladbu S2 
 

4.3.3.  Základové konstrukce 
 
Základy pro branku na házenou (malou kopanou) s basketbalovou deskou 
Základové patky mají rozměr 400x1200 mm, hloubka 600mm. Osová vzdálenost 3200mm. 
Horní úroveň základů je 40mm pod povrchem sportoviště. 
Beton základů C 20/25.  
Základy sloupků pro volejbal 
Pouzdra pro sloupky jsou v osové vzdálenosti 11000mm. Založení pro sloupky na volejbal je 
tvořeno základovými patkami š.500x400mm, hloubka 1000mm. Betonová patka musí mít 
horní úroveň 40mm pod povrchem hrací plochy. Pod patkou je štěrkový podsyp frakce 32/64 
tl. 100mm. Do základové patky je vložena PVC trubka ø 200mm, délka 450mm. Pouzdro pro 
sloupek je tvořeno nerezovou ocelovou trubkou ø 108 mm délka 380mm.  
Uvnitř patky je vytvořen drenážní otvor až do podkladního štěrku. 
Beton základů C 20/25.  
Pouzdra budou osazena zaslepovací krytkou 
 
4.3.4. SO1 Multifunkční sportovní hřiště 

Skladba vrstev – sejmutí zeminy cca 600 mm 
Vrchní probarvená vrstva EPDM granulát    11 mm 
Základní vyrovnávací vrstva – SBR granulát s keramzitem  24 mm 
Štěrkodrť fr. 0-4 mm, hutnit na 25 MPa     30 mm 
Štěrkodrť fr. 0-32 mm, hutnit na 25 MPa     180 mm 
Štěrkodrť fr. 4-63mm (výměna podloží)     250 mm 
hutnit po vrstvách max 100mm na 30MPa. (min Edef2 = 30 MPa.)  
Tato skladba by měla nahradit funkci vsakovacích objektů. 
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Sejmutí stávajícího materiálu v celé ploše    500mm  
Výška pláně po sejmutí      232,30 m n.m. BpV 
 
Ověřit zatěžovacími zkouškami. 

 

Obrázek je ilustrativní, pro hutnění platí údaje v textu 

 

Štěrkové podkladní vrstvy je nutné standartně rovnat a hutnit po jednotlivých vrstvách (max 
100 mm) na hodnotu min Edef2 = 30 MPa.(modul přetvárnosti). Zvýšenou pozornost při 
hutnění je třeba dávat v místech s horším přístupem, kolem kotvení konstrukcí, obrub atp! 

Obrácený obrubník tvořící ukončení EPDM povrchu je nutné penetrovat 

Specifikace vodopropustného polyuretanového povrchu: 

 
Specifikace pro bezpečnostní povrch v síle 35 mm 

 
Vrchní vrstva plochy nově navrženého materiálu je navržena z jednovrstvého litého 
pryžového polyuretanového povrchu z plnobarevného EPDM granulátu a PU pojiva. 
Polyuretanový EPDM povrch bude vodopropustný, monolitický s rovnou porézní vrstvou, 
nejedná se o prefabrikovaný povrch (dlaždice) v žádné jeho části. Pryžové vrchní vrstvy jsou 
tvořeny monoliticky jednotnou plochu bez viditelných spojů, povrch je stálobarevný, bez 
rozdílnosti odstínů barev v požadovaném barevném provedení. Granuláty jsou kvalitně 
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promíchané s dostatečným množstvím polyuretanového pojiva a po vysychání se nesmí 
drolit. Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti povrchu, certifikace povrchu dle 
aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 (2018) a ČSN EN 1177 (2018), atest o 
vodopropustnosti povrchu a bude doložen protokol o klasifikaci reakce na oheň.  
 
Povrch se pokládá ve dvou vrstvách: 

 
Základní vyrovnávací vrstva – SBR 24 mm. 
Spodní vysoce elastická vrstva je vyrobena z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber 
– recyklovaná technická guma) smíchána se speciálním polyuretanovým pojivem ve vrstvě 
24mm. Materiál povrchu je doplněn keramzitem k jeho vyztužení pod sportovním 
hřištěm.  

Specifikace Vrchní vrstvy – EPDM 11 mm 

Povrch je vyroben z extrémně trvanlivé, nášlapné vrstvy, vyrobené z celoprobarveného 
EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený 
kaučuk. Je vyroben v různých barvách mixů dle grafického návrhu. EPDM granulát je 
smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11 mm opět jako 
monolitická vrstva beze spojů. Součástí jsou grafické motivy pro aktivní využití plochy. Tyto 
grafické motivy jsou vyrobeny z celoprobarveného granulátu a nejedná se o nástřik. 
Lajnování je provedeno nástřikem. 

 
Vzhledem ke specifické povaze zakázky musí být součástí nabídky níže uvedené 
doklady o splnění požadavků na bezpečnost a zdraví: 

 
EPDM povrch musí splňovat požadavky a bude doloženo certifikací a atesty na: 

- tlumení pádu -   dle ČSN EN 1177:2018, ČSN EN 1176-1 ed. 2:2018 
- množství těkavých látek – potvrzeno Státním zdravotním ústavem 
- migraci těžkých kovů – dle normy EN 71-3:2019 
- nepřítomnosti PAH v povrchu – polycyklické aromatické uhlovodíky 
- nepřítomnost ftalátů v povrchu – REACH test 
- nehořlavost (zkoušky ČSN EN ISO 9239-1, klasifikace dle ČSN EN 13501-

1+A1) 
- rychlost vsakování vody dle ČSN EN 12616 
- odolnost proti otěru BS 7188:1998 + A2:2009 
- protiskluznost za mokra i za sucha BS 7188:1998 + A2:2009 
- odolnost proti vtlačení BS 7188:1998 + A2:2009 
-  

- certifikace 3D EPDM prvků dle aktuálně platné normy ČSN EN 1176-1 (2018) 
 

Hlavní plocha je obdélníková, oplocená, a doplňková plocha slouží ke zpevnění okolí. 
Jako materiál je použit celobarevný EPDM granulát a betonová zámková dlažba. Odstíny 
vymezují jednotlivé funkční zóny. Převážně se jedná o kombinaci cihlová 70% + oranžová 
30% a pískově žlutá 70% + béžová 30%. 
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BAREVNÉ VZORKY EPDM 
Před zahájením pokládky finální vrstvy EPDM budou vyvzorkovány jednotlivé 
odstíny granulátu! Velikost vzorku cca 30 x 30 cm. 
Tyto vzorky musí být odsouhlaseny architektem a investorem !!! 
 
Součástí odevzdané nabídky musí být vlastní technické nebo produktové listy 
navržených prvků, které odpovídají zadání. 

 
Součástí nabídky musí být doklady jednoznačně prokazující že níže uvedené herní prvky 
a vybavení které uchazeč nabízí splňují požadavky dle ČSN EN 1176-1 (certifikát nebo 
prohlášení o shodě) 
 
4.3.5. Prvky multifunkčního hřiště 
 
Popis prvků 

Prvek č. 1 – Branka na házenou (kopanou) s basketbalovou deskou – 2ks 
Brankokoš  

 

  
Informace o výrobku    
Název Branka na házenou s basketbalovou 

deskou 
  

Rozměry prvku 3 x 3,8 x 1,2 m Branka 3 x 2 x 1,2 
m 

  

 Hmotnost celkem 85 
kg 

Vysazení basketbalové desky 0,54 m 
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Tech. specifikace ČSN EN 749, ČSN EN 15312, ČSN EN 
1270 

  

Popis Branka se skládá z rámu branky (2 tyče, 1 břevno), 2 ks horních držáku 
sítě s výztuhami a horní spojovací tyčí, 2 ks spodních držáků sítě se 
spodní spojovací tyčí a 2 ks vzpěr. Na břevnu branky je upevněna 
basketbalová konstrukce skládající se ze sloupku a 2 ks výztuh. Tato 
konstrukce je osazena basketbalovou deskou 110 x 70 cm a košem s 
řetízkovou síťkou. Na rámu branky, jsou očka pro upevnění sítě. 
Součástí dodávky jsou 4 ks zařízení proti posunutí a převržení branky 
do pevné podlahy. Sloupek branky je opatřen štítkem informujícím o 
výrobci a typu výrobku a výstražnými štítky zakazující lezení na zařízení 
a nutnosti zajištění proti převrácení. 

Materiál Rám branky: ocelový profil 80 x 
80 mm Držáky sítě, výztuhy, 
vzpěry: ocelové profily Spojovací 
tyče: hliníková trubka pr. 30 mm 
Basketbalový sloupek: ocelový profil 
80 x 80 mm Povrchová úprava: 
žárový zinek 

  

Instalace Zařízení je určeno do exteriéru i interiéru. 
BRANKA MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚNA PROTI PŘEVRÁCENÍ, A TO I 
V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ POUŽÍVÁNA! 

Údržba Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů a proveďte 
kontrolu funkčnosti kotvení branky. 

Bezpečnostní 
pokyny 

Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat 
pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. 
Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je 
nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna, 
s potřebnou kvalifikaci (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je 
nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě 
funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl 
výrobce. 

Likvidace V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci 
odpadů v platném znění a jeho 
pozdějších předpisů. 

  

Poznámka Dle zákona 22/1997 Sb. se prohlášení o shodě nevztahuje na výrobky 
pro tělovýchovu a sport. Výrobek je bezpečný dle zákona 102/2001 
Sb. a certifikován dle ČSN EN 749 společností TÜV. 

Prvek č. 2 – Pouzdra pro sloupky na volejbal – 2 kusy, včetně záslepky 
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12 

 
 

Prvek č. 3 – 3D EPDM skákací kruhy a kruhy – 1ks 

Prvek č. 4 – 3D EPDM logotyp Prahy 12 – dle grafického manuálu – 1ks 

Prvek č. 5 – 3D EPDM skok do dálky  – 1ks 

Prvek č. 6 – 3D EPDM skákací panák – 1ks 
 
4.3.6. SO2 Dětské hřiště - Rekonstrukce 
 
Skladba mlatové plochy 
Skladba mlatové cesty je tvořena několika vrstvami, které spolu pracují, aby vytvořily stabilní 
a odolný povrch: 
Obrusná vrstva: 0-4         t.40mm 
Toto je finální vrstva, která je viditelná na povrchu cesty. V případě 
tradičních mlatových povrchů je tvořena lomovou prosívkou frakce 0-4 
mm. Tato vrstva by měla mít tloušťku nejlépe 4 cm. 
 
Podkladní dynamická vrstva  16-22       tl.100mm:  
Tato vrstva je tvořena kamenivem a slouží jako základ pro finální vrstvu. 
Musí být rovněž důkladně zhutněna. 
 
Ochranná kamenná vrstva (štěrkodrť) 0-32mm    tl.. 150mm:  
Tato vrstva se pokládá na geotextilii v případě potřeby. Slouží jako další 
ochrana a základ pro další vrstvy. 
Geotextilie:  
Na vyrovnané a zhutněné podloží se pokládá geotextilie. Tato vrstva brání 
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vzniku nepropustného jílu smísením kameniva a hlíny. 
 
Štěrkodrť fr. 4-63mm (výměna podloží)     300 mm 
hutnit po vrstvách max 100mm na 30MPa. (min Edef2 = 30 MPa.)  
Tato skladba by měla nahradit funkci vsakovacích objektů. 
Výměna 300mm 
 
Podloží:  
Toto je základní vrstva, která je tvořena přirozeným terénem. Před pokládáním dalších vrstev 
je třeba podloží důkladně vyrovnat a zhutnit. 
 
Každá z těchto vrstev musí být pečlivě položena a zhutněna, aby byla mlatová cesta stabilní 
a odolná. 
 
Oddělení mlatové plochy od ostatních ploch kromě kačírku 
 
Zahraním betonový obrubníkem v. 250, š.50, délka 1000mm uloženým do betonového 
základu  
 
 
Oddělení mlatové plochy od kačírku 
 
Bude řešeno skrytým obrubníkem z ocelové pásoviny s trny profilu 200 x 1,5mm. Finální 
povrch mlatu, trávníku a obrubníku bude v jedné výškové úrovni. 
 
Herní prvky 
 

Prvek č.7  Domek 
Hrací sestava z prvků akátového dřeva, kovových a platových doplňků. 
Pro děti ve věku 2-12 let. 
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Prvek č. 8  Pružinové houpadlo – koník – 2ks 
 

Popis prvku: 
Herní prvek houpací koník pomáhá přiblížit dětem pohyb koně. Pohybem a 
přenášením váhy jezdce dochází k harmonickému pohupování koníka a souladu 
„jezdce s koněm“.    
Technické údaje: 
Požadovaný prostor pro instalaci vč. bezpečných vzdáleností  (EN 1176):  220 x 235cm 
Požadavky na bezpečnostní povrch: 
Požadavky na bezpečnostní povrch odpovídají EN1176: pádová výška <60cm. 
Věková kategorie 2-6 let 
 
Základové bloky: 
Kvalita betonu C25/30, 1 kus 30 x 50 x 20 cm, hloubka výkopu 30 cm. 
 
Materiál: 
Dřevěné části – horský modřín. 
Listová pružina – speciální kalená ocel potažená plastem 
Jistící řetěz – pozinkovaná ocel 6mm 
Držadla – polyamid 
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Prvek č. 9 Skákací disky  - 5ks 
Popis prvku: 
Kruhová pružná plošina je upevněná na silné, nízké pružině. Tento prvek umožňuje 
klasické skákání nahoru a dolů a také děti mohou seskočit do jakéhokoliv směru jako 
z odrazového můstku nebo trampolíny.  
Technické údaje: 
Požadovaný prostor vč. bezpečnostní vzdálenosti (EN 1176) 
Viz obr. 
Požadavky na bezpečnostní povrch: 
Na toto zařízení se nevztahuje dopadová výška 600 mm, a tudíž není třeba instalovat 
povrch tlumící náraz. 
 
Základy: 
1 prefabrikovaný základ, 
Pro pevný povrch 
Hloubka výkopu cca 15 cm, průměr 95 cm 
Pro nezpevněný povrch 
Hloubka výkopu cca 45 cm, průměr 95 cm 
Materiál: 
 
Použité dřevo je alpský modřín. Aby se omezilo tvorbě prasklin, je používáno dřevo 
bez jádra. Skákací disk je tvořen z dřevěných plátů o tlouště 45 mm, které jsou 
dilatačně spojeny. Pružiny jsou připevněny ke skákacímu disku napínacím železem. 
Pružiny jsou standardní červené barvy. Upevňovací prvky jsou z galvanizované oceli. 
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4.3.7. Objekt č.SO 03 Oplocení multifunkčního hřiště, délka 80 m, výška 4m (2 panely 
nad sebou), 2 vstupní branky 
 
Plotový panel poplastovaný 2030 mm v barvě antracitové šedé RAL 7016, Šířka panelů 
2500 mm – ve spodní části oplocení 
Drát 8/6/8 mm 
Oko 200x50 mm 
 
Plotový panel poplastovaný 2030 mm v barvě antracitové šedé RAL 7016, Šířka panelů 
2500 mm – v horní části oplocení 
Drát 8/6/8 mm 
Oko 200x100 mm 
 
Poplastované sloupky o profilu 100x50x4750 mm k zabetonování, ke kterým se plotový 
panel uchytí pomocí příchytek. 
Síla stěny 3mm 
Barevné provedení RAL 7016 antracitově šedá 
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Sloupek ProSport – příslušenství 
Příchytky ke sloupkům Pro Sport – 8 ks na sloupek 
Základová patka pr. 400mm, hloubka 870mm 
 
V oplocení jsou umístěny 2 vstupní branky, š. 1000mm, výška 2000mm 
 
4.3.8. Objekt č. 4 SO 04 Oplocení dětského hřiště, délka 32,6 m, výška 1,2 – 1,5 m, 2 
vstupní branky 
 
Plotový panel poplastovaný 1200 - 1500 mm v barvě antracitové šedé RAL 7016, Šířka 
panelů 2500 mm 
Drát 8/6/8 mm 
Oko 200x50 mm 
 
Poplastované sloupky o profilu 100x50x2200mm, ke kterým se plotový panel uchytí 
pomocí příchytek. 
Síla stěny 3mm 
Barevné provedení RAL 7016 antracitově šedá 
Sloupek ProSport – příslušenství 
Příchytky ke sloupkům Pro Sport – 8 ks na sloupek 
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Jednokřídlá poplastovaná branka 1000/1500 mm 2ks 
s panelovou výplní se skládá ze čtvercového rámu o profilu 40x40x2mm a nosných sloupků 
100x50x2700x2mm. Součástí poplastované branky je klika, zámek se třemi klíči a stavitelné 
panty. Jednokřídlá poplastovaná branka 1000/1500 mm v barvě antracitové šedé RAL 7016 
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4.3.9. Objekt č. 5: Gabionová opěrná stěna d. 17,35, v. 1,75m 

- Založení gabionových stěn 
- Vrty Ø 250 mm hloubka 1000mm pod terén 
- Zabetonovat ocelový, žárově zinkovaný I profil č. 120mm, délka 1700mm 

 
Gabionové stěny 
 Gabionové koše, oko 100x100mm, průměr 4mm, žárově zinkované 
 Výplň kamenivo fr. 63 – 200mm – ručně skládané 
 Typ, odstín a velikost kameniva bude odsouhlasena architektem a investorem 

!! 
 Vrty Ø 250 mm hloubka 1000mm pod terén 
 Zabetonovat ocelový, žárově zinkovaný I profil č. 120mm, délka 1700mm 

 
 Vrchní část bude tvořena prázdnými gabionovými koši, šířka 0,3m, výška 1m od 

spodní gabionové stěny vyplněné ručně skládaným kamenivem (v.1,75m). 
 V těchto koších budou popínavé rostliny rostoucí z přilehlého záhonu. 
 Spodní část rostlin bude zasypána mulčovací kůrou 
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Záhon pro popínavé rostliny – betonová zíďka pod obrubníkem 
 

Záhon pro popínavé rostliny bude oddělen od mlatové plochy dětského hřiště betonovým 
zahradním obrubníkem tl. 50 mm. Obrubník bude zabetonován do betonového lože. 
Betonové lože bude uloženo na skryté zíďce tvořené základem z prostého betonu š. 
500mm, výška 150mm a betonovými tvárnicemi skrytého bednění š, 200 mm – viz detail 
1.  
Pod základem zíďky bude zásyp zhutněn na 25 MPa. 

 
4.3.10. Objekt č. 6: SO 06 - Gabionové opěrné zdi, délka 16 m, šířka 0,30 m výška 

0,5 až 1,75m 
 

Gabionové stěny 
 Gabionové koše, oko 100x100mm, průměr 4mm, žárově zinkované 
 Výplň kamenivo fr. 63 – 200mm 
 Vrty Ø 250 mm hloubka 1000mm pod terén 
 Zabetonovat ocelový, žárově zinkovaný I profil č. 120mm, délka 2450mm 

 
 
 
 

 
 
 
 
4.3.11 Objekt č. 7: SO 07 Gabionové opěrné zdi 3x, délka 11,7/8/4 m š. 0,30 m 

– 3 výškové úrovně výška celkem 1,75m, Gabionové stěny budou 
provedeny i u schodiště. 

Dubové fošny na sezení, š. sezení 450mm, fošny tl. 35mm, nos 25x50mm. 
Plocha mezi fošnami na sezení a gabióny bude vymezena skrytým ocelovým 
obrubníkem s vyřezanými zuby v. 200mm, tl. plechu 1,5mm. 
Vnitřní plocha ocelových obrubníků bude vysypána kačírkem. 
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4.3.12. Městský mobiliář 

V areálu budou rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Lavičky budou převážně osazeny 
na betonových dlaždicích přilehlých k hlavní areálové komunikaci – chodníku. Zároveň 
budou kotveny do základových bloků, dle technologických postupů vybraných typů 
laviček. 
 

Mm 01 Lavička s opěradlem délky 1,8 m    10 kusů 
Varianta:   LME151r - akátové dřevo 
 
Charakter konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými deskami pomocí 

 šroubových spojů z nerezu 
 
Povrchová úprava:  odlitky bočnic se dodávají buď bez další povrchové úpravy 

 nebo se na přání opatřují práškovým vypalovacím lakem 
 
Nosná kostra:    odlitky ze slitiny hliníku 
 
Sedák:     desky z masivního dřeva obdélníkového  

průřezu (120×33 mm) délky 1800 mm 
 
Opěradlo:   2 desky z masivního dřeva obdélníkového  

průřezu (120×33mm) délky 1800 mm 
 
Barevnost: odstín RAL 7016, polyesterových práškových laků v jemné 

struktuře mat vzorníku  
Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu  pomocí 

závitových tyčí M8 
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Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně 
ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí 
při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož 
následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. 
 

Hmotnost:   32 kg 
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Mm 02 Odpadkový koš se stříškou     2ks 
Ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami 

   
 
 

Charakter konstrukce: ocelová konstrukce s dřevěnými lamelami připojenými pomocí 
šroubových spojů z nerezu.  

Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem.  

Nosná kostra: svařenec z výpalků z ocelového plechu. 
Opláštění: 27 lamel z masivního dřeva obdélníkového průřezu. 
Vnitřní nádoba: plastová nádoba z HDPE o objemu 50l. 
Stříška: svařenec z plechových výpalků, zámek s trojhranem 9 mm. 
Barevnost: odstín RAL 7016, polyesterových práškových laků v jemné struktuře 

mat vzorníku 



D.1.1. ASŘ – A. TECHNICKÁ ZPRÁVA - SPORTOVIŠTĚ ZÁTIŠSKÁ v PRAZE 12, REKONSTRUKCE – 1.ETAPA, 143 00 Praha 12 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

Stránka 30 z 39 

Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu 
pomocí závitových tyčí. 
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle 
podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání 
převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou 
odpovědnost. 

 

Mm 03 Nosič informační tabule se stříškou     2ks 
 
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce se stříškou, spojená s OSB dřevovláknitou deskou 

pomocí šroubových spojů z nerezivějící oceli 
Použití: je určena pro vylepování plakátů a dalších reklamních tisků; je 

konstruována do venkovního prostředí 
Povrchová úprava: ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 

vypalovacím lakem 
Nosná kostra: svařenec tvořený obdélnými uzavřenými profily 80×60×3 mm a 

60×20×2 mm a výpalky z plechu tl. 5 a 12 mm; celková výška 2720 mm, 
šířka 1330 mm 

Výlepová plocha: svařený rám z L profilu 30×30×3 mm vyplněný dřevovláknitou OSB 
deskou 1194×1790 mm 

Stříška: pozinkovaný plech tl. 1,2 mm spojený s nostným rámem pomocí 
šroubových spojů z nerezivějící oceli 

Barevnost: odstín RAL 7016, polyesterových práškových laků v jemné struktuře 
mat vzorníku  

Kotvení: kotvení na dlažbu nebo na zhutněném terénu do betonového základu 
pomocí závitových tyčí M16 
Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle 
podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání 
převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou 
odpovědnost. 

Hmotnost: 87 kg 
 
 
Grafické zpracování identifikačních údajů a provozního řádu hřiště – 2ks 

Formát cca 1200 x 1800 mm 
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4.3.13. ŽB schodiště 10 x 175 x 300mm, š. 1200 mm 
 

Mezi multifunkčním hřištěm a horní úrovní přilehlého terénu bude vybudováno 
schodiště. Schodiště bude založeno na pasech provedených z tvárnic 
ztraceného bednění. Na tyto pasy bude provedena ŽB tl. 150mm. Na desku 
budou nabetonovány stupně, které se následně obložení betonovými deskami 
tl. 60 mm s protiskluzným povrchem. 
 

315 

80 

140 

800 
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4.3.14. Zámečnické prvky 
 

Z1  Nerezové madlo délka 3,4 m, pr. 38mm 
Kotveno pomocí nerezových svorek ke gabionovému koši 

 
4.3.15. Odvodňovací žlab DN 100, délka 5,3 m 

Pochozí litinová mříž s oky 30x10mm 
 

 
4.3.16. Vsakovací objekt 

Velikost cca 1,5 m3, štěrk fr. 16-32 mm zabaleno do geotextilie 300g/m2, 
hloubka cca 1000mm pod terénem 

 
4.3.17. Drenážní potrubí DN 100 

Délka 6,5m, obsypat štěrkem fr. 8-16 mm. Zabaleno do geotextilie 300g/m2 
 
4.3.18. Sadové úpravy 
 
V rámci zajištění protierozní ochrany svahu bude provedeno položení kokosové rohože (400 
g/m²) na upravený povrch. Před samotnou pokládkou bude plocha mechanicky urovnána a 
zbavena větších kamenů a jiných překážek. Kokosová rohož bude rozvinuta ve směru 
spádnice svahu a pokládána s přesahem cca 10–15 cm mezi jednotlivými pruhy, aby byla 
zajištěna souvislá pokrývka bez mezer. 
Rohož bude fixována k podkladu pomocí dřevěných kolíků (případně kovových spon) v 
rozestupech cca 1 m po obvodu a 1,5–2 m ve vnitřní ploše.  
Místo pro výsadbu rostlin se poté uvolní roztažením ok a naříznutím rohože.  
Rohož slouží k dočasné ochraně svahu před erozí do doby, než dojde k zapojení vegetace. 
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Použitý materiál je 100% biologicky rozložitelný a nevyžaduje následné odstranění. 
 
 

 
 
 
Součástí sadových úprav je návrh dosadby keřových záhonů. Zvoleny byly nenáročné keřové 
druhy vhodné pro dané stanoviště, konkrétně: 

 Spiraea japonica (tavolník japonský)    - 24 ks - vel. 40/60 

 Spiraea cinerea ´Grefsheim´ (tavolník popelavý)  – 14 ks – vel. 60/80 

 Cotoneaster dammeri (skalník Dammerův)   - 27 ks – vel. 20/30 
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V rámci použití popínavých rostlin pro ozelenění opěrné konstrukce budou využity druhy: 
 

 Parthenocissus quinquefolia (přísavník pětilistý – opadavý)  – 8 ks – vel. 40 cm 

 Lonicera henryi (zimolez Henryův – poloopadavý)   – 8 ks – vel. 40 cm 
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5. Stavební fyzika – osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, 

výpis použitých norem 
 

5.1. Osvětlení a oslunění 
 
Osvětlení a oslunění se nemění. Podélná sportovního hřiště osa je ve směru východ západ. 

5.2. Akustika - hluk 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho 
další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. č. 272/2011 Sb. (ochrana proti 
hluku), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška 252/2004 Sb. (pitná 
voda), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané 
byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány 
nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 
povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci 
v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  
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Nejvyšší přípustnou hladinu hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby a ve chráněném 
venkovním prostoru stavby stanoví uvedené předpisy pro pracovní dny v době od 7 do 21 
hodin. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. Pro zajištění 
resp. splnění podmínek výše uvedených předpisů a nařízení budou stavební práce 
prováděny pouze v pracovních dnech ve vyhrazených hodinách od 7 od 21 hodin. Zhotovitel 
nesmí po dobu stavebních prací překračovat povolené hygienické limity hluku. 
Hluková zátěž v chráněném vnitřním prostoru objektu vznikající v době provádění vyzdívání 
příček, vysekávání otvorů, vrtání, bourací práce, instalace a dalších stavebních prací se 
eliminuje, nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen při 
dodržení parametrů dle znění příslušného zákona. 
 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy 
v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního 
dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.  
 
Prašnost 
V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti (u demolic kropení bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak 
jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Nutno minimalizovat 
prášení v době provádění fasádních úprav, použití fólie, kropení. 
Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 
• Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 
61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.  
• Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhláška MZE 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 
• Nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
Související předpisy 
• Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1996 
• Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 
• ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování 
 
Emise 
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Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
• Nařízení vlády 201/2012 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 
znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve 
znění pozdějších předpisů; 
• Nařízení vlády 201/2012 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 
• Nařízení vlády 201/2012 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 
• Vyhlášku MŽP 201/2012 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z 
procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění 
pozdějších předpisů; 
• Vyhlášku MŽP 201/2012 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 
limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 
podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 
 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo 
specifické označení výrobku, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití 
jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. 
 
Všechny prvky před samotnou realizací musí být zaměřeny a na základě tohoto zaměření 
budou vyhotoveny. 
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě, případně provést jejich přeložky 
a pracovat podle předpisů pro práci v ochranných pásmech těchto sítí, které vydává jejich 
správce (provozovatel). Umístění stavby bude vytyčeno oprávněnou osobou. Staveniště 
bude zhotoviteli stavebníkem předáno formou písemného zápisu. 
Stavebník (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se před realizací i během ní řídí: 

- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

- nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

Pro stavbu bude veden stavební deník.  
Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – tzn. autorizovanou osobou 
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s oprávněním k výkonu dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí že: kóty platí, i když se 
liší od velikostí odměřených ve výkresu - zákaz odměřování rozměrů z výkresů; výkresy 
podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému 
datu; textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; úpravy povrchů v tabulkách a 
textových specifikacích mají přednost před znázorněním ve výkresech; stavebně 
architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, technické zařízení budov 
v tom smyslu, že jsou rozhodující v celkovém utváření, pojetí prvků a konstrukcí. Bez ohledu 
na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data. 
Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech 
změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace 
z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje 
právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo úpravy 
konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy 
navrženého řešení nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či 
duševní škody spojené s realizací stavby. 
Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované projektové 
dokumentace musí být v rámci autorského dozoru předem konzultovány a odsouhlaseny 
projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. 

Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po 
vypracování této dokumentace umožní zlepšit funkce vyprojektovaných prvků a zařízení. 
Nově zjištěné poznatky je nutné zpracovateli projektové dokumentace sdělit v dostatečném 
předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navržených prvků. 
Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). 
Dokumentace či její část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na 
základě předchozího výslovného písemného souhlasu zpracovatele projektové 
dokumentace. Toto autorské dílo lze využít pouze a jen k účelu daným smluvním vztahem, 
jakékoliv zneužití pro jiný účel je trestné dle zákona. 
 
 
V Praze dne 24.4.2025 
 
Ing. arch. Jan Mudra 


