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B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a navazující 
stavební úpravy v 1.PP včetně úprav ve venkovním prostoru v budově Základní školy (objekt 1) 
Zárubova  v ulici Zárubova 977/17 v Praze 12 Kamýku. 
Areál Základní školy se nachází v zastavěném území městské části Praha 12 – Kamýku. 
Využití budov je shodné s názvem budov, je zde umístěna Základní škola. 
 
   b)    údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně    
 informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Podle Územního plánu hl. města Prahy se nachází v území VV – veřejné vybavení (plochy sloužící pro 
umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a 
vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém 
a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu) 
Budova se nachází  v katastrálním území Kamýk na pozemku parc. č. 1859/6, na parc. č. 1859/7 se 
nachází kotelna a výměníková stanice.. 
Stávající stavba je v souladu s Územním plánem – VV – veřejné vybavení.  
 

c) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území 
Na navrženou rekonstrukci nejsou žádné vyjímky požadovány  
 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou zapracovány jak do výkresové tak i do textové části 
projektové dokumentace.  
 
   e)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
Vzhledem k navrženému charakteru stavby byly provedeny pouze průzkumy prostor, ve kterých se 
předmětná rekonstrukce bude realizovat včetně kamerového průzkumu části ležaté kanalizace v 1.PP. 
 
   f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

pozemek se nenachází v chráněném území  
 

  g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

  Dotčená stavba ani pozemky  nejsou v poddolovaném ani záplavovém území. 
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  h)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  na odtokové poměry v území, 

 Navržená rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy jsou navrženy tak aby splnily veškeré 
požadavky určené platnými normami a předpisy, Územním plánem obce, Úřadem městské části Prahy 
12, Vodoprávním úřadem a  Stavebním úřadem Praha 12. 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Odtokové poměry 
území nejsou narušeny. 

 
    i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

          Před zahájením stavby nedojde k pokácení žádných vzrostlých stromů na pozemcích, pouze cca 
10 thůjí v místě budoucího Lapolu. 
Při stavebních úpravách  stávajícího objektu nedojde k demolici žádných nosných zdí, v malé 
nezbytné míře budou vybourány výplňové příčky v 1.PP.  Budou demontovány vnitřní dveře včetně 
plechových zárubní a vybourány obklady a dlažby v rozsahu dle výkresové části projektové 
dokumentace. Budou provedeny nové prostupy pro instalaci VZT. 
Veškeré vybavení stávající kuchyně bude odstraněno – viz část PD Gastro 
Rozvody ZTI a VZT v 1.NP budou nahrazeny novými včetně nové tukové kanalizace – viz samostatné 
projekty 
Viditelné části elektroinstalace budou demontovány. 
Budou demontovány osobní a nákladní výtah mezi 1.PP a 2.NP a nahrazeny novými. Při realizaci 
nákladního výtahu dojde k prohloubení výtahové šachty.  
Bude proveden výkop pro umístění šachty s Lapolem a kanalizační přípojky z budovy do Lapolu a 
z Lapolu do kanalizačního řadu. Dojde k úpravě vnitřního oplocení včetně posunutí vchodové branky. 
Tyto úpravy budou realizovány na pozemku parc. č. 1859/83. 
  
   j)  požadavky  na  maximální  dočasné i trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků 
určených k plnění funkce lesa  
Budova Základní školy stojí na pozemku parc. č. 1859/6. Pro vybudování zařízení staveniště - 
skladování materiálu bude využíván navazující pozemek parc. č. 1859/83 (ostatní plocha - zeleň). 
Žádné požadavky na zábory zem. půdního fondu nejsou.  
 
   k)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající  dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 
  Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace 
Zárubova. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna. 
Napojení na  inženýrské sítě – přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny do budovy a zůstávají stávající 
Nově se zřizuje kanalizační potrubí (tuková kanalizace) z prostoru kuchyně – na pozemku parc. č. 
1859/83 bude osazen odlučovač tuků – Lapol. Kanalizační potrubí bude poté napojeno na revizní šachtu 
pro odběr vzorků a následně bude napojeno do stávající šachty splaškové kanalizace. 
 
  l)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice. 
Rekonstrukce kuchyně a další navržené stavební úpravy v části budovy nejsou podmíněny žádnými 
podmiňujícími investicemi ani nejsou vázány na jiné stavby.  
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 
 

 

   KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kamýk (728438) 

Parcelní 
číslo, 

výměra 

Typ 
parcely 

Vlastníci, jiná oprávnění 
Způsob ochrany nemovitosti 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

1859/6 

5029 m2  

 

 

KN 

Hlavní město Praha,  Mariánské náměstí 2/2, 
11000 Praha 1 Staré Město 
 
Svěřená správa nemovitosti: 
Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 
143 00 Praha 4 Modřany 
 

 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 



 

 4 

Způsob ochrany nemovitosti: 
neuveden 

 
 

 

 

   1859/7 

  315 m2 
 

Hlavní město Praha,  Mariánské náměstí 2/2, 
11000 Praha 1 Staré Město 
 
Svěřená správa nemovitosti: 
Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 
143 00 Praha 4 Modřany 
 

Způsob ochrany nemovitosti: 
neuveden 

 
 

 

 

 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

   1859/83 

 27564m2 
 

Hlavní město Praha,  Mariánské náměstí 2/2, 
11000 Praha 1 Staré Město 
 
Svěřená správa nemovitosti: 
Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 
143 00 Praha 4 Modřany 
 

Způsob ochrany nemovitosti: 
neuveden 

 
 

 

 

Ostatní 
plocha zeleň 

Ostatní 
plocha zeleň 

 
Zákres do katastrální mapy je uveden ve výkresové části projektové dokumentace. 
 

Stavební práce při demolicích  i následné rekonstrukci nezasáhnou do sousedních pozemků.  
 
 
      n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Navrženou stavbou budou dotčeny pouze pozemky uvedené v bodě B1.m) 
 

    B.2 Celkový popis stavby 

 

   B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
 

     a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o rekonstrukci školní kuchyně spojenou se stavebními úpravami v  části 1.NP, v části 1.PP a 
za budovou kuchyně v rámci areálu Základní školy Zárubova. 
 
     b) účel užívání stavby 
Celý areál je využíván dle svého určení jako Základní škola. Budova s označením 1 je v 1.NP využívána 
jako kuchyň s jídelnou a s příslušenstvím, uvažované prostory v 1.PP jako technické místnosti (sklady, 
šatny a sociální zařízení pro zaměstnance, chladící boxy, strojovna VZT a další technické prostory). 
Prostory 2.NP (družiny a další prostory) nebudou rekonstrukcí dotčeny. 
 
     c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 
 

   d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
Na navrženou stavbu nejsou žádné vyjímky požadovány   

 
   e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou zapracovány jak do výkresové tak i do textové části 
projektové dokumentace.  
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      f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
není řešeno 

 
     g) navržené parametry stavby 
Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím, žádné plošné ani 
výškové parametry budovy ani počet žáků či učitelů a personálu se nemění. 
 
    h) základní bilance stavby 
 
Roční potřeba vody …………… viz samostatná část PD  
Splaškové vody………………… viz samostatná část PD 
El. energie…………………….... viz samostatná část PD 
Vytápění ….................... ÚT stávající 
 
Komunální odpad je likvidován smluvně s příslušným  odvozcem komunálního odpadu v dané lokalitě.  
Výpočet třídy  energetické náročnosti budovy – není řešeno. 
 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Stavba bude provedena v jedné etapě, základní předpoklad výstavby: 
Bourací práce a demontáž stávajícího vybavení kuchyně  14 dní 
Nové konstrukce, stavební připravenost      30 dní 
Dokončovací práce        10 dní 
Montáž nové kuchyně        10 dní 
Úklid vnitřních prostor a okolí        10 dní 
 
 
      j) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady v cenové hladině 2025 jsou: viz přiložený rozpočet 

 
 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

    a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Vnitřní uspořádání prostoru kuchyně  - viz nový projekt Gastro.   
 

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a    barevné řešení. 
 Objekt s označením 1 je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. V 1.NP je kuchyně 

s jídelnou a s příslušenstvím, ve 2.NP jednotlivé učebny – družiny.  
  

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení kuchyně je podrobně uvedeno v části Gastro.   
 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérový přístup není zajištěn.  

 
   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy v části 1.NP a v části 1.PP jsou navrženy tak, aby byly v 
souladu s platnými předpisy  pro bezpečné užívání staveb.  
 
   B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

   a) stavební řešení 
ZŠ Zárubova tvoří uzavřený areál školy,  který se skládá z jednotlivých vzájemně propojených budov. 
Budova kuchyně s jídelnou má označení budova 1, je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží.. 
V suterénu jsou sklady, technické prostory a zázemí kuchařů, v přízemí je kuchyně s jídelnou, 
kancelář a sociální zařízení, ve 2.NP jsou jednotlivé učebny – družiny. 
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Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s průvlaky. Základy jsou železobetonové, obvodová 
konstrukce zděná, stropy jsou železobetonové, střecha plochá s hydroizolační folií. Vnitřní příčky jsou 
vyzdívané z cihelného zdiva tloušťky 100, 125 a 150mm. 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a části prostor 
v 1.PP včetně osazení Lapolu na pozemku parc. č. 1859/83 a následné napojení do stávající 
kanalizace. Dále je navržena výměna nákladního i osobního výtahu z 1.PP do 1.NP. 
 
   b) konstrukční a materiálové řešení 
Popis a specifikace použitých materiálů při stavebních úpravách je uveden v technické zprávě. 
Na místě stávajícího nákladního a osobního výtahu jsou navrženy nové výtahy – viz samostatné 
schema. Jedná se pouze o výměnu stávajících již dosluhujících výtahů za nové, srovnatelné velikosti, 
kapacity a nosnosti.  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Při rekonstrukci kuchyně a stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných stěn, mechanická 
odolnost a stabilita budovy není řešena 

 
   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
    a) technické řešení 
Dotčená budova areálu ZŠ je připojena na technickou infrastrukturu. Přípojky inženýrských sítí zůstávají 
stávající. Nově bude proveden svislá a vodorovná tuková kanalizace z kuchyně, která bude vyvedena 
na pozemek parc. č.1859/83, kde bude ukončena v nově vybudované šachtě, v které bude osazen 
odlučovač tuků a kanalizace bude napojena do stávající šachty splaškové kanalizace. 
Vodovodní přípojka do objektu 1 je stávající, nově bude proveden vnitřní rozvod vody od obvodové zdi. 
(včetně vodoměru a hlavního uzávěru vody) 
 
   b) výčet technických a technologických zařízení 
Výčet technologických zařízení kuchyně – viz projekt část Gastro 
Vzduchotechnika – bude provedena nově v celém 1.NP a v části PP (strojovna je umístěna v 1.PP, 
hlavní rozvody VZT budou zachovány, pouze vyčištěny) – viz projekt část VZT 
 
   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení   
Bylo vycházeno ze stávajícího Požárně bezpečnostního řešení budovy. 

 
   B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Rekonstrukce kuchyně bude provedena tak, aby navržené řešení odpovídalo doporučeným hodnotám 
na energetickou úspornost provozu. 

Vytápění budovy i přívod teplé vody je stávající. 
 

   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí 
Prostory kuchyně a jejího příslušenství jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré hygienické předpisy 
platné pro tento druh staveb. Veškeré nově vzniklé prostory, kde se budou zdržovat zaměstnanci budou 
přirozeně (nebo nuceně) větrány a osvětleny a budou splňovat příslušné související normy a předpisy.  
Vlastním provozem objektu nevznikají vibrace, hluk a není zdrojem prašnosti nad stanovené hodnoty 
souvisejícími předpisy.  
 
   B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
   b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se, objekt je uzemněn zemnícími pásky.  
 

   c) ochrana před technickou seizmicitou 
V této oblasti se nepředpokládá technická seismicita.  
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   d)  ochrana před hlukem 
Okolní stavby ani vlastní provoz kuchyně není producentem nadměrného hluku.  
 

   e)  protipovodňová opatření 
 Objekt se nenachází v zátopové oblasti 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 Objekt se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky.  
 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

   a) napojovací místa technické infrastruktury 
Budova ZŠ  je napojena na inženýrské sítě, napojení zůstává stávající a není předmětem této 
dokumentace 
Přípojka elektřiny z hlavního rozvaděče ZŠ do rozvaděče kuchyně bude provedena nově, bude tažena 
v podzemním kolektoru školy. - viz PD část elektroinstalace. 
 
   b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající 

 
 

   B.4 Dopravní řešení 
 

   a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno 
 
   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek parc. č. 1859/83 je vybudován stávající vjezd z 
hlavní komunikace Zárubova. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD 
žádná změna. 
 
   c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno 
 
   d) pěší a cyklistické stezky 
Nevztahuje se  
 

  B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 
zahrnují úpravu terénu po instalaci Lapolu, kanalizační šachty a napojení kanalizace z Lapolu. Dále 
pak úpravy terénu po částečné úpravě vnitřního plotu a chodníku.    
 

   b) použité vegetační prvky 
Bude řešeno až po dokončení stavby, týká se pouze zatravnění části pozemku parc. č.1859/83 kolem 

kanalizačních šachet a chodníku, případně výsadbu nových thůjí. 
 

   c) biotechnická opatření 
Nevztahuje se  

 

   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
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 Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií 
apod.) stavba nevyžaduje. Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí 
objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství). 
 Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/211 Sb. - o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk. 
Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění 
povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB. 
 Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena 
práce v nočních hodinách. Odpady podléhající zvláštním předpisům / nebezpečné odpady/ budou 
likvidovány odděleně tomu oprávněnou firmou a o likvidaci bude proveden  protokol , který bude 
součástí kolaudačního souhlasu .  
 

− vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  
a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a  vazeb v krajině 

Nevztahuje se  
 
   c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nevztahuje se  
 

   d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Nevztahuje se  
 
   e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-
li vydáno 
Není řešeno 
 
   f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nevztahuje se  
 

   B.7 Ochrana obyvatelstva 

   Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany  obyvatelstva. 
   Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
Zásady organizace výstavby vychází z Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich příloh. 
ZOV zahrnují především tyto body: 

− potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Během  stavby budou využívány stávající přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Kontaminované odpadní 
vody vlivem stavební činnosti budou jímány do nádob a likvidovány dle zvláštních předpisů.  

− napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Jedná se o práce uvnitř stávající budovy, napojení není řešeno 

− ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
Veškerá stavební činnost bude prováděna v části 1.NP, v části 1.PP a za budovou kuchyně na pozemku 
parc. č. 1859/83. Příjezd a případné skladování bude řešeno v budově a na vlastním pozemku.  

− maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábory veřejného prostranství budou řešeny ve spolupráci s realizační firmou a majitelem objektu před 
zahájením prací. 

− požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
není řešeno 

− bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie (skládku) zemin 
jedná se o převážně vnitřní stavební úpravy. Zemní práce se týkají pouze výkopu pro osazení Lapolu, 
šachty pro odběr vzorků a propojení kanalizace z budovy do Lapolu a z Lapolu do stávající 
kanalizace. 
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− přístup na stavbu po dobu výstavby, případně přístupové trasy 
přístup na stavbu bude řešen  na základě dohody se správcem budovy (ředitelem školy) 

− návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogram, zdůvodnění počtu 
etap, výluky apod) 
Bourací práce a demontáž stávajícího vybavení kuchyně  14 dní 
Nové konstrukce, stavební připravenost      30 dní 
Dokončovací práce        10 dní 
Montáž nové kuchyně        10 dní 
Úklid vnitřních prostor a okolí        10 dní 
 

− požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 
způsob přípravy a realizace výstavby 

Stavba není členěna na stavební objekty, případné členění do etap bude rozhodnuto před zahájením 
stavby. 

− hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště se stanovením 
maximální výškové hladiny pro dočasné objekty s vyjímkou objektů technologických 

pro provedení plánované rekonstrukce nejsou plánované žádné další úpravy ani stavby 

− odvodnění staveniště 
není řešeno 

− vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
navržené stavební práce nemají žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Během stavby budou 
dodrženy ustanovení nařízení vlády  č .272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací – část stavební hluk. Nejhlučnější technologie (bourací kladiva) nepřekročí hladinu 
hluku 65dB max. 15 min během dne v časovém období 8-12 a 14-16 hod. Během hlučných 
stavebních prací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli 
možnost větrání obytných místností. Obyvatelé okolních domů budou v předstihu seznámeni s termíny 
a délkou provádění stavby.  

− maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
− Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 8/2021 Sb. 

 

Poř. 

číslo 

Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 

odpadu k 

zneškodnění 

 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

 17 01 01 Beton  40 m3 

 17 01 02 Cihly  23 m3 

 17 01 03 Tašky a keramické výrobky  6,5m3 

 17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky 

  

 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků  neuvedených pod číslem 17 01 06 

  

 17 02 Dřevo, sklo, plasty   

 17 02 01 Dřevo   

 17 02 02 Sklo  150kg 

 17 02 03 Plasty   

 17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

  

 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
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 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet   

 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301   

 17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu   

 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

 17 04 01 Měď, bronz, mosaz   

 17 04 02 Hliník   

 17 04 03 Olovo   

 17 04 04 Zinek   

 17 04 05 Železo, ocel  1,5t 

 17 04 06 Cín   

 17 04 07 Směsné kovy   

 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami   

 17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 

nebezpečné látky 

  

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující nebezpečné 

látky) 

 0,1t 

 17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

 75m3 

 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky   

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   

 17 05 05 Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné 

látky 

  

 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 

(neobsahující nebezpečné látky) 

  

 17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky   

 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 

07 

  

 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu   

 17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu   

 17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

  

 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603  0,1t 

 17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest   

 17 06 08 Stavební materiály na bázi sádry   

 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  3,5t 

 17 09 01 Jiné stavební a demoliční odpady   

 17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady )včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 

látky 

  

 17 09 04 Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 

  

 
15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
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 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  0,5t 

 15 01 02 Plastové obaly  0,5t 

 15 01 04 Dřevěné obaly  0,1t 

 15 01 04 Kovové obaly  0,2t  

 15 01 05 Kompozitní obaly   

 15 01 06 Směsné obaly   

 15 01 07 Skleněné obaly   

 15 01 09 Textilní obaly   

 

 Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na 
skládku TKO. V malém množství mohou vzniknout na stavbě nebezpečné odpady, které budou předány 
k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. O uložení na příslušných skládkách 
budou vedeny protokoly, které budou předloženy při kolaudačním řízení. 
 

− ochrana životního prostředí při výstavbě 
Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (manipulace s prašnými 
materiály uvnitř objektu v uzavřených nádobách, odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství). 
Během stavby bude dodržena podmínka omezení hladiny hluku ve dne na 55 dB (A) a bude vyloučena 
práce v nočních hodinách.  
Obecně je třeba dbát na: 
omezení hlučnosti na stavbě 
ochranu vod před znečištěním, především ropnými produkty 
snížení prašnosti, včetně úklidu vozovek, a kropení vodou při manipulaci s prašnými materiály 
zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi.  
Správné nakládání s odpady ze stavební výroby 

  

− zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Stavba bude prováděna v souladu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Dále budou respektovány další 
související předpisy související s poskytováním služeb mimo pracovněprávní vztahy.  
Na stavbě budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a 
činností na stavbě. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném 
oboru, všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně 
doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky zajistí jednotliví dodavatelé. V případě běžného úrazu 
bude přímo na staveništi poskytnuta první pomoc.pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího stavby 
nebo na jiném snadno dostupném ale kontrolovatelném  místě přístupná lékárnička. Těžší úrazy budou 
po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebo ponechány k ošetření 
přivolané zdravotní záchranné službě.  
Při práci budou používány pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechny použité 
materiály musí mít osvědčení o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel.  
Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do jejího dokončení stavební deník. 
Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, aby mohl 
navrhnout potřebné úpravy. Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě 
vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů, nevhodné změny materiálů nebo 
závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit.   
 
Všeobecné předpisy: 
Zákon č. 309/ 2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích  o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy . 
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu. 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. – Elektrická zařízení. 
Nařízení vlády 101/205: 
Příloha čl.2 – elektrická instalace 
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příloha čl.5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
Příloha čl. 8 – poskytování první pomoci 
příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny 
Nařízení vlády 361/2007 
§8,§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při manipulaci s břemeny 
§27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných prostředků 
Nařízení vlády 591/2006: 
Příl. 2čl.I  –    obecné požadavky na obsluhu strojů 
Příl. 2čl.II –    stroje pro zemní práce 
Příl. 2čl.XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce 
Příl. 2čl.XV -  přeprava strojů 
Příl. 2čl.III -    zajištění výkopových prací 
Příl. 2čl.IV -    provádění výkopových prací 
Příl. 2čl.X -     zednické práce 
Příl. 2čl.XI -    montážní práce 
Příl. 2čl.XII -   bourací práce 

− úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
není řešeno 

− zásady pro dopravní inženýrská opatření 
není řešeno 

− stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba bude probíhat v době letních prázdnin, vstup bude omezen pouze do místností, kde budou 
prováděny rekonstrukční práce. Tyto místnosti budou zajištěny a řádně označeny nápisem 
nevstupovat – stavební práce  

− Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. O rozdělení akce na fáze 
rozhodne investor s přihlédnutím k provozním podmínkám budovy a k finanční náročnosti akce na 
podkladě dodavatelských nabídek. Doba výstavby bude navržena prováděcí firmou a odsouhlasena 
investorem. 
Zahájení prací se předpokládá v měsíci červenci a dokončení prací do konce srpna, kdy bude zahájen 
nový školní rok. 

− požadavky na výluky veřejné dopravy 
není řešeno 

− zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
umístění zařízení staveniště bude konzultováno se správcem budovy a bude řešeno před zahájením 
stavebních prací. Způsob přepravy materiálu k zajištění provedení stavebních prací bude řešeno s 
prováděcí firmou před zahájením prací. 
  
Stavba bude realizována na pozemku a v budově ve vlastnictví (svěřené správě) majitele objektu. 
Veškeré skladované materiály a zařízení staveniště budou na tomto pozemku (v této budově) . 

 
B. 9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
není řešeno 

 


